

令和3年4月1日

木津川上流治水対策調査検討業務

【業務設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	木津川上流治水対策調査検討業務
履行場所	三重県名張市木屋町8 1 2 番地の1 (木津川上流河川事務所管内)

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 1月	7) 施工県	三重県
2) 事務所名	木津川上流河川事務所 調査課	8) 地 区	名張市
3) 業務番号	20867333040008	9) 河川・路線	木津川上流、名張川
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 3年 2月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	334 日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 3年 3月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 3年 3月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	木津川上流治水対策調査検討業務				業 種 項 目	設計業務 治水対策技術検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
治水対策技術検討		式	1		7,794,100			
計画準備		式	1		79,900			
計画準備		式	1		79,900			
計画準備		式	1		79,900			内 1 号
木津川上流域の段階的な河道計画の作成		式	1		1,535,600			
木津川上流域の段階的な河道計画の作成		式	1		1,535,600			
木津川上流域の段階的な河道計画の作成		式	1		1,535,600			内 2 号
河川改修後の河床変動の確認		式	1		3,122,400			

設計内訳書

業務名	木津川上流治水対策調査検討業務				業 種 項 目	設計業務 治水対策技術検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川改修後の河床変動の確認		式	1		3,122,400			
河川改修後の河床変動の確認		式	1		3,122,400			内 3 号
最新の流下能力評価		式	1		1,032,400			
最新の流下能力評価		式	1		1,032,400			
最新の流下能力評価		式	1		1,032,400			内 4 号
関係機関協議資料作成		式	1		1,359,800			
関係機関協議資料作成		式	1		1,359,800			
関係機関協議資料作成		式	1		1,359,800			内 5 号

設計内訳書

業務名	木津川上流治水対策調査検討業務				業 種 項 目	設計業務 治水対策技術検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業効果資料の作成		式	1		391,600			
事業効果資料の作成		式	1		391,600			
事業効果資料の作成		式	1		391,600			内 6 号
報告書のとりまとめ		式	1		256,000			
報告書のとりまとめ		式	1		256,000			
報告書のとりまとめ		式	1		256,000			内 7 号
公開用成果品の作成		式	1		16,400			
公開用成果品の作成		式	1		16,400			

設計内訳書

業務名	木津川上流治水対策調査検討業務				業 種 項 目	設計業務 治水対策技術検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開用成果品の作成		式	1		16,400			内 8 号
共通		式	1		373,000			
共通（調査・計画業務）		式	1		373,000			
打合せ等		式	1		373,000			
打合せ		式	1		373,000			内 9 号
直接経費		式	1		277,689			
直接経費		式	1		277,689			
旅費交通費		式	1		121,689			

設計内訳書

業務名	木津川上流治水対策調査検討業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上）		式	1		121,689			内 10 号
電子成果品作成費		式	1		156,000			
電子成果品作成費		式	1		156,000			内 11 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		8,444,789			
その他原価		式	1		4,397,983			
一般管理費等		式	1		6,907,228			
業務価格		式	1		19,750,000			
消費税相当額		式	1		1,975,000			

設計内訳書

業務名	木津川上流治水対策調査検討業務				業 種 項 目	設計業務 業務委託料		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務委託料		式	1		21,725,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		79,900	内 12 号
計						79,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	木津川上流域の段階的な河道計画の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	木津川上流域の段階的な河道計画の作成		式	1		1,535,600	内 13 号
計						1,535,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	河川改修後の河床変動の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川改修後の河床変動の確認		式	1		3, 122, 400	内 14 号
計						3, 122, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	最新の流下能力評価						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	最新の流下能力評価		式	1		1, 032, 400	内 15 号
計						1, 032, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料作成		式	1		1, 359, 800	内 16 号
計						1, 359, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	事業効果資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事業効果資料の作成		式	1		391, 600	内 17 号
計						391, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	報告書のとりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書のとりまとめ		式	1		256, 000	内 18 号
計						256, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		16, 400	内 19 号
計						16, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373, 000	内 20 号
計						373, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8, 167, 100	
	旅費（率計上）		式	1		121, 689	直人費×0. 0149
計						121, 689	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8, 167, 100	
	電子成果品作成費		式	1		156, 000	その他の設計業務 5. 1×直人費(千円)×0. 38 (千円未満切り捨て)
計						156, 000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 03 2021. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 12 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		79,900	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	1	51,200	51,200	
計						79,900	

木津川上流域の段階的な河道計画の
作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	木津川上流域の段階的な河道計画の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 535, 600	
	主任技師		人	2	57, 400	114, 800	
	技師（A）		人	3	51, 200	153, 600	
	技師（B）		人	9	40, 600	365, 400	
	技師（C）		人	16	32, 800	524, 800	
	技術員		人	13	29, 000	377, 000	
計						1, 535, 600	

河川改修後の河床変動の確認

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	河川改修後の河床変動の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		3,122,400	
	主任技師		人	6	57,400	344,400	
	技師（A）		人	8	51,200	409,600	
	技師（B）		人	20	40,600	812,000	
	技師（C）		人	28	32,800	918,400	
	技術員		人	22	29,000	638,000	
計						3,122,400	

最新の流下能力評価

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	最新の流下能力評価						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 032, 400	
	主任技師		人	2	57, 400	114, 800	
	技師（A）		人	4	51, 200	204, 800	
	技師（B）		人	6	40, 600	243, 600	
	技師（C）		人	9	32, 800	295, 200	
	技術員		人	6	29, 000	174, 000	
計						1, 032, 400	

関係機関協議資料作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 359, 800	
	主任技師		人	2	57, 400	114, 800	
	技師（A）		人	5	51, 200	256, 000	
	技師（B）		人	6	40, 600	243, 600	
	技師（C）		人	13	32, 800	426, 400	
	技術員		人	11	29, 000	319, 000	
計						1, 359, 800	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	事業効果資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		391, 600	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
	技師（C）		人	3. 5	32, 800	114, 800	
	技術員		人	3	29, 000	87, 000	
計						391, 600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	報告書のとりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		256, 000	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600	
	技術員		人	2	29, 000	58, 000	
計						256, 000	

公開用成果品の作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		16, 400	
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400	
計						16, 400	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 03
歩掛適用年月	2021. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		373, 000	
	主任技師		人	2. 5	57, 400	143, 500	
	技師（A）		人	2. 5	51, 200	128, 000	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
計						373, 000	