

令和 3 年 5 月 7 日契約

淀川下流部改修設計他業務

【業務設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	淀川下流部改修設計他業務
履行場所	大阪府枚方市新町2丁目2番10号

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 4月	7) 施工県	大阪府
2) 事務所名	淀川河川事務所 沿川整備課	8) 地 区	東大阪市・大東市・門真市他
3) 業務番号	21864025040008	9) 河川・路線	淀川本川
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 2月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	297 日間 自 令和 3年 5月 8日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	淀川下流部改修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 淀川下流部改修設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
淀川下流部改修設計		式	1		17,266,480			
淀川下流部改修設計		式	1		17,266,480			
計画準備		式	1		176,740			
計画準備		式	1		176,740			内 1 号
芥川河川改修の詳細設計		式	1		5,460,120			
現地踏査		式	1		361,520			内 2 号
設計計画		式	1		94,900			内 3 号
施工計画		式	1		663,500			内 4 号

設計内訳書

業務名	淀川下流部改修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 淀川下流部改修設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面縦断設計		式	1		640,300			内 5 号
横断設計		式	1		504,000			内 6 号
仮設設計		式	1		411,500			内 7 号
図面作成		式	1		1,285,900			内 8 号
数量計算		式	1		666,600			内 9 号
照査		式	1		422,780			内 10 号
環境影響検討		式	1		409,120			内 11 号
本川河道掘削の詳細設計		式	1		6,589,140			

設計内訳書

業務名	淀川下流部改修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 淀川下流部改修設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地踏査		式	1		361,520			内 12 号
設計計画		式	1		94,900			内 13 号
施工計画		式	1		652,380			内 14 号
平面縦断設計		式	1		862,600			内 15 号
横断設計		式	1		460,740			内 16 号
仮設設計		式	1		398,540			内 17 号
図面作成		式	1		1,190,840			内 18 号
数量計算		式	1		592,580			内 19 号

設計内訳書

業務名	淀川下流部改修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 淀川下流部改修設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査		式	1		354,860			内 20 号
環境影響検討		式	1		1,620,180			内 21 号
堤防強化の詳細設計		式	1		2,313,880			
現地踏査		式	1		137,720			内 22 号
設計計画		式	1		94,900			内 23 号
施工計画		式	1		305,480			内 24 号
平面縦断設計		式	1		325,500			内 25 号
横断設計		式	1		210,100			内 26 号

設計内訳書

業務名	淀川下流部改修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 淀川下流部改修設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設設計		式	1		183,540			内 27 号
図面作成		式	1		383,180			内 28 号
数量計算		式	1		187,220			内 29 号
照査		式	1		206,460			内 30 号
環境影響検討		式	1		279,780			内 31 号
土砂利用方法の検討		式	1		1,083,600			
掘削計画の立案		式	1		1,083,600			内 32 号
関係機関協議資料作成		式	1		918,460			

設計内訳書

業務名	淀川下流部改修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 淀川下流部改修設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関協議資料作成		式	1		918,460			内 33 号
報告書作成		式	1		615,200			
報告書作成		式	1		615,200			内 34 号
公開用成果品の作成		式	1		109,340			
公開用成果品の作成		式	1		109,340			内 35 号
共通		式	1		473,650			
共通（設計業務）		式	1		473,650			
打合せ等		式	1		373,000			

設計内訳書

業務名	淀川下流部改修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		373,000			内 36 号
その他		式	1		100,650			
合同現地踏査		回	1	49,000	49,000			単 1 号
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 2 号
条件明示チェックシートの作成		工種	1	22,950	22,950			単 3 号
直接経費		式	1		674,762			
直接経費		式	1		674,762			
旅費交通費		式	1		111,762			

設計内訳書

業務名	淀川下流部改修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上）		式	1		111,762			内 37 号
電子成果品作成費		式	1		563,000			
電子成果品作成費		式	1		563,000			内 38 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		18,414,892			
その他原価		式	1		9,553,060			
一般管理費等		式	1		15,052,048			
業務価格		式	1		43,020,000			
消費税相当額		式	1		4,302,000			

設計内訳書

[illegible]

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		176, 740	内 39 号
計						176, 740	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		361, 520	内 40 号
計						361, 520	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		94, 900	内 41 号
計						94, 900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画		式	1		663, 500	内 42 号
計						663, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	平面縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	平面縦断設計		式	1		640,300	内 43 号
計						640,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断設計		式	1		504,000	内 44 号
計						504,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	仮設設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設設計		式	1		411, 500	内 45 号
計						411, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成		式	1		1, 285, 900	内 46 号
計						1, 285, 900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	数量計算		式	1		666, 600	内 47 号
計						666, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		式	1		422, 780	内 48 号
計						422, 780	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	環境影響検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	環境影響評価		式	1		409, 120	内 49 号
計						409, 120	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		361, 520	内 50 号
計						361, 520	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		94,900	内 51 号
計						94,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画		式	1		652,380	内 52 号
計						652,380	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	平面縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	平面縦断設計		式	1		862, 600	内 53 号
計						862, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断設計		式	1		460, 740	内 54 号
計						460, 740	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	仮設設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設設計		式	1		398, 540	内 55 号
計						398, 540	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成		式	1		1, 190, 840	内 56 号
計						1, 190, 840	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	数量計算		式	1		592, 580	内 57 号
計						592, 580	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		式	1		354, 860	内 58 号
計						354, 860	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	環境影響検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	環境影響評価		式	1		1,620,180	内 59 号
計						1,620,180	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		137,720	内 60 号
計						137,720	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		94,900	内 61 号
計						94,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画		式	1		305,480	内 62 号
計						305,480	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	平面縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	平面縦断設計		式	1		325, 500	内 63 号
計						325, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断設計		式	1		210, 100	内 64 号
計						210, 100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	仮設設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設設計		式	1		183, 540	内 65 号
計						183, 540	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成		式	1		383, 180	内 66 号
計						383, 180	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	数量計算		式	1		187, 220	内 67 号
計						187, 220	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		式	1		206, 460	内 68 号
計						206, 460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	環境影響検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	環境影響評価		式	1		279, 780	内 69 号
計						279, 780	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	掘削計画の立案						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削計画の立案		式	1		1, 083, 600	内 70 号
計						1, 083, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料作成		式	1		918,460	内 71 号
計						918,460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		615,200	内 72 号
計						615,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		109,340	内 73 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373,000	内 74 号
計						373,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17, 740, 130	
	旅費（率計上）		式	1		111, 762	直人費×0. 0063
計						111, 762	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17, 740, 130	
	電子成果品作成費		式	1		563, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)^0. 45 (千円未満切り捨て)
計						563, 000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		176, 740	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	1. 3	51, 200	66, 560	
	技師（B）		人	1. 3	40, 600	52, 780	
計						176, 740	

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 40 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		361, 520	
	主任技師		人	2. 3	57, 400	132, 020	
	技師（A）		人	2. 5	51, 200	128, 000	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
計						361, 520	

設計計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,900	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
計						94,900	

施工計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		663, 500	
	主任技師		人	3	57, 400	172, 200	
	技師（A）		人	6. 5	51, 200	332, 800	
	技師（B）		人	3. 5	40, 600	142, 100	
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400	
計						663, 500	

平面縦断設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	平面縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		640, 300	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	4	51, 200	204, 800	
	技師（B）		人	8	40, 600	324, 800	
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000	
計						640, 300	

横断設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		504, 000	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	3	51, 200	153, 600	
	技師（B）		人	5. 5	40, 600	223, 300	
	技師（C）		人	3	32, 800	98, 400	
計						504, 000	

仮設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 45 号	仮設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		411, 500	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	3. 5	51, 200	179, 200	
	技師（B）		人	3. 5	40, 600	142, 100	
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800	
計						411, 500	

図面作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,285,900	
	技師（B）		人	6	40,600	243,600	
	技師（C）		人	11	32,800	360,800	
	技術員		人	23.5	29,000	681,500	
計						1,285,900	

数量計算

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		666, 600	
	技師（B）		人	3	40, 600	121, 800	
	技師（C）		人	6	32, 800	196, 800	
	技術員		人	12	29, 000	348, 000	
計						666, 600	

照査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		422, 780	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400	
	技師（B）		人	4. 7	40, 600	190, 820	
	技師（C）		人	2. 2	32, 800	72, 160	
計						422, 780	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	環境影響評価						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		409, 120	
	主任技師		人	0. 8	57, 400	45, 920	
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400	
	技師（B）		人	4	40, 600	162, 400	
	技師（C）		人	3	32, 800	98, 400	
計						409, 120	

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 50 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		361, 520	
	主任技師		人	2. 3	57, 400	132, 020	
	技師（A）		人	2. 5	51, 200	128, 000	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
計						361, 520	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,900	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
計						94,900	

施工計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		652, 380	
	主任技師		人	3	57, 400	172, 200	
	技師（A）		人	6. 6	51, 200	337, 920	
	技師（B）		人	3. 1	40, 600	125, 860	
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400	
計						652, 380	

平面縦断設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	平面縦断設計							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		862, 600		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	5. 1	51, 200	261, 120		
	技師（B）		人	9. 2	40, 600	373, 520		
	技師（C）		人	5. 2	32, 800	170, 560		
計						862, 600		

横断設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		460, 740	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	2. 5	51, 200	128, 000	
	技師（B）		人	5. 1	40, 600	207, 060	
	技師（C）		人	1. 1	32, 800	36, 080	
	技術員		人	2. 1	29, 000	60, 900	
計						460, 740	

仮設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	仮設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		398, 540	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	3. 5	51, 200	179, 200	
	技師（B）		人	3. 1	40, 600	125, 860	
	技師（C）		人	1. 1	32, 800	36, 080	
計						398, 540	

図面作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 190, 840	
	技師（B）		人	5. 6	40, 600	227, 360	
	技師（C）		人	10. 1	32, 800	331, 280	
	技術員		人	21. 8	29, 000	632, 200	
計						1, 190, 840	

数量計算

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		592, 580	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
	技師（C）		人	5. 6	32, 800	183, 680	
	技術員		人	10. 6	29, 000	307, 400	
計						592, 580	

照査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		354, 860	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	3. 9	40, 600	158, 340	
	技師（C）		人	1. 9	32, 800	62, 320	
計						354, 860	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	環境影響評価							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 620, 180		
	主任技師		人	2. 6	57, 400	149, 240		
	技師（A）		人	6. 8	51, 200	348, 160		
	技師（B）		人	11. 2	40, 600	454, 720		
	技師（C）		人	10. 2	32, 800	334, 560		
	技術員		人	11. 5	29, 000	333, 500		
計						1, 620, 180		

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		137, 720	
	主任技師		人	0. 8	57, 400	45, 920	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
計						137, 720	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 61 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,900	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
計						94,900	

施工計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 62 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		305, 480	
	技師（A）		人	1. 8	51, 200	92, 160	
	技師（B）		人	3. 8	40, 600	154, 280	
	技師（C）		人	1. 8	32, 800	59, 040	
計						305, 480	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 63 号	平面縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		325, 500	
	技師（A）		人	1. 3	51, 200	66, 560	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
	技師（C）		人	4. 8	32, 800	157, 440	
計						325, 500	

横断設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 64 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		210, 100	
	技師（A）		人	0. 8	51, 200	40, 960	
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900	
	技師（C）		人	3. 3	32, 800	108, 240	
計						210, 100	

仮設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 65 号	仮設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		183, 540	
	技師（A）		人	0. 8	51, 200	40, 960	
	技師（B）		人	2. 3	40, 600	93, 380	
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200	
計						183, 540	

図面作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 66 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		383, 180	
	技師（B）		人	1. 8	40, 600	73, 080	
	技師（C）		人	3	32, 800	98, 400	
	技術員		人	7. 3	29, 000	211, 700	
計						383, 180	

数量計算

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 67 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		187, 220	
	技師（B）		人	0. 8	40, 600	32, 480	
	技師（C）		人	1. 8	32, 800	59, 040	
	技術員		人	3. 3	29, 000	95, 700	
計						187, 220	

照査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 68 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206, 460	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	0. 8	51, 200	40, 960	
	技師（B）		人	2. 4	40, 600	97, 440	
	技師（C）		人	1. 2	32, 800	39, 360	
計						206, 460	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 69 号	環境影響評価						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		279, 780	
	主任技師		人	0. 3	57, 400	17, 220	
	技師（A）		人	1. 3	51, 200	66, 560	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
	技師（C）		人	3. 5	32, 800	114, 800	
計						279, 780	

掘削計画の立案

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 70 号	掘削計画の立案						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 083, 600	
	主任技師		人	1. 5	57, 400	86, 100	
	技師（A）		人	3. 5	51, 200	179, 200	
	技師（B）		人	4. 5	40, 600	182, 700	
	技師（C）		人	7	32, 800	229, 600	
	技術員		人	14	29, 000	406, 000	
計						1, 083, 600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 71 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		918, 460	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	2. 8	51, 200	143, 360	
	技師（B）		人	5. 5	40, 600	223, 300	
	技師（C）		人	8	32, 800	262, 400	
	技術員		人	8	29, 000	232, 000	
計						918, 460	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 72 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		615, 200	
	主任技師		人	1. 5	57, 400	86, 100	
	技師（A）		人	4. 5	51, 200	230, 400	
	技師（B）		人	4. 5	40, 600	182, 700	
	技術員		人	4	29, 000	116, 000	
計						615, 200	

公開用成果品の作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 73 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109, 340	
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640	
	技術員		人	2. 3	29, 000	66, 700	
計						109, 340	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 74 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		373, 000	
	主任技師		人	2. 5	57, 400	143, 500	
	技師（A）		人	2. 5	51, 200	128, 000	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
計						373, 000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	49, 000	49, 000	単 4 号	
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	28, 700	28, 700	単 5 号	
計						28, 700		
単価						28, 700	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量	1	単価	22,950
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	条件明示チェックシートの作成		工種	1	22,950	22,950	単 6 号	
計						22,950		
単価						22,950	円／工種	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		49, 000		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2021.04 2021.04 1.000-0000-0000-0000-1-0 0
	1	単価 28,700
	金額	摘要
	28,700	
100	28,700	
	28,700	
	28,700	円／回

条件明示チェックシートの作成

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量	1	単価	22, 950
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		22, 950		
	技師（A）		人	0. 25	51, 200	12, 800		
	技師（B）		人	0. 25	40, 600	10, 150		
計						22, 950		
単価						22, 950	円／工種	