

2021年4月23日

天ヶ瀬ダム再開発試験通水検討他業務

【業務設計書（公表資料）】

琵琶湖河川事務所 工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|---------------------------------|
| 業務名 | 天ヶ瀬ダム再開発試験通水検討他業務 |
| 履行場所 | 滋賀県大津市黒津4丁目5番1号(琵琶湖河川事務所及びその管内) |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 2月 | 7) 施工県 | 滋賀県 |
| 2) 事務所名 | 琵琶湖河川事務所 工務課 | 8) 地区 | 大津市・草津市・守山市他 |
| 3) 業務番号 | 21863020040009 | 9) 河川・路線 | 天ヶ瀬ダム |
| 4) 契約区分 | 単年度(繰越しを含む)の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 3年 2月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 311 日間 自 令和 3年 4月24日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 3年 4月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 3年 4月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|------------|---------------|---------|--------|
| 多目的ダム建設事業費 | 淀川天ヶ瀬ダム再開発建設費 | 測量設計費 | |

設計内訳書

| 業務名 | 天ヶ瀬ダム再開発試験通水検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 試験通水検討他 | | |
|--------------|-------------------|----|----|----|-----------|-----------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 試験通水検討他 | | 式 | 1 | | 9,105,040 | | | |
| 直接人件費 | | 式 | 1 | | 9,105,040 | | | |
| 試験通水計画の検討 | | 式 | 1 | | 3,841,400 | | | |
| 試験通水計画詳細検討 | | 式 | 1 | | 2,013,400 | | | 内 1号 |
| 基本設計会議資料作成 | | 式 | 1 | | 1,065,400 | | | 内 2号 |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 762,600 | | | 内 3号 |
| 天ヶ瀬ダム操作規則の更新 | | 式 | 1 | | 2,012,800 | | | |
| 操作規則等の更新 | | 式 | 1 | | 1,160,000 | | | 内 4号 |

設計内訳書

| 業務名 | 天ヶ瀬ダム再開発試験通水検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 試験通水検討他 | | |
|-----------------|-------------------|----|----|----|-----------|-----------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 852,800 | | | 内 5号 |
| 天ヶ瀬ダム維持管理計画の検討 | | 式 | 1 | | 2,064,900 | | | |
| 維持管理計画の検討 | | 式 | 1 | | 1,185,100 | | | 内 6号 |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 426,400 | | | 内 7号 |
| 維持管理・点検に用いる資料作成 | | 式 | 1 | | 453,400 | | | 内 8号 |
| 報告書とりまとめ | | 式 | 1 | | 852,800 | | | |
| 報告書とりまとめ | | 式 | 1 | | 852,800 | | | 内 9号 |
| 公開用成果品の作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 天ヶ瀬ダム再開発試験通水検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 試験通水検討他 | | |
|-------------|-------------------|----|----|----|----------|-----------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 公開用成果品の作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | | | 内 10号 |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 223,800 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 223,800 | | | 内 11号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 297,665 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 297,665 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 135,665 | | | |
| 旅費（率計上） | | 式 | 1 | | 135,665 | | | 内 12号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 162,000 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 天ヶ瀬ダム再開発試験通水検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|-------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 162,000 | | | 内 13号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 9,402,705 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 4,903,064 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 7,694,231 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 22,000,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 2,200,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 24,200,000 | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 1 号 | 試験通水計画詳細検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 試験通水計画詳細検討 | | 式 | 1 | | 2,013,400 | 内 14 号 |
| 計 | | | | | | 2,013,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 2 号 | 基本設計会議資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 基本設計会議資料作成 | | 式 | 1 | | 1,065,400 | 内 15 号 |
| 計 | | | | | | 1,065,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 3 号 | 関係機関協議資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 762,600 | 内 16 号 |
| 計 | | | | | | 762,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 4 号 | 操作規則等の更新 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 操作規則等の更新 | | 式 | 1 | | 1,160,000 | 内 17 号 |
| 計 | | | | | | 1,160,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 5号 | 関係機関協議資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 852,800 | 内 18号 |
| 計 | | | | | | 852,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 6号 | 維持管理計画の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 維持管理計画の検討 | | 式 | 1 | | 1,185,100 | 内 19号 |
| 計 | | | | | | 1,185,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 関係機関協議資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 426,400 | 内 20 号 |
| 計 | | | | | | 426,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 維持管理・点検に用いる資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 維持管理・点検に用いる資料作成 | | 式 | 1 | | 453,400 | 内 21 号 |
| 計 | | | | | | 453,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 報告書とりまとめ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書とりまとめ | | 式 | 1 | | 852,800 | 内 22 号 |
| 計 | | | | | | 852,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 10 号 | 公開用成果品の作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開用成果品の作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | 内 23 号 |
| 計 | | | | | | 109,340 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 223,800 | 内 24 号 |
| 計 | | | | | | 223,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 旅費（率計上） | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 9,105,040 | |
| | 旅費（率計上） | | 式 | 1 | | 135,665 | 直人費×0.0149 |
| 計 | | | | | | 135,665 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|-----------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 9,105,040 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 162,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 162,000 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 試験通水計画詳細検討 | | | | | | |
|--------|------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 2,013,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3 | 57,400 | 172,200 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 6 | 51,200 | 307,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 12 | 40,600 | 487,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 16 | 32,800 | 524,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 18 | 29,000 | 522,000 | |
| 計 | | | | | | 2,013,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 基本設計会議資料作成 | | | | | | |
|--------|------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,065,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 57,400 | 114,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 4 | 51,200 | 204,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 7 | 40,600 | 284,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 7 | 32,800 | 229,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 8 | 29,000 | 232,000 | |
| 計 | | | | | | 1,065,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 関係機関協議資料作成 | | | | | | |
|--------|------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 762,600 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 57,400 | 57,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 4 | 51,200 | 204,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 40,600 | 162,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5 | 32,800 | 164,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 29,000 | 174,000 | |
| 計 | | | | | | 762,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 操作規則等の更新 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,160,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 57,400 | 114,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 6 | 51,200 | 307,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 6 | 40,600 | 243,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 8 | 32,800 | 262,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 8 | 29,000 | 232,000 | |
| 計 | | | | | | 1,160,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 関係機関協議資料作成 | | | | | | |
|--------|------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 852,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 57,400 | 114,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 4 | 51,200 | 204,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 40,600 | 162,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 6 | 32,800 | 196,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 29,000 | 174,000 | |
| 計 | | | | | | 852,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 維持管理計画の検討 | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,185,100 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 57,400 | 114,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 6 | 51,200 | 307,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 5.5 | 40,600 | 223,300 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 8.5 | 32,800 | 278,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 9 | 29,000 | 261,000 | |
| 計 | | | | | | 1,185,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 関係機関協議資料作成 | | | | | | |
|--------|------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 426,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 57,400 | 57,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 51,200 | 102,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 40,600 | 81,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3 | 32,800 | 98,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 3 | 29,000 | 87,000 | |
| 計 | | | | | | 426,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 維持管理・点検に用いる資料作成 | | | | | | |
|--------|-----------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 453,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 57,400 | 57,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 51,200 | 102,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 40,600 | 162,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 32,800 | 131,200 | |
| 計 | | | | | | 453,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 報告書とりまとめ | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 852,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 57,400 | 114,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 4 | 51,200 | 204,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 40,600 | 162,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 6 | 32,800 | 196,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 29,000 | 174,000 | |
| 計 | | | | | | 852,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 公開用成果品の作成 | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 109,340 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 32,800 | 42,640 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 29,000 | 66,700 | |
| 計 | | | | | | 109,340 | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 223,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 57,400 | 86,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.5 | 51,200 | 76,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 40,600 | 60,900 | |
| 計 | | | | | | 223,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |