

令和3年8月30日

淀川管内機械設備操作制御他更新工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	淀川管内機械設備操作制御他更新工事
工事地名	京都府城陽市青谷字奈良地先他

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 8月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課	1 4) 単価適用年月	製作：2021年 7月	据付：2021年 7月	
3) 工事番号	4075010003	1 5) 歩掛適用年月	製作：2021年 7月	据付：2021年 7月	
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 6) 前請負工事費	0		
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額	0		
6) 主 工 種	水門設備（小形水門）	1 8) 随 意 契 約 額	0		
7) 工 事 量	1 式	1 9) 調 整 区 分	0		
8) 工 期	196日間 自 令和 3年 8月31日 (当初) 至 令和 4年 3月14日 (0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額			
9) 施 工 県	製作：京都府 据付：京都府	2 1) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	製作：木津川市 他 据付：木津川市 他	2 2) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	木津川水系	2 3) 一般管理費等対象額			
1 2) 設 計 年 月	令和 3年 6月	2 4) 処 分 費 等	0		
		2 5) 公 告 日	令和 3年 6月 4日		
		2 6) 入 札 締 切 日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	淀川管内機械設備操作制御他更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（小形水門）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		8,240,000			
小形水門製作（棚倉樋門）			式	1		4,070,000			
操作制御設備			式	1		4,070,000			
機側操作盤		屋外閉鎖自立形	面	1	4,070,000	4,070,000			単-1号
河川用水門製作（萩の谷樋門）			式	1		4,170,000			
操作制御設備			式	1		4,170,000			
機側操作盤		屋外閉鎖自立形	面	1	4,170,000	4,170,000			単-2号
純製作費			式	1		8,240,000			
製作原価			式	1		8,240,000			
据付工			式	1		1,214,620			
小形水門設備輸送工（棚倉樋門）			式	1		32,000			
輸送工			式	1		32,000			

設計内訳書

工事名	淀川管内機械設備操作制御他更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（小形水門）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小形水門輸送		式	1		32,000			内-1号	
小形水門設備据付（棚倉樋門）		式	1		549,050				
小形水門据付工		式	1		384,300				
機側操作盤据付		式	1		384,300			内-2号	
撤去工		式	1		164,750				
機側操作盤撤去		式	1		153,720			内-3号	
現場発生品運搬		回	1	11,030	11,030			単-3号	
仮設工（棚倉樋門）		式	1		26,260				
交通管理工		式	1		26,260				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	1	14,600	14,600			単-4号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	1	11,660	11,660			単-5号	
河川用水門設備輸送工（萩の谷樋門）		式	1		32,000				

設計内訳書

工事名	淀川管内機械設備操作制御他更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送工		式	1		32,000				
河川用水門輸送		式	1		32,000			内-4号	
河川用水門設備据付 (萩の谷樋門)		式	1		549,050				
河川用水門据付工		式	1		384,300				
機側操作盤据付		式	1		384,300			内-5号	
撤去工		式	1		164,750				
機側操作盤撤去		式	1		153,720			内-6号	
現場発生品運搬		回	1	11,030	11,030			単-6号	
仮設工 (萩の谷樋門)		式	1		26,260				
交通管理工		式	1		26,260				
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	人日	1	14,600	14,600			単-7号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人日	1	11,660	11,660			単-8号	

設計内訳書

工事名	淀川管内機械設備操作制御他更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		250,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		250,000				
純工事費		式	1		1,464,620				
現場管理費		式	1		339,000				
据付間接費		式	1		968,000				
据付工事原価		式	1		2,771,620				
設計技術費		式	1		610,000				
工事原価		式	1		27,972,956				
一般管理費等		式	1		2,917,044				
工事価格		式	1		30,890,000				
消費税相当額		式	1		3,089,000				
工事費計		式	1		33,979,000				

設計内訳書

工事名	淀川管内機械設備操作制御他更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（小形水門）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		4, 170, 000			
小形水門製作（名松樋門）			式	1		4, 170, 000			
操作制御設備			式	1		4, 170, 000			
機側操作盤		屋外閉鎖自立形							単-1号
			面	1	4, 170, 000	4, 170, 000			
純製作費			式	1		4, 170, 000			
製作原価			式	1		4, 170, 000			
据付工			式	1		576, 443			
小形水門設備輸送工（名松樋門）			式	1		31, 000			
輸送工			式	1		31, 000			
小形水門輸送			式	1		31, 000			内-1号
小形水門設備据付（名松樋門）			式	1		545, 443			
小形水門据付工			式	1		384, 300			

設計内訳書

工事名	淀川管内機械設備操作制御他更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（小形水門）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機側操作盤据付		式	1		384,300			内-2号	
撤去工		式	1		161,143				
機側操作盤撤去		式	1		153,720			内-3号	
現場発生品運搬		回	1	7,423	7,423			単-2号	
共通仮設費		式	1		118,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		118,000				
純工事費		式	1		694,443				
現場管理費		式	1		161,000				
据付間接費		式	1		484,000				
据付工事原価		式	1		1,339,443				
工事原価		式	1		5,509,443				

設計内訳書

工事名	淀川管内機械設備操作制御他更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（小形水門）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		4,070,000			
河川用水門製作（生れ口樋門）			式	1		4,070,000			
操作制御設備			式	1		4,070,000			
機側操作盤		屋外閉鎖自立形							単-1号
			面	1	4,070,000	4,070,000			
純製作費			式	1		4,070,000			
製作原価			式	1		4,070,000			
据付工			式	1		577,443			
河川用水門設備輸送工（生れ口樋門）			式	1		32,000			
輸送工			式	1		32,000			
河川用水門輸送			式	1		32,000			内-1号
河川用水門設備据付（生れ口樋門）			式	1		545,443			
河川用水門据付工			式	1		384,300			

設計内訳書

工事名	淀川管内機械設備操作制御他更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（小形水門）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機側操作盤据付		式	1		384,300			内-2号	
撤去工		式	1		161,143				
機側操作盤撤去		式	1		153,720			内-3号	
現場発生品運搬		回	1	7,423	7,423			単-2号	
共通仮設費		式	1		118,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		118,000				
純工事費		式	1		695,443				
現場管理費		式	1		161,000				
据付間接費		式	1		484,000				
据付工事原価		式	1		1,340,443				
工事原価		式	1		5,410,443				

設計内訳書

工事名	淀川管内機械設備操作制御他更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（小形水門）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		4,070,000			
小形水門製作（渦之樋樋門）			式	1		4,070,000			
操作制御設備			式	1		4,070,000			
機側操作盤		屋外閉鎖自立形							単-1号
			面	1	4,070,000	4,070,000			
純製作費			式	1		4,070,000			
製作原価			式	1		4,070,000			
据付工			式	1		591,450			
小形水門設備輸送工（渦之樋樋門）			式	1		34,000			
輸送工			式	1		34,000			
小形水門輸送			式	1		34,000			内-1号
小形水門設備据付（渦之樋樋門）			式	1		557,450			
小形水門据付工			式	1		384,300			

設計内訳書

工事名	淀川管内機械設備操作制御他更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（小形水門）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機側操作盤据付		式	1		384,300			内-2号	
撤去工		式	1		173,150				
機側操作盤撤去		式	1		153,720			内-3号	
現場発生品運搬		回	1	19,430	19,430			単-2号	
共通仮設費		式	1		121,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		121,000				
純工事費		式	1		712,450				
現場管理費		式	1		165,000				
据付間接費		式	1		484,000				
据付工事原価		式	1		1,361,450				
工事原価		式	1		5,431,450				

一式当たり内訳書

小形水門輸送
第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0)	0.55t 55km	式	1		32,000			
合 計					32,000			

一式当たり内訳書

機側操作盤据付
第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
据付労務費	棚倉樋門	式	1		384,300			
合 計					384,300			

一式当たり内訳書

機側操作盤撤去
第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
撤去労務費	棚倉樋門	式	1		153,720			
合 計					153,720			

一式当たり内訳書

河川用水門輸送
第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0)	0.55t 55km	式	1		32,000			
合 計					32,000			

一式当たり内訳書

機側操作盤据付
第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
据付労務費	萩の谷樋門	式	1		384,300			
合 計					384,300			

機側操作盤撤去

第 6号内訳書

單價使用年月	2021. 07
步掛使用年月	2021. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

第 1号内訳書

單價使用年月	2021. 07
步掛使用年月	2021. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

第 2号内訳書

單價使用年月	2021. 07
步掛使用年月	2021. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

第 3号内訳書

單價使用年月	2021. 07
步掛使用年月	2021. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

第 1号内訳書

單價使用年月	2021. 07
步掛使用年月	2021. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

第 2号内訳書

單僱使用年月	2021. 07
步掛使用年月	2021. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

第 3号内訳書

單價使用年月	2021. 07
步掛使用年月	2021. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

第 1号内訳書

單價使用年月	2021. 07
步掛使用年月	2021. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

第 2号内訳書

單價使用年月	2021. 07
步掛使用年月	2021. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

第 3号内訳書

單僱使用年月	2021. 07
步掛使用年月	2021. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	機側操作盤	屋外閉鎖自立形	単位	面	数量	1	単価	4, 070, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側操作盤（棚倉樋門）		屋外閉鎖自立形	面	1	4, 070, 000	4, 070, 000		
計						4, 070, 000		
単価						4, 070, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	機側操作盤	屋外閉鎖自立形	単位	面	数量	1	単価	4, 170, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側操作盤（萩の谷樋門）		屋外閉鎖自立形	面	1	4, 170, 000	4, 170, 000		
計						4, 170, 000		
単価						4, 170, 000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一3号	現場発生産品運搬		単位	回	数量	1	単価	11, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3. 0m荷台幅W=1. 6m 2 0. 0km以下 0. 2t超0. 3t以下	回	1	11, 030	11, 030		
計						11, 030		
単価						11, 030	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一4号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	14, 600	14, 600		
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	11, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	11, 660	11, 660		
計						11, 660		
単価						11, 660	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	現場発生産品運搬		単位	回	数量	1	単価	11, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3. 0m荷台幅W=1. 6m 2 0. 0km以下 0. 2t超0. 3t以下	回	1	11, 030	11, 030		
計						11, 030		
単価						11, 030	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一7号	交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	単位	人日	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	14, 600	14, 600		
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一8号	交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	11, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	11, 660	11, 660		
計						11, 660		
単価						11, 660	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-000000002000	
	修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0)	0.55t 55km	単位	式	数量	1	単価	32, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		32, 000		
計						32, 000		
単価						32, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-000000002000	
	据付労務費	棚倉樋門	単位	式	数量	1	単価	384, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	15	25, 620	384, 300		
計						384, 300		
単価						384, 300	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-000000002000	
	撤去労務費	棚倉樋門	単位	式	数量	1	単価	153, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	6	25, 620	153, 720		
計						153, 720		
単価						153, 720	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-000000002000	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	14, 595	14, 595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-000000002000	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	11, 655	11, 655		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11, 660		
	単価					11, 660	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-000000002000	
	据付労務費	萩の谷樋門	単位	式	数量	1	単価	384, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	15	25, 620	384, 300		
	計					384, 300		
	単価					384, 300	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000
	撤去労務費	萩の谷樋門	単位	式	数量	1	単価 153, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	機械設備据付工		人	6	25, 620	153, 720	
	計					153, 720	
	単価					153, 720	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	機側操作盤	屋外閉鎖自立形	単位	面	数量	1	単価	4, 170, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側操作盤（名松樋門）		屋外閉鎖自立形	面	1	4, 170, 000	4, 170, 000		
計						4, 170, 000		
単価						4, 170, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	現場発生品運搬		単位	回	数量	1	単価	7, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3. 0m荷台幅W=1. 6m 1 4. 0km以下 0. 1t超0. 2t以下	回	1	7, 423	7, 423		
計						7, 423		
単価						7, 423	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-000000002000	
	修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0)	0.55t 54km	単位	式	数量	1	単価	31, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		31, 000		
計						31, 000		
単価						31, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-000000002000	
	据付労務費	名松樋門	単位	式	数量	1	単価	384, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	15	25, 620	384, 300		
計						384, 300		
単価						384, 300	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	撤去労務費	名松樋門	単位	式	数量	1	単価	153, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	6	25, 620	153, 720		
計						153, 720		
単価						153, 720	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	機側操作盤	屋外閉鎖自立形	単位	面	数量	1	単価	4, 070, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側操作盤（生れ口樋門）		屋外閉鎖自立形	面	1	4, 070, 000	4, 070, 000		
計						4, 070, 000		
単価						4, 070, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	現場発生産品運搬		単位	回	数量	1	単価	7, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3. 0m荷台幅W=1. 6m 1 4. 0km以下 0. 1t超0. 2t以下	回	1	7, 423	7, 423		
計						7, 423		
単価						7, 423	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-000000002000	
	修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0)	0.55t 55km	単位	式	数量	1	単価	32, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		32, 000		
計						32, 000		
単価						32, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-000000002000	
	据付労務費	生れ口樋門	単位	式	数量	1	単価	384, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	15	25, 620	384, 300		
計						384, 300		
単価						384, 300	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000		
	撤去労務費	生れ口樋門	単位	式	数量	1	単価	153, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	6	25, 620	153, 720		
計						153, 720		
単価						153, 720	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	機側操作盤	屋外閉鎖自立形	単位	面	数量	1	単価	4, 070, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側操作盤（渦之樋樋門）		屋外閉鎖自立形	面	1	4, 070, 000	4, 070, 000		
計						4, 070, 000		
単価						4, 070, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	現場発生品運搬		単位	回	数量	1	単価	19, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3. 0m荷台幅W=1. 6m 3 5. 0km以下 0. 1t超0. 2t以下	回	1	19, 430	19, 430		
計						19, 430		
単価						19, 430	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
	修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0)	0.55t 62km	単位	式	数量	1	単価	34, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		34, 000		
計						34, 000		
単価						34, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 07 2021. 07 1. 000-00000002000	
	据付労務費	渦之樋樋門	単位	式	数量	1	単価	384, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	15	25, 620	384, 300		
計						384, 300		
単価						384, 300	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	撤去労務費	渦之樋樋門	単位	式	数量		単価	
						1		153, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	6	25, 620	153, 720		
計						153, 720		
単価						153, 720	円／式	