

令和4年6月14日

北川日笠地区他堤防設計業務

【業務設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|-------------------------------------|
| 業務名 | 北川日笠地区他堤防設計業務 |
| 履行場所 | 自) 福井県小浜市府中地先 至) 福井県三方上中郡若狭町平野地先 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|--|
| 1) 発注年月 | 令和 4年 5月 | 7) 施工県 | 福井県 |
| 2) 事務所名 | 福井河川国道事務所 工務第一課 | 8) 地 区 | 小浜市・遠敷郡・大飯郡 |
| 3) 業務番号 | 22867021040011 | 9) 河川・路線 | 北川 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 4年 4月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 195 日間 自 令和 4年 6月15日 (当初) 至 令和 4年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 4年 5月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 4年 5月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 本業務は、北川日笠地区及び府中地区における堤防拡築設計をおこなうものである。 | 業務内容 | 平野地区（下流）日笠地区 築堤・護岸詳細設計1式、府中地区 築堤・護岸詳細設計1式、関係機関協議資料の作成1式、照査1式、報告書の作成1式、公開用成果品の作成1式、打合せ1式 |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 北川日笠地区他堤防設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 築堤・護岸詳細設計 | | |
|---------------------|---------------|----|-----|-----------|-----------|-------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸詳細設計 | | 式 | 1 | | 7,805,318 | | | |
| 築堤・護岸詳細設計 | | 式 | 1 | | 7,805,318 | | | |
| 築堤・護岸詳細設計 (府中地区) | | 式 | 1 | | 1,563,864 | | | |
| 設計計画 | | 式 | 1 | | 98,430 | | | 内 1号 |
| 現地踏査 | | km | 0.2 | 622,710 | 124,542 | | | 単 1号 |
| 基本事項の決定 | | 式 | 1 | | 260,712 | | | 内 2号 |
| 構造設計 | | km | 0.2 | 997,560 | 199,512 | | | 単 2号 |
| 施工計画 | | km | 0.2 | 1,409,640 | 281,928 | | | 単 3号 |

設計内訳書

| 業務名 北川日笠地区他堤防設計業務 | | | | | 業種 項目 | 設計業務 築堤・護岸詳細設計 | | |
|-----------------------|----|----|------|------------|-----------|-------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 図面作成 | | km | 0.2 | 1,697,790 | 339,558 | | | 単 4号 |
| 数量計算 | | km | 0.2 | 726,750 | 145,350 | | | 単 5号 |
| 概算工事費の算定 | | 式 | 1 | | 113,832 | | | 内 3号 |
| 築堤・護岸詳細設計 (日笠下流地区) | | 式 | 1 | | 4,945,443 | | | |
| 設計計画 | | 式 | 1 | | 314,976 | | | 内 4号 |
| 現地踏査 | | km | 1.06 | 375,975.47 | 398,533 | | | 単 6号 |
| 基本事項の決定 | | 式 | 1 | | 821,467 | | | 内 5号 |
| 構造設計 | | km | 1.06 | 602,300 | 638,438 | | | 単 7号 |

設計内訳書

| 業務名 | 北川日笠地区他堤防設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 築堤・護岸詳細設計 | | |
|-------------|---------------|----|------|--------------|-----------|-------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 施工計画 | | km | 1.06 | 839,016.98 | 889,357 | | | 単 8号 |
| 図面作成 | | km | 1.06 | 1,009,549.05 | 1,070,121 | | | 単 9号 |
| 数量計算 | | km | 1.06 | 432,845.28 | 458,815 | | | 単 10号 |
| 概算工事費の算定 | | 式 | 1 | | 353,736 | | | 内 6号 |
| 関係機関協議資料の作成 | | 式 | 1 | | 204,000 | | | |
| 関係機関協議資料の作成 | | 式 | 1 | | 204,000 | | | 内 7号 |
| 照査 | | 式 | 1 | | 609,286 | | | |
| 照査 | | 式 | 1 | | 609,286 | | | 内 8号 |

設計内訳書

| 業務名 | 北川日笠地区他堤防設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 築堤・護岸詳細設計 | | |
|-------------|---------------|----|----|--------|----------|-------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 報告書の作成 | | 式 | 1 | | 482,725 | | | |
| 報告書の作成 | | 式 | 1 | | 482,725 | | | 内 9号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 517,140 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 517,140 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 378,500 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 378,500 | | | 内 10号 |
| その他 | | 式 | 1 | | 29,300 | | | |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 29,300 | 29,300 | | | 単 11号 |

設計内訳書

| 業務名 | 北川日笠地区他堤防設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|----------------|---------------|----|----|----|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 109,340 | | | 内 11号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 448,467 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 448,467 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 51,467 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無・設計） | | 式 | 1 | | 51,467 | | | 内 12号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 397,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 397,000 | | | 内 13号 |

設計内訳書

| 業務名 | 北川日笠地区他堤防設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接原価（その他原価除く） | | |
|---------------|---------------|----|----|----|------------|-----------------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 8,770,925 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 4,399,229 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 7,089,846 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 20,260,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 2,026,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 22,286,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|--------|--------|
| 内 1 号 | 設計計画 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | 式 | 1 | | 98,430 | 内 14 号 |
| 計 | | | | | | 98,430 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 基本事項の決定 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 基本事項の決定 | | 式 | 1 | | 260,712 | 内 16 号 |
| 計 | | | | | | 260,712 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 3 号 | 概算工事費の算定 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 概算工事費の算定 | | 式 | 1 | | 113,832 | 内 21 号 |
| 計 | | | | | | 113,832 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 4 号 | 設計計画 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | 式 | 1 | | 314,976 | 内 22 号 |
| 計 | | | | | | 314,976 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 5号 | 基本事項の決定 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 基本事項の決定 | | 式 | 1 | | 821,467 | 内 24号 |
| 計 | | | | | | 821,467 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 6号 | 概算工事費の算定 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 概算工事費の算定 | | 式 | 1 | | 353,736 | 内 29号 |
| 計 | | | | | | 353,736 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 関係機関協議資料の作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 関係機関協議資料の作成 | | 式 | 1 | | 204,000 | 内 30 号 |
| 計 | | | | | | 204,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 照査 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 照査 | | 式 | 1 | | 609,286 | 内 31 号 |
| 計 | | | | | | 609,286 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 報告書の作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書の作成 | | 式 | 1 | | 482,725 | 内 32 号 |
| 計 | | | | | | 482,725 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 10 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 378,500 | 内 33 号 |
| 計 | | | | | | 378,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 11 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 109,340 | 内 34 号 |
| 計 | | | | | | 109,340 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|--------|--------|
| 内 12 号 | 旅費（率計上・宿泊無・設計） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 旅費 | | 式 | 1 | | 51,467 | 内 35 号 |
| 計 | | | | | | 51,467 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|-----------|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 8,169,415 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 397,000 | 概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 397,000 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 96,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 58,600 | 29,300 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 51,200 | 25,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,930 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,930 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 98,430 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

現地踏査

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 現地踏査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 122,100 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 58,600 | 29,300 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,442 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,442 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 124,542 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

基本事項の決定

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 基本事項の決定 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 255,600 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 51,200 | 102,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.5 | 41,600 | 104,000 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 32,800 | 49,200 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,112 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,112 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 260,712 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 構造設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 195,600 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 41,600 | 62,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.5 | 32,800 | 82,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,912 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,912 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 199,512 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 施工計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 276,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 51,200 | 102,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 41,600 | 124,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 32,800 | 49,200 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,528 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,528 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 281,928 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

図面作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 図面作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 332,900 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 41,600 | 62,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.5 | 32,800 | 82,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 6.5 | 29,000 | 188,500 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,658 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,658 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 339,558 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

数量計算

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 142,500 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 41,600 | 20,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 32,800 | 49,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.5 | 29,000 | 72,500 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,850 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,850 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 145,350 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

概算工事費の算定

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 概算工事費の算定 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 111,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 41,600 | 20,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1 | 32,800 | 32,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 2 | 29,000 | 58,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,232 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,232 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 113,832 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 308,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.6 | 58,600 | 93,760 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.6 | 51,200 | 81,920 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.2 | 41,600 | 133,120 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,176 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,176 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 314,976 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

現地踏査

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 現地踏査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 390,720 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.6 | 58,600 | 93,760 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3.2 | 51,200 | 163,840 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.2 | 41,600 | 133,120 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,814 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,814 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 398,534 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

基本事項の決定

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 基本事項の決定 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 805,360 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 6.3 | 51,200 | 322,560 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 7.9 | 41,600 | 328,640 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.7 | 32,800 | 154,160 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 16,107 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 16,107 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 821,467 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 構造設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 625,920 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3.2 | 51,200 | 163,840 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4.8 | 41,600 | 199,680 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 8 | 32,800 | 262,400 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 12,518 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 12,518 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 638,438 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 施工計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 871,920 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 6.3 | 51,200 | 322,560 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 9.5 | 41,600 | 395,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.7 | 32,800 | 154,160 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 17,438 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 17,438 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 889,358 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

図面作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 27 号 | 図面作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,049,140 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4.7 | 41,600 | 195,520 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 7.9 | 32,800 | 259,120 | |
| | 技術員 | | 人 | 20.5 | 29,000 | 594,500 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 20,982 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 20,982 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 1,070,122 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

数量計算

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 28 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 449,820 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.6 | 41,600 | 66,560 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.7 | 32,800 | 154,160 | |
| | 技術員 | | 人 | 7.9 | 29,000 | 229,100 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 8,996 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 8,996 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 458,816 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 29 号 | 概算工事費の算定 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 346,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 32,800 | 131,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 29,000 | 174,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,936 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,936 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 353,736 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 30 号 | 関係機関協議資料の作成 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 200,000 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 41,600 | 83,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2 | 32,800 | 65,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,000 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,000 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 204,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

照査

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 597,340 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.9 | 58,600 | 111,340 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.9 | 51,200 | 97,280 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 6.9 | 41,600 | 287,040 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.1 | 32,800 | 101,680 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 11,946 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 11,946 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 609,286 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | 報告書の作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 473,260 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.9 | 58,600 | 111,340 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3.9 | 51,200 | 199,680 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.9 | 41,600 | 162,240 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 9,465 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 9,465 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 482,725 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 33 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 378,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.5 | 58,600 | 146,500 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.5 | 51,200 | 128,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.5 | 41,600 | 104,000 | |
| 計 | | | | | | 378,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 内 34 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 109,340 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 32,800 | 42,640 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 29,000 | 66,700 | |
| 計 | | | | | | 109,340 | |

旅費 (率計上・宿泊無・設計)

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|--------|----|
| 内 35 号 | 旅費 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 旅費 | | 式 | 1 | | 51,467 | |
| 計 | | | | | | 51,467 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|------------|
| 単 1 号 | 現地踏査 | | 単位 | km | 数量 | 0.2 | 単価 622,710 |
| | 現地踏査 | | 式 | 1 | | 124,542 | 内 15 号 |
| 計 | | | | | | 124,542 | |
| 単価 | | | | | | 622,710 | 円/km |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|------------|
| 単 2 号 | 構造設計 | | 単位 | km | 数量 | 0.2 | 単価 997,560 |
| | 構造設計 | | 式 | 1 | | 199,512 | 内 17 号 |
| 計 | | | | | | 199,512 | |
| 単価 | | | | | | 997,560 | 円/km |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|-----------|--------|-----------|
| 単 3 号 | 施工計画 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | 1,409,640 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 施工計画 | | | | | | 内 18 号 | |
| 計 | | | 式 | 1 | | 281,928 | | |
| 単価 | | | | | | 281,928 | | |
| | | | | | | 1,409,640 | 円/km | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|-----------|--------|-----------|
| 単 4 号 | 図面作成 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | 1,697,790 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 図面作成 | | | | | | 内 19 号 | |
| 計 | | | 式 | 1 | | 339,558 | | |
| 単価 | | | | | | 339,558 | | |
| | | | | | | 1,697,790 | 円/km | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|---------|
| 単 5 号 | 数量計算 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | 726,750 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 数量計算 | | | | | | 内 20 号 | |
| 計 | | | 式 | 1 | | 145,350 | | |
| 単価 | | | | | | 145,350 | | |
| | | | | | | 726,750 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|------------|--------|------------|
| 単 6 号 | 現地踏査 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | 375,975.47 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現地踏査 | | | | | | 内 23 号 | |
| 計 | | | 式 | 1 | | 398,534 | | |
| 単価 | | | | | | 398,534 | | |
| | | | | | | 375,975.47 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|---------|
| 単 7 号 | 構造設計 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | 602,300 |
| | | | | | | 1.06 | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造設計 | | | | | | 内 25 号 | |
| | | | 式 | 1 | | 638,438 | | |
| 計 | | | | | | 638,438 | | |
| 単価 | | | | | | 602,300 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|------------|--------|------------|
| 単 8 号 | 施工計画 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | 839,016.98 |
| | | | | | | 1.06 | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 施工計画 | | | | | | 内 26 号 | |
| | | | 式 | 1 | | 889,358 | | |
| 計 | | | | | | 889,358 | | |
| 単価 | | | | | | 839,016.98 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|--------------|------|--------------|
| 単 9 号 | 図面作成 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | 1,009,549.05 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 図面作成 | | | | | | 1.06 | 内 27 号 |
| | | | 式 | 1 | | 1,070,122 | | |
| 計 | | | | | | 1,070,122 | | |
| 単価 | | | | | | 1,009,549.05 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|------------|------|------------|
| 単 10 号 | 数量計算 | | 単位 | km | 数量 | | 単価 | 432,845.28 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 数量計算 | | | | | | 1.06 | 内 28 号 |
| | | | 式 | 1 | | 458,816 | | |
| 計 | | | | | | 458,816 | | |
| 単価 | | | | | | 432,845.28 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|--------|--------|--------------|
| 単 11 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 29,300 |
| | 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 29,300 | 29,300 | 単 12 号 |
| 計 | | | | | | 29,300 | |
| 単価 | | | | | | 29,300 | 円/回 |
| | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05 |
| 歩掛適用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 29,300 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 58,600 | | 29,300 | |
| 計 | | | | | | | 29,300 | |
| 単価 | | | | | | | 29,300 | 円/回 |