

令和5年9月25日

浪速国道事務所設計資料検査業務

【業務設計書（公表資料）】

浪速国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務
履行場所	大阪府大阪市西区九条南 1－4－1 8（浪速国道事務所）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 5年 9月	7) 施工県	大阪府
2) 事務所名	浪速国道事務所 工務課	8) 地 区	大阪市
3) 業務番号	20230630141130	9) 河川・路線	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 5年 9月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	371 日間 自 令和 5年 9月26日 (当初) 至 令和 6年 9月30日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 5年 9月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 5年 9月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 設計資料検査業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計資料検査業務		式	1		8,437,402			
設計資料検査	大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド 地区第四高架橋他修正設計業務	式	1		1,387,484			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		108,410			
橋梁詳細設計（共通）		（橋）式	（1）1	108,410	108,410			単 1 号
橋梁修正設計（鋼橋上部工）		式	1		1,250,000			
鋼多径間連続箱桁橋	5 径間、334.5m、基本構造物	橋	1	1,250,000	1,250,000			単 2 号
橋梁詳細設計（架設計画）		式	1		29,074			
架設計画		工法	1		29,074			内 1 号

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 設計資料検査業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計資料検査	大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド 地区第五高架橋修正設計業務	式	1		2,869,714			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		108,410			
橋梁詳細設計（共通）		（橋）式	（1）1	108,410	108,410			単 3 号
橋梁修正設計（鋼橋上部工）		式	1		1,614,240			
鋼多径間連続箱桁橋	8 径間、564.5m、基本構造物	橋	1	1,614,240	1,614,240			単 4 号
橋梁修正設計（橋脚工）		式	1		801,010			
ラーメン式鋼製橋脚	基本構造物	基	1	216,450	216,450			単 5 号
ラーメン式鋼製橋脚	類似構造物	基	4	146,140	584,560			単 6 号

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 設計資料検査業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁修正設計（橋脚基礎工）		式	1		316,980			
既製杭	基本構造物	基	1	82,180	82,180			単 7 号
既製杭	類似構造物	基	4	58,700	234,800			単 8 号
橋梁詳細設計（架設計画）		式	1		29,074			
架設計画		工法	1	29,074	29,074			単 9 号
設計資料検査	清滝生駒道路南大角地区他道路詳細 修正設計業務	式	1		1,056,000			
護岸設計・護岸修正設計		式	1		87,937			
護岸詳細設計	山田川付替検討	(m) 式	(320) 1		87,937			内 2 号

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 設計資料検査業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路詳細設計		式	1		90,441			
道路詳細設計（A）		(km) 式	(0.24)1		90,441			内 3 号
道路設計関係その他修正設計		式	1		114,600			
取付道路修正	農道	箇所	1	57,300	57,300			単 10 号
取付道路修正	ランプ取付道路	箇所	1	57,300	57,300			単 11 号
道路設計関係その他設計		式	1		45,280			
階段・スロープ設置詳細設計		箇所	1	45,280	45,280			単 12 号
一般構造物詳細設計		式	1		585,262			

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 設計資料検査業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱型函渠		箇所	3	114,465	343,395			単 13 号
重力式擁壁		箇所	2	14,352	28,704			単 14 号
大型ブロック積擁壁		箇所	1	16,173	16,173			単 15 号
補強土詳細設計〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁等〕		箇所	8	14,352	114,816			単 16 号
U型擁壁		箇所	1	64,234	64,234			単 17 号
プレキャストL型擁壁の割付一般図作成		箇所	1	17,940	17,940			単 18 号
一般構造物修正設計		式	1		132,480			
補強土詳細修正設計〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁等〕		箇所	5	16,560	82,800			単 19 号

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 設計資料検査業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁の割付一般図 の修正		箇所	1	16,560	16,560			単 20 号
重力式擁壁修正設計		箇所	2	16,560	33,120			単 21 号
設計資料検査	清滝生駒道路鹿畑地区橋梁詳細設計 他業務	式	1		1,119,659			
道路詳細設計		式	1		38,726			
道路詳細設計（B）		(km) 式	(0.1)1		38,726			内 4 号
平面交差点設計		式	1		38,155			
平面交差点詳細設計		箇所	1	38,155	38,155			単 22 号
一般構造物詳細設計		式	1		60,996			

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 設計資料検査業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆 T 式擁壁	基本構造物	箇所	1	17,940	17,940			単 23 号
逆 T 式擁壁	類似構造物	箇所	3	14,352	43,056			単 24 号
一般構造物詳細修正設計		式	1		16,560			
補強土詳細修正設計 [テールアルメ ， 多数アンカー式擁壁等]		箇所	1	16,560	16,560			単 25 号
橋梁詳細設計 (コンクリート上部)		式	1		373,279			
PC単純ポストテンションT桁橋	L=43m	橋	1	197,013	197,013			単 26 号
PC単純ポストテンションT桁橋	L=40m	橋	1	176,266	176,266			単 27 号
橋梁詳細設計 (橋台工)		式	1		248,212			

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 設計資料検査業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆 T 式橋台	基本構造物	基	1	80,047	80,047			単 28 号
逆 T 式橋台	類似構造物	基	3	56,055	168,165			単 29 号
橋梁詳細設計（橋台基礎工）		式	1		236,561			
場所打杭	基本構造物	基	1	76,310	76,310			単 30 号
場所打杭	類似構造物	基	3	53,417	160,251			単 31 号
橋梁詳細設計（架設計画）		式	1		29,074			
架設計画		工法	1	29,074	29,074			単 32 号
仮設構造物設計		式	1		78,096			

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 設計資料検査業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工詳細設計	基本構造物	基	1	29,445	29,445			単 33 号
土留工詳細設計	類似構造物	基	3	16,217	48,651			単 34 号
設計資料検査	淀川左岸線延伸部地下鉄横断部他詳細設計業務	式	1		923,725			
地下鉄横断部他修正設計		式	1		74,035			
内環IC詳細設計	ダイヤモンド型IC詳細設計、道路詳細設計	式	1		74,035			内 5 号
地下鉄横断部詳細設計		式	1		729,510			
非開削トンネル詳細設計		式	1		558,240			内 6 号
非開削トンネル内部構築工設計		式	1		55,200			内 7 号

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 設計資料検査業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設構造物設計及び補助工法設計		式	1		60,870			内 8 号
仮設設備設計		式	1		55,200			内 9 号
避難連絡坑部詳細設計		式	1		120,180			
仮設構造物設計		式	1		120,180			内 10 号
設計資料検査	淀川左岸線延伸部鶴見地区開削部詳細修正設計他業務	式	1		121,520			
道路詳細設計		式	1		86,300			
切り回し道路（花博通）詳細設計		(m)式	(500)1		86,300			内 11 号
平面交差点詳細設計		式	1		35,220			

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 設計資料検査業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面交差点詳細設計	緑地橋交差点	箇所	1	35,220	35,220			単 35 号
資料整理		式	1		823,100			
報告書とりまとめ		式	1		823,100			
報告書とりまとめ		式	1		823,100			内 12 号
業務打合せ		式	1		136,200			
打合せ		式	1		136,200			
打合せ	3 回（初回、中間 1 回、納品時）	式	1		136,200			内 13 号
直接経費		式	1		160,616			

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		160,616			
旅費交通費		式	1		2,616			
旅費交通費（積上げ計上）		式	1		2,616			内 14 号
電子成果品作成費		式	1		158,000			
電子成果品作成費		式	1		158,000			内 15 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		8,598,018			
その他原価		式	1		4,543,540			
一般管理費等		式	1		7,068,442			

設計内訳書

業務名	浪速国道事務所設計資料検査業務				業 種 項 目	浪速国道事務所設計資料検査業務 業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		20,210,000			
消費税相当額		式	1		2,021,000			
業務委託料		式	1		22,231,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	架設計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	架設計画		式	1		29, 074	内 18 号
計						29, 074	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	護岸詳細設計		山田川付替検討				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	護岸詳細設計		式	1		87, 937	内 26 号
計						87, 937	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	道路詳細設計（A）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路詳細設計（A）		式	1		90,441	内 27 号
計						90,441	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	道路詳細設計（B）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路詳細設計（B）		式	1		38,726	内 37 号
計						38,726	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	内環IC詳細設計		ダイヤモンド型IC詳細設計、道路詳細設計				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	内環IC詳細設計		式	1		74, 035	内 51 号
計						74, 035	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	非開削トンネル詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	非開削トンネル詳細設計		式	1		558, 240	内 52 号
計						558, 240	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	非開削トンネル内部構築工設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	非開削トンネル内部構築工設計		式	1		55,200	内 53 号
計						55,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	仮設構造物設計及び補助工法設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設構造物設計及び補助工法設計		式	1		60,870	内 54 号
計						60,870	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	仮設設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設整備設計		式	1		55,200	内 55 号
計						55,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設構造物設計		式	1		120,180	内 56 号
計						120,180	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	切り回し道路（花博通）詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	切り回し道路		式	1		86,300	内 57 号
計						86,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	報告書とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書とりまとめ		式	1		823,100	内 59 号
計						823,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	打合せ	3 回（初回、中間 1 回、納品時）					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		回	3	45, 400	136, 200	単 39 号
計						136, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	旅費交通費（積上げ計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費交通費		往復	6	436	2, 616	単 40 号
計						2, 616	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 15 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電子成果品作成費		式	1		158,000	内 60 号
計						158,000	

橋梁詳細設計（共通）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	橋梁詳細設計（共通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108, 410	
	主任技師		人	0. 3	62, 200	18, 660	
	技師（A）		人	0. 6	55, 200	33, 120	
	技師（B）		人	0. 7	45, 300	31, 710	
	技師（C）		人	0. 7	35, 600	24, 920	
計						108, 410	

鋼多径間連続箱桁橋

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	鋼多径間連続箱桁橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 250, 000	
	理事・技師長		人	3	70, 900	212, 700	
	主任技師		人	2. 2	62, 200	136, 840	
	技師（A）		人	4. 5	55, 200	248, 400	
	技師（B）		人	7. 4	45, 300	335, 220	
	技師（C）		人	8. 9	35, 600	316, 840	
計						1, 250, 000	

架設計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	架設計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29, 074	
	技師（A）		人	0. 26	55, 200	14, 352	
	技師（B）		人	0. 325	45, 300	14, 722	
計						29, 074	

橋梁詳細設計（共通）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	橋梁詳細設計（共通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108, 410	
	主任技師		人	0. 3	62, 200	18, 660	
	技師（A）		人	0. 6	55, 200	33, 120	
	技師（B）		人	0. 7	45, 300	31, 710	
	技師（C）		人	0. 7	35, 600	24, 920	
計						108, 410	

鋼多径間連続箱桁橋

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	鋼多径間連続箱桁橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 614, 240	
	理事・技師長		人	3. 8	70, 900	269, 420	
	主任技師		人	2. 9	62, 200	180, 380	
	技師（A）		人	5. 8	55, 200	320, 160	
	技師（B）		人	9. 6	45, 300	434, 880	
	技師（C）		人	11. 5	35, 600	409, 400	
計						1, 614, 240	

ラーメン式鋼製橋脚

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	ラーメン式鋼製橋脚						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		216, 450	
	主任技師		人	1. 5	62, 200	93, 300	
	技師（A）		人	1	55, 200	55, 200	
	技師（B）		人	1. 5	45, 300	67, 950	
計						216, 450	

ラーメン式鋼製橋脚

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	ラーメン式鋼製橋脚						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		146, 140	
	主任技師		人	1	62, 200	62, 200	
	技師（A）		人	0. 7	55, 200	38, 640	
	技師（B）		人	1	45, 300	45, 300	
計						146, 140	

既製杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	既製杭						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		82, 180	
	主任技師		人	0. 7	62, 200	43, 540	
	技師（A）		人	0. 7	55, 200	38, 640	
計						82, 180	

既製杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	既製杭						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		58, 700	
	主任技師		人	0. 5	62, 200	31, 100	
	技師（A）		人	0. 5	55, 200	27, 600	
計						58, 700	

架設計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	架設計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		29, 074		
	技師（A）		人	0. 26	55, 200	14, 352		
	技師（B）		人	0. 325	45, 300	14, 722		
計						29, 074		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	護岸詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		87, 937	
	主任技師		人	0. 423	62, 200	26, 310	
	技師（A）		人	0. 423	55, 200	23, 349	
	技師（B）		人	0. 845	45, 300	38, 278	
計						87, 937	

道路詳細設計（A）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	道路詳細設計（A）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		90, 441	
	主任技師		人	0. 524	62, 200	32, 592	
	技師（A）		人	1. 048	55, 200	57, 849	
計						90, 441	

取付道路修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	取付道路修正						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		57, 300	
	主任技師		人	0. 3	62, 200	18, 660	
	技師（A）		人	0. 7	55, 200	38, 640	
計						57, 300	

取付道路修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	取付道路修正						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		57, 300	
	主任技師		人	0. 3	62, 200	18, 660	
	技師（A）		人	0. 7	55, 200	38, 640	
計						57, 300	

階段・スロープ設置詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	階段・スロープ設置詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		45, 280	
	理事・技師長		人	0. 2	70, 900	14, 180	
	主任技師		人	0. 5	62, 200	31, 100	
計						45, 280	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	大型ブロック罪積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		16, 173	
	技師（A）		人	0. 293	55, 200	16, 173	
計						16, 173	

補強土詳細設計〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁等〕

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	補強土詳細修正設計（テールアルメ、多数ア						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		14, 352	
	技師（A）		人	0. 26	55, 200	14, 352	
計						14, 352	

プレキャストL型擁壁の割付一般図
作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	プレキャストL型擁壁の割付一般図作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		17, 940	
	技師（A）		人	0. 325	55, 200	17, 940	
計						17, 940	

補強土詳細修正設計〔テールアルメ
，多数アンカー式擁壁等〕

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	補強土詳細修正設計〔テールアルメ，多数ア						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		16, 560	
	技師（A）		人	0. 3	55, 200	16, 560	
計						16, 560	

プレキャストL型擁壁の割付一般図
の修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	プレキャストL型擁壁の割付一般図の修正						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		16, 560	
	技師（A）		人	0. 3	55, 200	16, 560	
計						16, 560	

重力式擁壁修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	重力式擁壁修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		16, 560	
	技師（A）		人	0. 3	55, 200	16, 560	
計						16, 560	

道路詳細設計（B）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	道路詳細設計（B）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		38, 726	
	主任技師		人	0. 17	62, 200	10, 574	
	技師（A）		人	0. 51	55, 200	28, 152	
計						38, 726	

平面交差点詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	平面交差点詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		38, 155	
	主任技師		人	0. 325	62, 200	20, 215	
	技師（A）		人	0. 325	55, 200	17, 940	
計						38, 155	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		17, 940	
	技師（A）		人	0. 325	55, 200	17, 940	
計						17, 940	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		14, 352	
	技師（A）		人	0. 26	55, 200	14, 352	
計						14, 352	

補強土詳細修正設計〔テールアルメ
，多数アンカー式擁壁等〕

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	補強土詳細修正設計〔テールアルメ，多数ア						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		16, 560	
	技師（A）		人	0. 3	55, 200	16, 560	
計						16, 560	

PC単純ポストテンションT桁橋

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	PC単純ポストテンションT桁橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		197, 013	
	主任技師		人	1. 158	62, 200	72, 027	
	技師（A）		人	0. 386	55, 200	21, 307	
	技師（B）		人	0. 772	45, 300	34, 971	
	技師（C）		人	1. 93	35, 600	68, 708	
計						197, 013	

PC単純ポストテンションT桁橋

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	PC単純ポストテンションT桁橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		176, 266	
	主任技師		人	1. 036	62, 200	64, 439	
	技師（A）		人	0. 345	55, 200	19, 044	
	技師（B）		人	0. 691	45, 300	31, 302	
	技師（C）		人	1. 727	35, 600	61, 481	
計						176, 266	

逆 T 式橋台

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	逆 T 式橋台						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		80, 047	
	技師（A）		人	0. 65	55, 200	35, 880	
	技師（B）		人	0. 975	45, 300	44, 167	
計						80, 047	

逆 T 式橋台

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	逆 T 式橋台						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56, 055	
	技師（A）		人	0. 455	55, 200	25, 116	
	技師（B）		人	0. 683	45, 300	30, 939	
計						56, 055	

場所打杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	場所打杭						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		76, 310	
	主任技師		人	0. 65	62, 200	40, 430	
	技師（A）		人	0. 65	55, 200	35, 880	
計						76, 310	

場所打杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	場所打杭						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		53, 417	
	主任技師		人	0. 455	62, 200	28, 301	
	技師（A）		人	0. 455	55, 200	25, 116	
計						53, 417	

架設計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	架設計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29, 074	
	技師（A）		人	0. 26	55, 200	14, 352	
	技師（B）		人	0. 325	45, 300	14, 722	
計						29, 074	

土留工詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	土留工詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29, 445	
	技師（B）		人	0. 65	45, 300	29, 445	
計						29, 445	

土留工詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	土留工詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		16, 217	
	技師（B）		人	0. 358	45, 300	16, 217	
計						16, 217	

内環IC詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	内環IC詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74, 035	
	主任技師		人	0. 325	62, 200	20, 215	
	技師（A）		人	0. 975	55, 200	53, 820	
計						74, 035	

非開削トンネル詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	非開削トンネル詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		558, 240	
	理事・技師長		人	0. 1	70, 900	7, 090	
	主任技師		人	3. 9	62, 200	242, 580	
	技師（A）		人	4. 4	55, 200	242, 880	
	技師（B）		人	0. 9	45, 300	40, 770	
	技師（C）		人	0. 7	35, 600	24, 920	
計						558, 240	

非開削トンネル内部構築工設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	非開削トンネル内部構築工設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		55, 200	
	技師（A）		人	1	55, 200	55, 200	
計						55, 200	

仮設構造物設計及び補助工法設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	仮設構造物設計及び補助工法設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		60, 870	
	技師（A）		人	0. 2	55, 200	11, 040	
	技師（B）		人	1. 1	45, 300	49, 830	
計						60, 870	

仮設設備設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	仮設整備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		55, 200	
	技師（A）		人	1	55, 200	55, 200	
計						55, 200	

仮設構造物設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		120, 180	
	技師（A）		人	0. 7	55, 200	38, 640	
	技師（B）		人	1. 8	45, 300	81, 540	
計						120, 180	

切り回し道路（花博通）詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号	切り回し道路						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		86, 300	
	主任技師		人	0. 5	62, 200	31, 100	
	技師（A）		人	1	55, 200	55, 200	
計						86, 300	

平面交差点詳細設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号	平面交差点詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		35, 220	
	主任技師		人	0. 3	62, 200	18, 660	
	技師（A）		人	0. 3	55, 200	16, 560	
計						35, 220	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	報告書とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		823, 100	
	技師（A）		人	1	55, 200	55, 200	
	技師（B）		人	3	45, 300	135, 900	
	技術員		人	20	31, 600	632, 000	
計						823, 100	

電子成果品作成費

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電子成果品作成費		式	1		158,000	
計						158,000	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	橋梁詳細設計（共通）		単位	（橋）式	数量	1	単価	108,410
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁詳細設計（共通）		式	1		108,410	内 16 号	
計						108,410		

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	鋼多径間連続箱桁橋	5 径間、334.5m、基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	1,250,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼多径間連続箱桁橋		式	1		1,250,000	内 17 号	
計						1,250,000		
単価						1,250,000	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	橋梁詳細設計（共通）		単位	（橋）式	数量	1	単価	108, 410
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁詳細設計（共通）						内 19 号	
			式	1		108, 410		
計						108, 410		

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	鋼多径間連続箱桁橋	8 径間、564. 5m、基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	1, 614, 240
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼多径間連続箱桁橋						内 20 号	
			式	1		1, 614, 240		
計						1, 614, 240		
単価						1, 614, 240	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	ラーメン式鋼製橋脚	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	216, 450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラーメン式鋼製橋脚		式	1		216, 450	内 21 号	
計						216, 450		
単価						216, 450	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	ラーメン式鋼製橋脚	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	146, 140
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラーメン式鋼製橋脚		式	1		146, 140	内 22 号	
計						146, 140		
単価						146, 140	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 7 号	既製杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	82, 180
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既製杭		式	1		82, 180	内 23 号	
計						82, 180		
単価						82, 180	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 8 号	既製杭	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	58, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既製杭		式	1		58, 700	内 24 号	
計						58, 700		
単価						58, 700	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 9 号	架設計画		単位	工法	数量	1	単価	29, 074
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架設計画		式	1		29, 074	内 25 号	
計						29, 074		
単価						29, 074	円／工法	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 10 号	取付道路修正	農道	単位	箇所	数量	1	単価	57, 300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付道路修正		式	1		57, 300	内 28 号	
計						57, 300		
単価						57, 300	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 11 号	取付道路修正	ランプ取付道路	単位	箇所	数量	1	単価	57,300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付道路修正		式	1		57,300	内 29 号	
計						57,300		
単価						57,300	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 12 号	階段・スロープ設置詳細設計		単位	箇所	数量	1	単価	45,280
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	階段・スロープ設置詳細設計		式	1		45,280	内 30 号	
計						45,280		
単価						45,280	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 13 号	箱型函渠		単位	箇所	数量	1	単価	114, 465
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱型函渠		箇所	1	114, 465	114, 465	単 36 号	
計						114, 465		
単価						114, 465	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 14 号	重力式擁壁		単位	箇所	数量	1	単価	14, 352
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁		箇所	1	14, 352	14, 352	単 37 号	
計						14, 352		
単価						14, 352	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	大型ブロック積擁壁		単位	箇所	数量	1	単価	16, 173
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブロック罪積擁壁		式	1		16, 173	内 31 号	
計						16, 173		
単価						16, 173	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	補強土詳細設計 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁等]		単位	箇所	数量	1	単価	14, 352
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土詳細修正設計 (テールアルメ、多数ア		式	1		14, 352	内 32 号	
計						14, 352		
単価						14, 352	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 17 号	U型擁壁		単位	箇所	数量	1	単価	64, 234
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型擁壁		箇所	1	64, 234	64, 234	単 38 号	
計						64, 234		
単価						64, 234	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 18 号	プレキャストL型擁壁の割付一般図作成		単位	箇所	数量	1	単価	17, 940
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁の割付一般図作成		式	1		17, 940	内 33 号	
計						17, 940		
単価						17, 940	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	補強土詳細修正設計〔テールアルメ ，多数アンカー式擁壁等〕		単位	箇所	数量	1	単価	16,560
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土詳細修正設計〔テールアルメ，多数ア		式	1		16,560	内 34 号	
計						16,560		
単価						16,560	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	プレキャストL型擁壁の割付一般図 の修正		単位	箇所	数量	1	単価	16,560
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁の割付一般図の修正		式	1		16,560	内 35 号	
計						16,560		
単価						16,560	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 21 号	重力式擁壁修正設計		単位	箇所	数量	1	単価	16,560
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁修正設計		式	1		16,560	内 36 号	
計						16,560		
単価						16,560	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 22 号	平面交差点詳細設計		単位	箇所	数量	1	単価	38,155
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平面交差点詳細設計		式	1		38,155	内 38 号	
計						38,155		
単価						38,155	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 23 号	逆 T 式擁壁	基本構造物	単位	箇所	数量	1	単価	17, 940
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	逆 T 式擁壁		式	1		17, 940	内 39 号	
計						17, 940		
単価						17, 940	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 24 号	逆 T 式擁壁	類似構造物	単位	箇所	数量	1	単価	14, 352
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	逆 T 式擁壁		式	1		14, 352	内 40 号	
計						14, 352		
単価						14, 352	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 25 号	補強土詳細修正設計〔テールアルメ ，多数アンカー式擁壁等〕		単位	箇所	数量	1	単価	16,560
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土詳細修正設計〔テールアルメ，多数ア		式	1		16,560	内 41 号	
計						16,560		
単価						16,560	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 26 号	PC単純ポストテンションT桁橋	L=43m	単位	橋	数量	1	単価	197,013
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PC単純ポストテンションT桁橋		式	1		197,013	内 42 号	
計						197,013		
単価						197,013	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 27 号	PC単純ポストテンションT桁橋	L=40m	単位	橋	数量	1	単価	176, 266
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PC単純ポストテンションT桁橋		式	1		176, 266	内 43 号	
計						176, 266		
単価						176, 266	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 28 号	逆 T 式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	80, 047
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	逆 T 式橋台		式	1		80, 047	内 44 号	
計						80, 047		
単価						80, 047	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 29 号	逆 T 式橋台	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	56,055
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	逆 T 式橋台		式	1		56,055	内 45 号	
計						56,055		
単価						56,055	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 30 号	場所打杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	76,310
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭		式	1		76,310	内 46 号	
計						76,310		
単価						76,310	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 31 号	場所打杭	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	53,417
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭		式	1		53,417	内 47 号	
計						53,417		
単価						53,417	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 32 号	架設計画		単位	工法	数量	1	単価	29,074
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架設計画		式	1		29,074	内 48 号	
計						29,074		
単価						29,074	円／工法	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 33 号	土留工詳細設計	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	29, 445
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土留工詳細設計		式	1		29, 445	内 49 号	
計						29, 445		
単価						29, 445	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 34 号	土留工詳細設計	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	16, 217
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土留工詳細設計		式	1		16, 217	内 50 号	
計						16, 217		
単価						16, 217	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 35 号	平面交差点詳細設計	緑地橋交差点	単位	箇所	数量	1	単価	35, 220
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平面交差点詳細設計		式	1		35, 220	内 58 号	
計						35, 220		
単価						35, 220	円／箇所	

箱型函渠

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 36 号	箱型函渠		単位	箇所	数量	1	単価	114, 465
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		114, 465		
	主任技師		人	0. 975	62, 200	60, 645		
	技師（A）		人	0. 975	55, 200	53, 820		
計						114, 465		
単価						114, 465	円／箇所	

重力式擁壁

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-1-0 0		
	1	単価	14, 352
	金額	摘要	
	14, 352		
200	14, 352		
	14, 352		
	14, 352		
	14, 352	円／箇所	

U型擁壁

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 38 号	U型擁壁		単位	箇所	数量	1	単価	64, 234
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		64, 234		
	主任技師		人	0. 715	62, 200	44, 473		
	技師（A）		人	0. 358	55, 200	19, 761		
計						64, 234		
単価						64, 234	円／箇所	

打合せ

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 39 号	打合せ		単位	回	数量	1	単価	45, 400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		45, 400		
	技師（A）		人	0. 5	55, 200	27, 600		
	技師（C）		人	0. 5	35, 600	17, 800		
計						45, 400		
単価						45, 400	円／回	

旅費交通費（積上げ計上）

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0	
	1	単価	436
	金額	摘要	
136	436		
	436		
	436	円／往復	