

令和7年3月5日

国道1号北川横断函渠詳細設計業務

【業務設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	国道 1 号北川横断函渠詳細設計業務
履行場所	滋賀県大津市竜が丘4番5号

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	7) 施工県	滋賀県
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	8) 地 区	大津市・草津市・守山市他
3) 業務番号	24863251040014	9) 河川・路線	一般国道 1 号
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 7年 1月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	260 日間 自 令和 7年 3月 6日 (当初) 至 令和 7年11月20日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 7年 2月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 7年 2月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	国道 1 号北川横断函渠詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		6,820,681			
一般構造物設計		式	1		6,820,681			
一般構造物詳細設計		式	1		6,820,681			
プレキャストボックスウイングの取り付け設計	1断面 片側(下流側)ウイング	(箇所)式	(1)1		615,460			内 1 号
プレキャストボックス割付一般図作成	1断面 (ウイング設計と一連の作業)	(箇所)式	(1)1		359,511			内 2 号
地盤改良工の工法検討		式	1		807,010			内 3 号
付替え河川施工計画の比較検討		式	1		1,519,300			内 4 号
推進工法の検討・決定		式	1		3,519,400			内 5 号

設計内訳書

業務名	国道 1 号北川横断函渠詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 仮設構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設構造物設計		式	1		2,619,400			
仮設構造物設計		式	1		2,619,400			
仮設構造物詳細設計		式	1		2,619,400			
立坑	発進立坑、到達立坑 各1箇所	式	1		2,619,400			内 6 号
共通		式	1		820,800			
共通（設計業務）		式	1		820,800			
打合せ等		式	1		605,200			
打合せ		式	1		422,500			内 7 号

設計内訳書

業務名	国道 1 号北川横断函渠詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関打合せ協議		式	1		182,700			内 8 号
その他		式	1		88,400			
合同現地踏査		回	1	56,000	56,000			単 1 号
照査技術者による報告		回	1	32,400	32,400			単 2 号
公開成果品作成		式	1		127,200			
公開成果品作成		業務	1		127,200			内 9 号
直接経費		式	1		500,609			
直接経費		式	1		500,609			

設計内訳書

業務名	国道 1 号北川横断函渠詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		63,609			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		63,609			内 10 号
電子成果品作成費		式	1		437,000			
電子成果品作成費		式	1		437,000			内 11 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,761,490			
その他原価		式	1		5,437,111			
一般管理費等		式	1		8,721,399			
業務価格		式	1		24,920,000			

設計内訳書

業務名	国道 1 号北川横断函渠詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		2,492,000			
業務委託料		式	1		27,412,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	ブレイクボックスの取り付け設計		1断面 片側(下流側)ウイング				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		52, 100	内 12 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		133, 300	内 13 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		169, 600	内 14 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100, 000	内 15 号
	照査		(箇所)式	(1)1		108, 360	内 16 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		52, 100	内 17 号
計						615, 460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.02 2025.02 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 2 号	ブレイクボックス割付一般図作成		1断面（ウイング設計と一連の作業）				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		24,225	内 18 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		111,860	内 19 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		79,220	内 20 号
	照査		(箇所)式	(1)1		92,106	内 21 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		52,100	内 22 号
計						359,511	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.02 2025.02 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 3 号	地盤改良工の工法検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		77,210	内 23 号
	地盤改良工法検討		式	1		555,200	内 24 号
	報告書作成		式	1		174,600	内 25 号
計						807,010	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	付替え河川施工計画の比較検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		130,300	内 26 号
	施工計画の比較検討		式	1		927,100	内 27 号
	関係機関との協議資料の作成		式	1		335,500	内 28 号
	報告書作成		式	1		126,400	内 29 号
計						1,519,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 5 号	推進工法の検討・決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		187, 400	内 30 号
	刃口設計		式	1		1, 180, 000	内 31 号
	推進装置の設計		式	1		726, 900	内 32 号
	防護工設計		式	1		1, 085, 000	内 33 号
	報告書作成		式	1		340, 100	内 34 号
計						3, 519, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	立坑	発進立坑、到達立坑 各1箇所					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		405, 100	内 35 号
	設計計算		式	1		611, 100	内 36 号
	設計図		式	1		577, 700	内 37 号
	数量計算		式	1		646, 200	内 38 号
	照査		式	1		126, 400	内 39 号
	報告書作成		式	1		252, 900	内 40 号
計						2, 619, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		422, 500	内 41 号
計						422, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	関係機関打合せ協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	3	60, 900	182, 700	単 3 号
計						182, 700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		127, 200	内 42 号
計						127, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10, 096, 771	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		63, 609	直人費×0. 0063
計						63, 609	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10, 096, 771	
	電子成果品作成費		式	1		437, 000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						437, 000	

プレキャストボックスの取り付け設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		52, 100	
	技師（A）		人	0. 5	57, 000	28, 500	
	技師（B）		人	0. 5	47, 200	23, 600	
計						52, 100	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		133, 300	
	技師（A）		人	0. 5	57, 000	28, 500	
	技師（B）		人	1	47, 200	47, 200	
	技師（C）		人	1. 5	38, 400	57, 600	
計						133, 300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		169, 600	
	技師（B）		人	1	47, 200	47, 200	
	技師（C）		人	1	38, 400	38, 400	
	技術員		人	2. 5	33, 600	84, 000	
計						169, 600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		100, 000	
	技師（B）		人	1	47, 200	47, 200	
	技師（C）		人	0. 5	38, 400	19, 200	
	技術員		人	1	33, 600	33, 600	
計						100, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,360	
	技師（A）		人	1	57,000	57,000	
	技師（B）		人	0.6	47,200	28,320	
	技師（C）		人	0.6	38,400	23,040	
計						108,360	

プレキャストボックスの取り付け設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		52, 100	
	技師（A）		人	0. 5	57, 000	28, 500	
	技師（B）		人	0. 5	47, 200	23, 600	
計						52, 100	

プレキャストボックス割付一般図作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		24, 225	
	技師（A）		人	0. 425	57, 000	24, 225	
計						24, 225	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	設計図							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		111, 860		
	技師（B）		人	0. 425	47, 200	20, 060		
	技師（C）		人	1. 275	38, 400	48, 960		
	技術員		人	1. 275	33, 600	42, 840		
計						111, 860		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		79, 220	
	技師（B）		人	0. 425	47, 200	20, 060	
	技師（C）		人	0. 425	38, 400	16, 320	
	技術員		人	1. 275	33, 600	42, 840	
計						79, 220	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92, 106	
	技師（A）		人	0. 85	57, 000	48, 450	
	技師（B）		人	0. 51	47, 200	24, 072	
	技師（C）		人	0. 51	38, 400	19, 584	
計						92, 106	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		52, 100	
	技師（A）		人	0. 5	57, 000	28, 500	
	技師（B）		人	0. 5	47, 200	23, 600	
計						52, 100	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		75, 700	
	技師（A）		人	0. 5	57, 000	28, 500	
	技師（B）		人	1	47, 200	47, 200	
直接経費			式	1		1, 510	
	電子計算機使用料		式	1		1, 510	直接人件費の 2 %
計						77, 210	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	地盤改良工法検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		544, 400	
	主任技師		人	2	64, 800	129, 600	
	技師（A）		人	2	57, 000	114, 000	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
	技師（C）		人	1	38, 400	38, 400	
	技術員		人	5	33, 600	168, 000	
直接経費			式	1		10, 800	
	電子計算機使用料		式	1		10, 800	直接人件費の 2 %
計						555, 200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		171, 200	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
	技師（C）		人	2	38, 400	76, 800	
直接経費			式	1		3, 400	
	電子計算機使用料		式	1		3, 400	直接人件費の 2 %
計						174, 600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		127, 800	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
	技師（B）		人	1. 5	47, 200	70, 800	
直接経費			式	1		2, 500	
	電子計算機使用料		式	1		2, 500	直接人件費の 2 %
計						130, 300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	施工計画の比較検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		909, 000	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
	技師（B）		人	3	47, 200	141, 600	
	技師（C）		人	8	38, 400	307, 200	
	技術員		人	12	33, 600	403, 200	
直接経費			式	1		18, 100	
	電子計算機使用料		式	1		18, 100	直接人件費の 2 %
計						927, 100	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	関係機関との協議資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		329, 000	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
	技師（C）		人	2	38, 400	76, 800	
	技術員		人	3	33, 600	100, 800	
直接経費			式	1		6, 500	
	電子計算機使用料		式	1		6, 500	直接人件費の 2 %
計						335, 500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		124, 000	
	技師（B）		人	1	47, 200	47, 200	
	技師（C）		人	2	38, 400	76, 800	
直接経費			式	1		2, 400	
	電子計算機使用料		式	1		2, 400	直接人件費の 2 %
計						126, 400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		183, 800	
	主任技師		人	0. 5	64, 800	32, 400	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
直接経費			式	1		3, 600	
	電子計算機使用料		式	1		3, 600	直接人件費の 2 %
計						187, 400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	刃口設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 157, 100	
	主任技師		人	1. 5	64, 800	97, 200	
	技師（A）		人	3. 5	57, 000	199, 500	
	技師（B）		人	4. 5	47, 200	212, 400	
	技師（C）		人	5. 5	38, 400	211, 200	
	技術員		人	13	33, 600	436, 800	
直接経費			式	1		22, 900	
	電子計算機使用料		式	1		22, 900	直接人件費の 2 %
計						1, 180, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	推進装置の設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		712, 700	
	技師（A）		人	1. 5	57, 000	85, 500	
	技師（B）		人	5	47, 200	236, 000	
	技師（C）		人	4. 5	38, 400	172, 800	
	技術員		人	6. 5	33, 600	218, 400	
直接経費			式	1		14, 200	
	電子計算機使用料		式	1		14, 200	直接人件費の 2 %
計						726, 900	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	防護工設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 064, 400	
	技師（A）		人	2	57, 000	114, 000	
	技師（B）		人	6	47, 200	283, 200	
	技師（C）		人	9. 5	38, 400	364, 800	
	技術員		人	9	33, 600	302, 400	
直接経費			式	1		20, 600	
	電子計算機使用料		式	1		20, 600	直接人件費の 2 %
計						1, 085, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		333, 500	
	技師（A）		人	1. 5	57, 000	85, 500	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
	技師（C）		人	4	38, 400	153, 600	
直接経費			式	1		6, 600	
	電子計算機使用料		式	1		6, 600	直接人件費の 2 %
計						340, 100	

立坑

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	設計計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		397, 200		
	技師（A）		人	2	57, 000	114, 000		
	技師（B）		人	6	47, 200	283, 200		
直接経費			式	1		7, 900		
	電子計算機使用料		式	1		7, 900	直接人件費の 2 %	
計						405, 100		

立坑

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	設計計算							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		599, 200		
	技師（B）		人	7	47, 200	330, 400		
	技師（C）		人	7	38, 400	268, 800		
直接経費			式	1		11, 900		
	電子計算機使用料		式	1		11, 900	直接人件費の 2 %	
計						611, 100		

立坑

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	設計図							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		566, 400		
	技師（C）		人	6	38, 400	230, 400		
	技術員		人	10	33, 600	336, 000		
直接経費			式	1		11, 300		
	電子計算機使用料		式	1		11, 300	直接人件費の 2 %	
計						577, 700		

立坑

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		633, 600	
	技師（C）		人	6	38, 400	230, 400	
	技術員		人	12	33, 600	403, 200	
直接経費			式	1		12, 600	
	電子計算機使用料		式	1		12, 600	直接人件費の 2 %
計						646, 200	

立坑

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		124, 000	
	技師（B）		人	1	47, 200	47, 200	
	技師（C）		人	2	38, 400	76, 800	
直接経費			式	1		2, 400	
	電子計算機使用料		式	1		2, 400	直接人件費の 2 %
計						126, 400	

立坑

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		248, 000		
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400		
	技師（C）		人	4	38, 400	153, 600		
直接経費			式	1		4, 900		
	電子計算機使用料		式	1		4, 900	直接人件費の 2 %	
計						252, 900		

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		422, 500	
	主任技師		人	2. 5	64, 800	162, 000	
	技師（A）		人	2. 5	57, 000	142, 500	
	技師（B）		人	2. 5	47, 200	118, 000	
計						422, 500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		127, 200	
	技師（C）		人	1. 3	38, 400	49, 920	
	技術員		人	2. 3	33, 600	77, 280	
計						127, 200	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	56, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	56, 000	56, 000	単 4 号	
計						56, 000		
単価						56, 000	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	32, 400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	32, 400	32, 400	単 5 号	
計						32, 400		
単価						32, 400	円／回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	数量	1	単価	60, 900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		60, 900		
	主任技師		人	0. 5	64, 800	32, 400		
	技師（A）		人	0. 5	57, 000	28, 500		
計						60, 900		
単価						60, 900	円／機関・回	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	56, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		56, 000		
	主任技師		人	0. 5	64, 800	32, 400		
	技師（B）		人	0. 5	47, 200	23, 600		
計						56, 000		
単価						56, 000	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2025.02 2025.02 1.000-0000-0000-0000-1-0 0
	1	単価 32,400
	金額	摘要
	32,400	
800	32,400	
	32,400	
	32,400	円／回