

令和7年6月16日

大阪国道管内橋梁補修補強他設計業務

【業務設計書（公表資料）】

大阪国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	大阪国道管内橋梁補修補強他設計業務
履行場所	大阪府大阪市城東区今福西2丁目12番35号（大阪国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	7) 施工県	大阪府
2) 事務所名	大阪国道事務所 管理第二課	8) 地 区	大阪市
3) 業務番号	20250305215552	9) 河川・路線	一般国道1号
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	193 日間 自 令和 7年 6月17日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	本業務は、大阪国道事務所管内の橋梁における補修補強設計を実施するものである。	業務内容	橋梁補修補強設計 1式

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	大阪国道管内橋梁補修補強他設計業務				業種 項目	設計業務 道路構造物補修設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路構造物補修設計		式	1		59,377,343			
橋梁補修補強設計		式	1		59,377,343			
橋梁補修補強設計		式	1		55,717,861			
新菊水橋		式	1		1,922,543			内 1号
岸和田北高架橋		式	1		3,834,201			内 2号
春木川橋（上）		式	1		2,016,703			内 3号
此花高速高架橋		式	1		3,838,146			内 4号
枚方跨道橋		式	1		4,131,492			内 5号

設計内訳書

業務名	大阪国道管内橋梁補修補強他設計業務					業種 項目	設計業務 道路構造物補修設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
五日市緑第二橋		式	1		1,975,787			内 6号	
池田高架橋		式	1		4,720,000			内 7号	
出口橋(中)		式	1		1,513,078			内 8号	
守口高架橋		式	1		5,290,391			内 9号	
安治川橋ランプ橋下り		式	1		5,075,520			内 10号	
安治川橋ランプ橋上り		式	1		5,060,005			内 11号	
中島出来島橋(下)		式	1		6,483,737			内 12号	
中島出来島橋(上)		式	1		6,659,340			内 13号	

設計内訳書

業務名 大阪国道管内橋梁補修補強他設計業務					業種 項目	設計業務 道路構造物補修設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前田池橋		式	1		1,834,133			内 14号
豎川橋		式	1		1,362,785			内 15号
橋梁現地モニタリング調査		式	1		1,245,256			
堺高架橋		式	1		1,245,256			内 16号
古川橋の橋脚基礎調査		式	1		2,414,226			
古川橋		式	1		2,414,226			内 17号
共通		式	1		2,245,320			
共通（設計業務）		式	1		2,245,320			

設計内訳書

業務名	大阪国道管内橋梁補修補強他設計業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		2,018,750			
打合せ		式	1		437,500			内 18号
関係機関打合せ協議		式	1		1,581,250			内 19号
その他		式	1		91,150			
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単 1号
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 2号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 20号

設計内訳書

業務名	大阪国道管内橋梁補修補強他設計業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		944,000			
直接経費		式	1		944,000			
旅費交通費		式	1		244,000			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		244,000			内 21号
電子成果品作成費		式	1		700,000			
電子成果品作成費		式	1		700,000			内 22号
直接原価（その他原価除く）		式	1		62,566,663			
その他原価		式	1		32,649,303			

設計内訳書

業務名	大阪国道管内橋梁補修補強他設計業務				業種項目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		51,264,034			
業務価格		式	1		146,480,000			
消費税相当額		式	1		14,648,000			
業務委託料		式	1		161,128,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	新菊水橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料整理		式	1		139,910	内 23 号
	現地踏査		式	1		223,350	内 24 号
	補修設計		式	1		893,805	内 25 号
	数量とりまとめ		式	1		263,925	内 26 号
	概算工事費算出		式	1		146,543	内 27 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		255,010	内 28 号
計						1,922,543	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	岸和田北高架橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料整理		式	1		221,630	内 29 号
	現地踏査		式	1		431,630	内 30 号
	補修設計		式	1		1,870,996	内 31 号
	数量とりまとめ		式	1		510,459	内 32 号
	概算工事費算出		式	1		278,919	内 33 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		520,567	内 34 号
計						3,834,201	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 3号	春木川橋（上）						
	既存資料整理		式	1		147,550	内 35号
	現地踏査		式	1		260,850	内 36号
	補修設計		式	1		919,519	内 37号
	数量とりまとめ		式	1		306,958	内 38号
	概算工事費算出		式	1		159,283	内 39号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		222,543	内 40号
計						2,016,703	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	此花高速高架橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料整理		式	1		235,230	内 41号
	現地踏査		式	1		389,020	内 42号
	補修設計		式	1		1,875,433	内 43号
	数量とりまとめ		式	1		526,197	内 44号
	概算工事費算出		式	1		308,509	内 45号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		503,757	内 46号
計						3,838,146	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 5号	枚方跨道橋						
	既存資料整理		式	1		223,450	内 47号
	現地踏査		式	1		370,980	内 48号
	補修設計		式	1		2,169,682	内 49号
	数量とりまとめ		式	1		573,270	内 50号
	概算工事費算出		式	1		296,044	内 51号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		498,066	内 52号
計						4,131,492	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	五日市緑第二橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料整理		式	1		121,040	内 53号
	現地踏査		式	1		216,180	内 54号
	補修設計		式	1		935,319	内 55号
	数量とりまとめ		式	1		276,664	内 56号
	概算工事費算出		式	1		146,543	内 57号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		280,041	内 58号
計						1,975,787	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 7号	池田高架橋						
	既存資料整理		式	1		331,310	内 59号
	現地踏査		式	1		569,220	内 60号
	補修設計		式	1		2,268,051	内 61号
	数量とりまとめ		式	1		616,794	内 62号
	概算工事費算出		式	1		356,653	内 63号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		577,972	内 64号
計						4,720,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	出口橋 (中)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料整理		式	1		100,350	内 65 号
	現地踏査		式	1		158,700	内 66 号
	補修設計		式	1		661,215	内 67 号
	数量とりまとめ		式	1		203,031	内 68 号
	概算工事費算出		式	1		124,582	内 69 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		265,200	内 70 号
計						1,513,078	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	守口高架橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料整理		式	1		433,860	内 71 号
	現地踏査		式	1		556,630	内 72 号
	耐震性能照査		式	1		4,299,901	内 73 号
計						5,290,391	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 10 号	安治川橋ランプ橋下り						
	既存資料整理		式	1		227,350	内 74 号
	現地踏査		式	1		289,200	内 75 号
	耐震補強設計		式	1		1,834,429	内 76 号
	耐震性能照査		式	1		1,414,862	内 77 号
	数量とりまとめ		式	1		480,144	内 78 号
	概算工事費算出		式	1		284,743	内 79 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		544,792	内 80 号
計						5,075,520	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	安治川橋ランプ橋上り						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料整理		式	1		227,350	内 81 号
	現地踏査		式	1		289,200	内 82 号
	耐震補強設計		式	1		1,883,348	内 83 号
	耐震性能照査		式	1		1,384,425	内 84 号
	数量とりまとめ		式	1		462,029	内 85 号
	概算工事費算出		式	1		280,632	内 86 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		533,021	内 87 号
計						5,060,005	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	中島出来島橋 (下)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料整理		式	1		269,250	内 88 号
	現地踏査		式	1		322,520	内 89 号
	耐震補強設計		式	1		2,705,529	内 90 号
	耐震性能照査		式	1		1,530,459	内 91 号
	数量とりまとめ		式	1		609,103	内 92 号
	概算工事費算出		式	1		371,963	内 93 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		674,913	内 94 号
計						6,483,737	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	中島出来島橋 (上)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料整理		式	1		269,250	内 95 号
	現地踏査		式	1		322,520	内 96 号
	耐震補強設計		式	1		2,717,127	内 97 号
	耐震性能照査		式	1		1,622,289	内 98 号
	数量とりまとめ		式	1		632,481	内 99 号
	概算工事費算出		式	1		393,760	内 100 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		701,913	内 101 号
計						6,659,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	前田池橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料整理		式	1		186,530	内 102 号
	現地踏査		式	1		204,130	内 103 号
	耐震性能照査		式	1		1,443,473	内 104 号
計						1,834,133	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 15 号	堅川橋						
	既存資料整理		式	1		186,530	内 105 号
	現地踏査		式	1		191,640	内 106 号
	数量とりまとめ		式	1		256,448	内 107 号
	概算工事費算出		式	1		223,145	内 108 号
	施工計画及び仮設備設計		式	1		505,022	内 109 号
計						1,362,785	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	堺高架橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	調査計画		式	1		233,070	内 110 号
	現地計測		式	1		315,547	内 111 号
	計測結果整理・分析		式	1		367,730	内 112 号
	調査結果評価・とりまとめ		式	1		328,909	内 113 号
計						1,245,256	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	古川橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	調査計画		式	1		405,480	内 114 号
	現地計測		式	1		580,451	内 115 号
	計測結果整理・分析		式	1		945,907	内 116 号
	調査結果評価・とりまとめ		式	1		482,388	内 117 号
計						2,414,226	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		437,500	内 118 号
計						437,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	関係機関打合せ協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	25	63,250	1,581,250	単 3 号
計						1,581,250	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 119 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		60,630,090	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		244,000	上限244,000円
計						244,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		60,630,090	
	電子成果品作成費		式	1		700,000	概略、予備又は詳細設計 上限700千円
計						700,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,910	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	0.8	48,500	38,800	
	技師 (C)		人	0.9	40,300	36,270	
	技術員		人	0.6	36,100	21,660	
計						139,910	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		223,350	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	0.9	59,600	53,640	
	技師 (B)		人	1.3	48,500	63,050	
	技師 (C)		人	1.1	40,300	44,330	
	技術員		人	0.8	36,100	28,880	
計						223,350	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	補修設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		876,280	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師 (A)		人	2.1	59,600	125,160	
	技師 (B)		人	5.3	48,500	257,050	
	技師 (C)		人	6.3	40,300	253,890	
	技術員		人	4.8	36,100	173,280	
直接経費			式	1		17,525	
	電子計算機使用料		式	1		17,525	直接人件費の 2 %
計						893,805	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		258,750	
	技師 (A)		人	0.2	59,600	11,920	
	技師 (B)		人	1.3	48,500	63,050	
	技師 (C)		人	2.5	40,300	100,750	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
直接経費			式	1		5,175	
	電子計算機使用料		式	1		5,175	直接人件費の 2 %
計						263,925	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号		概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		143,670		
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690		
	技師 (A)		人	0.4	59,600	23,840		
	技師 (B)		人	0.6	48,500	29,100		
	技師 (C)		人	1.1	40,300	44,330		
	技術員		人	1.1	36,100	39,710		
直接経費			式	1		2,873		
	電子計算機使用料		式	1		2,873	直接人件費の 2 %	
計						146,543		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号		施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		250,010		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.8	59,600	47,680		
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750		
	技師 (C)		人	1.4	40,300	56,420		
	技術員		人	1.1	36,100	39,710		
直接経費			式	1		5,000		
	電子計算機使用料		式	1		5,000	直接人件費の 2 %	
計						255,010		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		221,630	
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690	
	技師 (A)		人	0.7	59,600	41,720	
	技師 (B)		人	1.2	48,500	58,200	
	技師 (C)		人	1.6	40,300	64,480	
	技術員		人	1.4	36,100	50,540	
計						221,630	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		431,630	
	主任技師		人	1.3	66,900	86,970	
	技師 (A)		人	1.9	59,600	113,240	
	技師 (B)		人	2.4	48,500	116,400	
	技師 (C)		人	1.6	40,300	64,480	
	技術員		人	1.4	36,100	50,540	
計						431,630	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	補修設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,834,310	
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250	
	技師 (A)		人	4.8	59,600	286,080	
	技師 (B)		人	10	48,500	485,000	
	技師 (C)		人	12.2	40,300	491,660	
	技術員		人	11.2	36,100	404,320	
直接経費			式	1		36,686	
	電子計算機使用料		式	1		36,686	直接人件費の 2 %
計						1,870,996	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		500,450	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	2.2	48,500	106,700	
	技師 (C)		人	5	40,300	201,500	
	技術員		人	4.5	36,100	162,450	
直接経費							
			式	1		10,009	
	電子計算機使用料		式	1		10,009	直接人件費の 2 %
計						510,459	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号		概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		273,450		
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690		
	技師 (A)		人	0.7	59,600	41,720		
	技師 (B)		人	1.1	48,500	53,350		
	技師 (C)		人	2.2	40,300	88,660		
	技術員		人	2.3	36,100	83,030		
直接経費			式	1		5,469		
	電子計算機使用料		式	1		5,469	直接人件費の 2 %	
計						278,919		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号		施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		510,360		
	主任技師		人	0.8	66,900	53,520		
	技師 (A)		人	1.7	59,600	101,320		
	技師 (B)		人	3.2	48,500	155,200		
	技師 (C)		人	3	40,300	120,900		
	技術員		人	2.2	36,100	79,420		
直接経費			式	1		10,207		
	電子計算機使用料		式	1		10,207	直接人件費の 2 %	
計						520,567		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		147,550	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	0.8	48,500	38,800	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
	技術員		人	0.7	36,100	25,270	
計						147,550	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		260,850	
	主任技師		人	0.7	66,900	46,830	
	技師（A）		人	1	59,600	59,600	
	技師（B）		人	1.6	48,500	77,600	
	技師（C）		人	1.1	40,300	44,330	
	技術員		人	0.9	36,100	32,490	
計						260,850	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	補修設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		901,490	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師（A）		人	2.5	59,600	149,000	
	技師（B）		人	5.6	48,500	271,600	
	技師（C）		人	6.6	40,300	265,980	
	技術員		人	4.1	36,100	148,010	
直接経費							
			式	1		18,029	
	電子計算機使用料		式	1		18,029	直接人件費の 2 %
計						919,519	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		300,940	
	技師（A）		人	0.3	59,600	17,880	
	技師（B）		人	1.5	48,500	72,750	
	技師（C）		人	2.8	40,300	112,840	
	技術員		人	2.7	36,100	97,470	
直接経費			式	1		6,018	
	電子計算機使用料		式	1		6,018	直接人件費の 2 %
計						306,958	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		156,160	
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690	
	技師（A）		人	0.4	59,600	23,840	
	技師（B）		人	0.7	48,500	33,950	
	技師（C）		人	1.2	40,300	48,360	
	技術員		人	1.2	36,100	43,320	
直接経費			式	1		3,123	
	電子計算機使用料		式	1		3,123	直接人件費の 2 %
計						159,283	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号		施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		218,180		
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070		
	技師（A）		人	0.7	59,600	41,720		
	技師（B）		人	1.4	48,500	67,900		
	技師（C）		人	1.3	40,300	52,390		
	技術員		人	1	36,100	36,100		
直接経費			式	1		4,363		
	電子計算機使用料		式	1		4,363	直接人件費の 2 %	
計						222,543		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		235,230	
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690	
	技師 (A)		人	0.8	59,600	47,680	
	技師 (B)		人	1.2	48,500	58,200	
	技師 (C)		人	1.7	40,300	68,510	
	技術員		人	1.5	36,100	54,150	
計						235,230	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		389,020	
	主任技師		人	0.9	66,900	60,210	
	技師 (A)		人	1.4	59,600	83,440	
	技師 (B)		人	1.9	48,500	92,150	
	技師 (C)		人	2.1	40,300	84,630	
	技術員		人	1.9	36,100	68,590	
計						389,020	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	補修設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,838,660	
	主任技師		人	2.8	66,900	187,320	
	技師 (A)		人	5	59,600	298,000	
	技師 (B)		人	10.1	48,500	489,850	
	技師 (C)		人	12.2	40,300	491,660	
	技術員		人	10.3	36,100	371,830	
直接経費			式	1		36,773	
	電子計算機使用料		式	1		36,773	直接人件費の 2 %
計						1,875,433	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号		数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		515,880		
	技師 (A)		人	0.3	59,600	17,880		
	技師 (B)		人	2.3	48,500	111,550		
	技師 (C)		人	5.2	40,300	209,560		
	技術員		人	4.9	36,100	176,890		
直接経費			式	1		10,317		
	電子計算機使用料		式	1		10,317	直接人件費の 2 %	
計						526,197		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号		概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		302,460		
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690		
	技師 (A)		人	0.7	59,600	41,720		
	技師 (B)		人	1.3	48,500	63,050		
	技師 (C)		人	2.5	40,300	100,750		
	技術員		人	2.5	36,100	90,250		
直接経費			式	1		6,049		
	電子計算機使用料		式	1		6,049	直接人件費の 2 %	
計						308,509		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号		施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		493,880		
	主任技師		人	0.8	66,900	53,520		
	技師 (A)		人	1.6	59,600	95,360		
	技師 (B)		人	2.9	48,500	140,650		
	技師 (C)		人	3.1	40,300	124,930		
	技術員		人	2.2	36,100	79,420		
直接経費			式	1		9,877		
	電子計算機使用料		式	1		9,877	直接人件費の 2 %	
計						503,757		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		223,450	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師 (A)		人	0.8	59,600	47,680	
	技師 (B)		人	1.2	48,500	58,200	
	技師 (C)		人	1.6	40,300	64,480	
	技術員		人	1.1	36,100	39,710	
計						223,450	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		370,980	
	主任技師		人	1.1	66,900	73,590	
	技師 (A)		人	1.5	59,600	89,400	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	1.4	36,100	50,540	
計						370,980	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	補修設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,127,140	
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250	
	技師 (A)		人	5.1	59,600	303,960	
	技師 (B)		人	12.2	48,500	591,700	
	技師 (C)		人	15.3	40,300	616,590	
	技術員		人	12.4	36,100	447,640	
直接経費			式	1		42,542	
	電子計算機使用料		式	1		42,542	直接人件費の 2 %
計						2,169,682	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		562,030	
	技師 (A)		人	0.3	59,600	17,880	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	5.9	40,300	237,770	
	技術員		人	5.8	36,100	209,380	
直接経費			式	1		11,240	
	電子計算機使用料		式	1		11,240	直接人件費の 2 %
計						573,270	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号		概算工事費算出					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		290,240	
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690	
	技師 (A)		人	0.8	59,600	47,680	
	技師 (B)		人	1.1	48,500	53,350	
	技師 (C)		人	2.2	40,300	88,660	
	技術員		人	2.6	36,100	93,860	
直接経費			式	1		5,804	
	電子計算機使用料		式	1		5,804	直接人件費の 2 %
計						296,044	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		488,300	
	主任技師		人	0.8	66,900	53,520	
	技師 (A)		人	1.6	59,600	95,360	
	技師 (B)		人	3.1	48,500	150,350	
	技師 (C)		人	2.9	40,300	116,870	
	技術員		人	2	36,100	72,200	
直接経費			式	1		9,766	
	電子計算機使用料		式	1		9,766	直接人件費の 2 %
計						498,066	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		121,040	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師 (A)		人	0.4	59,600	23,840	
	技師 (B)		人	0.7	48,500	33,950	
	技師 (C)		人	0.7	40,300	28,210	
	技術員		人	0.6	36,100	21,660	
計						121,040	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		216,180	
	主任技師		人	0.7	66,900	46,830	
	技師 (A)		人	0.9	59,600	53,640	
	技師 (B)		人	1.2	48,500	58,200	
	技師 (C)		人	0.8	40,300	32,240	
	技術員		人	0.7	36,100	25,270	
計						216,180	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	補修設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		916,980	
	主任技師		人	1.2	66,900	80,280	
	技師 (A)		人	2.5	59,600	149,000	
	技師 (B)		人	5.1	48,500	247,350	
	技師 (C)		人	6	40,300	241,800	
	技術員		人	5.5	36,100	198,550	
直接経費			式	1		18,339	
	電子計算機使用料		式	1		18,339	直接人件費の 2 %
計						935,319	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		271,240	
	技師 (A)		人	0.2	59,600	11,920	
	技師 (B)		人	1.4	48,500	67,900	
	技師 (C)		人	2.6	40,300	104,780	
	技術員		人	2.4	36,100	86,640	
直接経費			式	1		5,424	
	電子計算機使用料		式	1		5,424	直接人件費の 2 %
計						276,664	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号		概算工事費算出					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		143,670	
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690	
	技師 (A)		人	0.4	59,600	23,840	
	技師 (B)		人	0.6	48,500	29,100	
	技師 (C)		人	1.1	40,300	44,330	
	技術員		人	1.1	36,100	39,710	
直接経費			式	1		2,873	
	電子計算機使用料		式	1		2,873	直接人件費の 2 %
計						146,543	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号		施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		274,550		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.9	59,600	53,640		
	技師 (B)		人	1.8	48,500	87,300		
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450		
	技術員		人	1.1	36,100	39,710		
直接経費			式	1		5,491		
	電子計算機使用料		式	1		5,491	直接人件費の 2 %	
計						280,041		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		331,310	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師 (A)		人	1.1	59,600	65,560	
	技師 (B)		人	1.6	48,500	77,600	
	技師 (C)		人	2.2	40,300	88,660	
	技術員		人	2.2	36,100	79,420	
計						331,310	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		569,220	
	主任技師		人	1.7	66,900	113,730	
	技師 (A)		人	2.4	59,600	143,040	
	技師 (B)		人	3.2	48,500	155,200	
	技師 (C)		人	2.2	40,300	88,660	
	技術員		人	1.9	36,100	68,590	
計						569,220	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 61 号	補修設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,223,580	
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250	
	技師 (A)		人	5.1	59,600	303,960	
	技師 (B)		人	13.2	48,500	640,200	
	技師 (C)		人	16.4	40,300	660,920	
	技術員		人	12.5	36,100	451,250	
直接経費			式	1		44,471	
	電子計算機使用料		式	1		44,471	直接人件費の 2 %
計						2,268,051	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 62 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		604,700	
	技師 (A)		人	0.8	59,600	47,680	
	技師 (B)		人	2.3	48,500	111,550	
	技師 (C)		人	5.5	40,300	221,650	
	技術員		人	6.2	36,100	223,820	
直接経費			式	1		12,094	
	電子計算機使用料		式	1		12,094	直接人件費の 2 %
計						616,794	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 63 号		概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		349,660		
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690		
	技師 (A)		人	0.9	59,600	53,640		
	技師 (B)		人	1.2	48,500	58,200		
	技師 (C)		人	2.6	40,300	104,780		
	技術員		人	3.5	36,100	126,350		
直接経費			式	1		6,993		
	電子計算機使用料		式	1		6,993	直接人件費の 2 %	
計						356,653		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 64 号		施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		566,640		
	主任技師		人	1	66,900	66,900		
	技師 (A)		人	1.9	59,600	113,240		
	技師 (B)		人	3.2	48,500	155,200		
	技師 (C)		人	3.5	40,300	141,050		
	技術員		人	2.5	36,100	90,250		
直接経費			式	1		11,332		
	電子計算機使用料		式	1		11,332	直接人件費の 2 %	
計						577,972		

出口橋（中）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 65 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		100,350	
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690	
	技師（A）		人	0.3	59,600	17,880	
	技師（B）		人	0.6	48,500	29,100	
	技師（C）		人	0.8	40,300	32,240	
	技術員		人	0.4	36,100	14,440	
計						100,350	

出口橋（中）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 66 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		158,700	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師（A）		人	0.6	59,600	35,760	
	技師（B）		人	0.9	48,500	43,650	
	技師（C）		人	0.6	40,300	24,180	
	技術員		人	0.6	36,100	21,660	
計						158,700	

出口橋（中）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 67 号	補修設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		648,250	
	主任技師		人	0.7	66,900	46,830	
	技師（A）		人	1.5	59,600	89,400	
	技師（B）		人	3.6	48,500	174,600	
	技師（C）		人	4.7	40,300	189,410	
	技術員		人	4.1	36,100	148,010	
直接経費							
			式	1		12,965	
	電子計算機使用料		式	1		12,965	直接人件費の 2 %
計						661,215	

出口橋（中）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 68 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		199,050	
	技師（A）		人	0.3	59,600	17,880	
	技師（B）		人	0.9	48,500	43,650	
	技師（C）		人	1.8	40,300	72,540	
	技術員		人	1.8	36,100	64,980	
直接経費			式	1		3,981	
	電子計算機使用料		式	1		3,981	直接人件費の 2 %
計						203,031	

出口橋（中）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 69 号	概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		122,140	
	技師（A）		人	0.3	59,600	17,880	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
	技術員		人	1.1	36,100	39,710	
直接経費			式	1		2,442	
	電子計算機使用料		式	1		2,442	直接人件費の 2 %
計						124,582	

出口橋（中）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 70 号		施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		260,000		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師（A）		人	0.9	59,600	53,640		
	技師（B）		人	1.5	48,500	72,750		
	技師（C）		人	1.5	40,300	60,450		
	技術員		人	1.1	36,100	39,710		
直接経費			式	1		5,200		
	電子計算機使用料		式	1		5,200	直接人件費の 2 %	
計						265,200		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 71 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		433,860	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	1.6	59,600	95,360	
	技師 (B)		人	2.4	48,500	116,400	
	技師 (C)		人	2.8	40,300	112,840	
	技術員		人	2.1	36,100	75,810	
計						433,860	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 72 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		556,630	
	主任技師		人	1.5	66,900	100,350	
	技師 (A)		人	2.2	59,600	131,120	
	技師 (B)		人	2.6	48,500	126,100	
	技師 (C)		人	2.7	40,300	108,810	
	技術員		人	2.5	36,100	90,250	
計						556,630	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 73 号	耐震性能照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		4,215,590	
	主任技術者		人	0.2	88,600	17,720	
	理事・技師長		人	1.4	77,500	108,500	
	主任技師		人	5.6	66,900	374,640	
	技師（A）		人	13.5	59,600	804,600	
	技師（B）		人	25.3	48,500	1,227,050	
	技師（C）		人	27.7	40,300	1,116,310	
	技術員		人	15.7	36,100	566,770	
直接経費			式	1		84,311	
	電子計算機使用料		式	1		84,311	直接人件費の 2 %
計						4,299,901	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 74 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		227,350	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師 (A)		人	0.8	59,600	47,680	
	技師 (B)		人	1.3	48,500	63,050	
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
計						227,350	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 75 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		289,200	
	主任技師		人	0.8	66,900	53,520	
	技師 (A)		人	1.1	59,600	65,560	
	技師 (B)		人	1.6	48,500	77,600	
	技師 (C)		人	1.4	40,300	56,420	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
計						289,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 76号	耐震補強設計						
直接人件費			式	1		1,798,460	
	理事・技師長		人	0.1	77,500	7,750	
	主任技師		人	1.9	66,900	127,110	
	技師（A）		人	4.6	59,600	274,160	
	技師（B）		人	11.4	48,500	552,900	
	技師（C）		人	11.8	40,300	475,540	
	技術員		人	10	36,100	361,000	
直接経費			式	1		35,969	
	電子計算機使用料		式	1		35,969	直接人件費の2%
計						1,834,429	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 77 号	耐震性能照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,387,120	
	主任技術者		人	0.1	88,600	8,860	
	理事・技師長		人	0.6	77,500	46,500	
	主任技師		人	2.8	66,900	187,320	
	技師（A）		人	5.5	59,600	327,800	
	技師（B）		人	7.8	48,500	378,300	
	技師（C）		人	8.1	40,300	326,430	
	技術員		人	3.1	36,100	111,910	
直接経費			式	1		27,742	
	電子計算機使用料		式	1		27,742	直接人件費の 2 %
計						1,414,862	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 78 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		470,730	
	技師 (A)		人	0.4	59,600	23,840	
	技師 (B)		人	2.2	48,500	106,700	
	技師 (C)		人	4.5	40,300	181,350	
	技術員		人	4.4	36,100	158,840	
直接経費			式	1		9,414	
	電子計算機使用料		式	1		9,414	直接人件費の 2 %
計						480,144	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 79 号		概算工事費算出					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		279,160	
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690	
	技師 (A)		人	0.6	59,600	35,760	
	技師 (B)		人	1.1	48,500	53,350	
	技師 (C)		人	2.4	40,300	96,720	
	技術員		人	2.4	36,100	86,640	
直接経費			式	1		5,583	
	電子計算機使用料		式	1		5,583	直接人件費の 2 %
計						284,743	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 80 号	施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		534,110	
	主任技師		人	0.9	66,900	60,210	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	3.1	48,500	150,350	
	技師 (C)		人	3.1	40,300	124,930	
	技術員		人	2.2	36,100	79,420	
直接経費							
			式	1		10,682	
	電子計算機使用料		式	1		10,682	直接人件費の 2 %
計						544,792	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 81 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		227,350	
	主任技師		人	0.3	66,900	20,070	
	技師 (A)		人	0.8	59,600	47,680	
	技師 (B)		人	1.3	48,500	63,050	
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
計						227,350	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 82 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		289,200	
	主任技師		人	0.8	66,900	53,520	
	技師 (A)		人	1.1	59,600	65,560	
	技師 (B)		人	1.6	48,500	77,600	
	技師 (C)		人	1.4	40,300	56,420	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
計						289,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 83 号	耐震補強設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		1,846,420	
	理事・技師長		人	0.1	77,500	7,750	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師（A）		人	4.9	59,600	292,040	
	技師（B）		人	10.7	48,500	518,950	
	技師（C）		人	11.7	40,300	471,510	
	技術員		人	11.7	36,100	422,370	
直接経費							
			式	1		36,928	
	電子計算機使用料		式	1		36,928	直接人件費の 2 %
計						1,883,348	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 84 号	耐震性能照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,357,280	
	主任技術者		人	0.1	88,600	8,860	
	理事・技師長		人	0.6	77,500	46,500	
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250	
	技師（A）		人	5.5	59,600	327,800	
	技師（B）		人	7.1	48,500	344,350	
	技師（C）		人	8.7	40,300	350,610	
	技術員		人	3.1	36,100	111,910	
直接経費			式	1		27,145	
	電子計算機使用料		式	1		27,145	直接人件費の 2 %
計						1,384,425	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 85 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		452,970	
	技師 (A)		人	0.4	59,600	23,840	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	4.3	40,300	173,290	
	技術員		人	4.4	36,100	158,840	
直接経費			式	1		9,059	
	電子計算機使用料		式	1		9,059	直接人件費の 2 %
計						462,029	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 86 号		概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		275,130		
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690		
	技師 (A)		人	0.6	59,600	35,760		
	技師 (B)		人	1.1	48,500	53,350		
	技師 (C)		人	2.3	40,300	92,690		
	技術員		人	2.4	36,100	86,640		
直接経費			式	1		5,502		
	電子計算機使用料		式	1		5,502	直接人件費の 2 %	
計						280,632		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 87 号		施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		522,570		
	主任技師		人	0.8	66,900	53,520		
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200		
	技師 (B)		人	3	48,500	145,500		
	技師 (C)		人	3.1	40,300	124,930		
	技術員		人	2.2	36,100	79,420		
直接経費			式	1		10,451		
	電子計算機使用料		式	1		10,451	直接人件費の 2 %	
計						533,021		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 88 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		269,250	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師（A）		人	0.9	59,600	53,640	
	技師（B）		人	1.4	48,500	67,900	
	技師（C）		人	1.9	40,300	76,570	
	技術員		人	1.6	36,100	57,760	
計						269,250	

中島出来島橋（下）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 89 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		322,520	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師（A）		人	1.4	59,600	83,440	
	技師（B）		人	1.8	48,500	87,300	
	技師（C）		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	0.9	36,100	32,490	
計						322,520	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 90 号	耐震補強設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,652,480	
	理事・技師長		人	0.3	77,500	23,250	
	主任技師		人	3	66,900	200,700	
	技師（A）		人	6.5	59,600	387,400	
	技師（B）		人	15.6	48,500	756,600	
	技師（C）		人	17.9	40,300	721,370	
	技術員		人	15.6	36,100	563,160	
直接経費			式	1		53,049	
	電子計算機使用料		式	1		53,049	直接人件費の 2 %
計						2,705,529	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 91 号	耐震性能照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,500,450	
	主任技術者		人	0.2	88,600	17,720	
	理事・技師長		人	0.5	77,500	38,750	
	主任技師		人	2.8	66,900	187,320	
	技師（A）		人	5.9	59,600	351,640	
	技師（B）		人	8.8	48,500	426,800	
	技師（C）		人	9	40,300	362,700	
	技術員		人	3.2	36,100	115,520	
直接経費			式	1		30,009	
	電子計算機使用料		式	1		30,009	直接人件費の 2 %
計						1,530,459	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 92 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		597,160	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	3.1	48,500	150,350	
	技師（C）		人	5.6	40,300	225,680	
	技術員		人	5.3	36,100	191,330	
直接経費			式	1		11,943	
	電子計算機使用料		式	1		11,943	直接人件費の 2 %
計						609,103	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 93 号	概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		364,670	
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690	
	技師（A）		人	0.8	59,600	47,680	
	技師（B）		人	1.3	48,500	63,050	
	技師（C）		人	3	40,300	120,900	
	技術員		人	3.5	36,100	126,350	
直接経費			式	1		7,293	
	電子計算機使用料		式	1		7,293	直接人件費の 2 %
計						371,963	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 94 号		施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		661,680		
	主任技師		人	1.1	66,900	73,590		
	技師（A）		人	2.3	59,600	137,080		
	技師（B）		人	3.9	48,500	189,150		
	技師（C）		人	3.9	40,300	157,170		
	技術員		人	2.9	36,100	104,690		
直接経費			式	1		13,233		
	電子計算機使用料		式	1		13,233	直接人件費の 2 %	
計						674,913		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 95 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		269,250	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師（A）		人	0.9	59,600	53,640	
	技師（B）		人	1.4	48,500	67,900	
	技師（C）		人	1.9	40,300	76,570	
	技術員		人	1.6	36,100	57,760	
計						269,250	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 96 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		322,520	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師（A）		人	1.4	59,600	83,440	
	技師（B）		人	1.8	48,500	87,300	
	技師（C）		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	0.9	36,100	32,490	
計						322,520	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 97 号	耐震補強設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,663,850	
	理事・技師長		人	0.2	77,500	15,500	
	主任技師		人	2.8	66,900	187,320	
	技師（A）		人	6.4	59,600	381,440	
	技師（B）		人	17.3	48,500	839,050	
	技師（C）		人	18.6	40,300	749,580	
	技術員		人	13.6	36,100	490,960	
直接経費			式	1		53,277	
	電子計算機使用料		式	1		53,277	直接人件費の 2 %
計						2,717,127	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 98 号	耐震性能照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,590,480	
	主任技術者		人	0.2	88,600	17,720	
	理事・技師長		人	0.5	77,500	38,750	
	主任技師		人	2.9	66,900	194,010	
	技師（A）		人	6.1	59,600	363,560	
	技師（B）		人	9.8	48,500	475,300	
	技師（C）		人	9.3	40,300	374,790	
	技術員		人	3.5	36,100	126,350	
直接経費			式	1		31,809	
	電子計算機使用料		式	1		31,809	直接人件費の 2 %
計						1,622,289	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 99 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		620,080	
	技師（A）		人	0.5	59,600	29,800	
	技師（B）		人	3.1	48,500	150,350	
	技師（C）		人	5.9	40,300	237,770	
	技術員		人	5.6	36,100	202,160	
直接経費			式	1		12,401	
	電子計算機使用料		式	1		12,401	直接人件費の 2 %
計						632,481	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 100 号		概算工事費算出					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		386,040	
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690	
	技師（A）		人	0.8	59,600	47,680	
	技師（B）		人	1.5	48,500	72,750	
	技師（C）		人	3.2	40,300	128,960	
	技術員		人	3.6	36,100	129,960	
直接経費			式	1		7,720	
	電子計算機使用料		式	1		7,720	直接人件費の 2 %
計						393,760	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 101 号		施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		688,150		
	主任技師		人	1.1	66,900	73,590		
	技師（A）		人	2.5	59,600	149,000		
	技師（B）		人	4.2	48,500	203,700		
	技師（C）		人	3.9	40,300	157,170		
	技術員		人	2.9	36,100	104,690		
直接経費			式	1		13,763		
	電子計算機使用料		式	1		13,763	直接人件費の 2 %	
計						701,913		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 102 号		既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		186,530		
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380		
	技師 (A)		人	0.7	59,600	41,720		
	技師 (B)		人	1.1	48,500	53,350		
	技師 (C)		人	1.4	40,300	56,420		
	技術員		人	0.6	36,100	21,660		
計						186,530		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 103 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		204,130	
	主任技師		人	0.7	66,900	46,830	
	技師 (A)		人	0.8	59,600	47,680	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
	技師 (C)		人	0.8	40,300	32,240	
	技術員		人	0.8	36,100	28,880	
計						204,130	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 104 号	耐震性能照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,415,170	
	理事・技師長		人	0.2	77,500	15,500	
	主任技師		人	2.6	66,900	173,940	
	技師（A）		人	5.4	59,600	321,840	
	技師（B）		人	10.3	48,500	499,550	
	技師（C）		人	8.6	40,300	346,580	
	技術員		人	1.6	36,100	57,760	
直接経費			式	1		28,303	
	電子計算機使用料		式	1		28,303	直接人件費の 2 %
計						1,443,473	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 105 号	既存資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		186,530	
	主任技師		人	0.2	66,900	13,380	
	技師 (A)		人	0.7	59,600	41,720	
	技師 (B)		人	1.1	48,500	53,350	
	技師 (C)		人	1.4	40,300	56,420	
	技術員		人	0.6	36,100	21,660	
計						186,530	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 106 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		191,640	
	主任技師		人	0.7	66,900	46,830	
	技師 (A)		人	0.8	59,600	47,680	
	技師 (B)		人	0.9	48,500	43,650	
	技師 (C)		人	0.7	40,300	28,210	
	技術員		人	0.7	36,100	25,270	
計						191,640	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 107 号	数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	技師 (A)		式	1		251,420	
	技師 (B)		人	0.2	59,600	11,920	
	技師 (C)		人	1	48,500	48,500	
	技術員		人	2.5	40,300	100,750	
			人	2.5	36,100	90,250	
直接経費							
	電子計算機使用料		式	1		5,028	
			式	1		5,028	直接人件費の 2 %
計						256,448	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 108 号		概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		218,770		
	主任技師		人	0.1	66,900	6,690		
	技師 (A)		人	0.6	59,600	35,760		
	技師 (B)		人	0.8	48,500	38,800		
	技師 (C)		人	1.8	40,300	72,540		
	技術員		人	1.8	36,100	64,980		
直接経費			式	1		4,375		
	電子計算機使用料		式	1		4,375	直接人件費の 2 %	
計						223,145		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 109 号	施工計画及び仮設備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		495,120	
	主任技師						
			人	0.8	66,900	53,520	
	技師 (A)						
			人	1.6	59,600	95,360	
	技師 (B)						
			人	3	48,500	145,500	
	技師 (C)						
			人	3.1	40,300	124,930	
	技術員						
			人	2.1	36,100	75,810	
直接経費							
			式	1		9,902	
	電子計算機使用料						
			式	1		9,902	直接人件費の 2 %
計							
						505,022	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 110 号	調査計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		233,070	
	主任技師		人	0.9	66,900	60,210	
	技師 (A)		人	1.2	59,600	71,520	
	技師 (B)		人	1.7	48,500	82,450	
	技師 (C)		人	0.2	40,300	8,060	
	技術員		人	0.3	36,100	10,830	
計						233,070	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 111 号	現地計測						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		309,360	
	主任技師		人	0.6	66,900	40,140	
	技師 (A)		人	1.5	59,600	89,400	
	技師 (B)		人	1.8	48,500	87,300	
	技師 (C)		人	1.4	40,300	56,420	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		6,187	
	電子計算機使用料		式	1		6,187	直接人件費の 2 %
計						315,547	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 112 号	計測結果整理・分析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		360,520	
	主任技師		人	0.6	66,900	40,140	
	技師 (A)		人	1.6	59,600	95,360	
	技師 (B)		人	2.5	48,500	121,250	
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	1.2	36,100	43,320	
直接経費			式	1		7,210	
	電子計算機使用料		式	1		7,210	直接人件費の 2 %
計						367,730	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 113 号		調査結果評価・とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		322,460		
	主任技師		人	0.6	66,900	40,140		
	技師 (A)		人	1.2	59,600	71,520		
	技師 (B)		人	1.8	48,500	87,300		
	技師 (C)		人	1.9	40,300	76,570		
	技術員		人	1.3	36,100	46,930		
直接経費			式	1		6,449		
	電子計算機使用料		式	1		6,449	直接人件費の 2 %	
計						328,909		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 114 号	調査計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		405,480	
	理事・技師長		人	0.1	77,500	7,750	
	主任技師		人	1.3	66,900	86,970	
	技師（A）		人	2.1	59,600	125,160	
	技師（B）		人	2.3	48,500	111,550	
	技師（C）		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	0.6	36,100	21,660	
計						405,480	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 115 号	現地計測						
直接人件費			式	1		569,070	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	1.7	59,600	101,320	
	技師 (B)		人	2.6	48,500	126,100	
	技師 (C)		人	2.9	40,300	116,870	
	技術員		人	5.3	36,100	191,330	
直接経費			式	1		11,381	
	電子計算機使用料		式	1		11,381	直接人件費の 2 %
計						580,451	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 116 号	計測結果整理・分析						
直接人件費			式	1		927,360	
	理事・技師長		人	0.3	77,500	23,250	
	主任技師		人	1.2	66,900	80,280	
	技師（A）		人	3.2	59,600	190,720	
	技師（B）		人	5.2	48,500	252,200	
	技師（C）		人	5.6	40,300	225,680	
	技術員		人	4.3	36,100	155,230	
直接経費			式	1		18,547	
	電子計算機使用料		式	1		18,547	直接人件費の 2 %
計						945,907	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 117 号	調査結果評価・とりまとめ						
直接人件費			式	1		472,930	
	理事・技師長		人	0.1	77,500	7,750	
	主任技師		人	0.9	66,900	60,210	
	技師（A）		人	1.7	59,600	101,320	
	技師（B）		人	2.7	48,500	130,950	
	技師（C）		人	3.3	40,300	132,990	
	技術員		人	1.1	36,100	39,710	
直接経費			式	1		9,458	
	電子計算機使用料		式	1		9,458	直接人件費の 2 %
計						482,388	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		437,500	
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250	
	技師 (A)		人	2.5	59,600	149,000	
	技師 (B)		人	2.5	48,500	121,250	
計						437,500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 119 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査						単 4 号	
			回	1	57,700	57,700		
計						57,700		
単価						57,700	円/回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告						単 5 号	
			回	1	33,450	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円/回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		63,250		63,250
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800		
計						63,250		
単価						63,250	円/機関・回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	合同現地踏査		単位	回	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費								57,700
	主任技師		式	1		57,700		
	技師 (B)		人	0.5	66,900	33,450		
			人	0.5	48,500	24,250		
計						57,700		
単価						57,700	円/回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
単 5 号	照査技術者による報告						1	33,450
直接人件費			式	1			33,450	
	主任技師		人	0.5	66,900		33,450	
計							33,450	
単価							33,450	円/回