

令和8年3月27日

R 7 淀川管内氾濫解析他検討業務

【業務設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|----------------------------------|
| 業務名 | R 7 淀川管内氾濫解析他検討業務 |
| 履行場所 | 大阪府枚方市新町2丁目2番10号他(淀川河川事務所及びその管内) |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|--|-------------|---|
| 1) 発注年月 | 令和 8年 3月 | 7) 施工県 | 大阪府 |
| 2) 事務所名 | 淀川河川事務所 流域治水課 | 8) 地 区 | 東大阪市・大東市・門真市他 |
| 3) 業務番号 | 20251210135229 | 9) 河川・路線 | 淀川本川 |
| 4) 契約区分 | | 10) 設計年月 | 令和 8年 1月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 336 日間 自 令和 8年 3月28日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 8年 3月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 8年 3月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 本業務は、大規模水害を想定した広域避難対策の検討、デジタルタイムライン作成の検討及び内外水統合型のリスクマップの作成を目的とする業務である。 | 業務内容 | 計画準備 1式、資料収集・整理 1式、内外水統合型の水害リスクマップの検討 1式、広域避難検討支援 1式、たかつきデジタルタイムライン作成検討支援 1式、報告書作成 1式 |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | R 7 淀川管内氾濫解析他検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 R 7 淀川管内氾濫解析他検討業務 | | |
|------------------------|-------------------|----|----|----|------------|---------------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| R 7 淀川管内氾濫解析他検討業務 | | 式 | 1 | | 18,711,500 | | | |
| R 7 淀川管内氾濫解析他検討業務 | | 式 | 1 | | 18,711,500 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 182,800 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 182,800 | | | 内 1 号 |
| 資料収集・整理 | | 式 | 1 | | 154,400 | | | |
| 資料収集・整理 | | 式 | 1 | | 154,400 | | | 内 2 号 |
| 内外水統合型の水害リスクマップの 検討 | | 式 | 1 | | 15,187,800 | | | |
| 内外水統合型の水害リスクマップの 検討 | | 式 | 1 | | 15,187,800 | | | 内 3 号 |

設計内訳書

| 業務名 | R 7 淀川管内氾濫解析他検討業務 | | | | 業 種 項 目 | 設計業務 R 7 淀川管内氾濫解析他検討業務 | | |
|--------------------------|-------------------|----|----|----|------------|---------------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 広域避難検討支援 | | 式 | 1 | | 1,089,000 | | | |
| 広域避難検討支援 | | 式 | 1 | | 1,089,000 | | | 内 4号 |
| たかつきデジタルタイムライン作成 検討支援 | | 式 | 1 | | 1,528,500 | | | |
| たかつきデジタルタイムライン作成 検討支援 | | 式 | 1 | | 1,528,500 | | | 内 5号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 569,000 | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 569,000 | | | 内 6号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 596,660 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 139,660 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | R 7 淀川管内氾濫解析他検討業務 | | | | 業 種 項 目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|-------------------|----|----|----|------------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 139,660 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 139,660 | | | 内 7 号 |
| 共通（調査・計画業務） | | 式 | 1 | | 457,000 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 457,000 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 457,000 | | | 内 8 号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 503,691 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 503,691 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 287,691 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | R 7 淀川管内氾濫解析他検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|-------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 287,691 | | | 内 9号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 216,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 216,000 | | | 内 10号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 19,811,851 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 10,397,444 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 16,260,705 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 46,470,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 4,647,000 | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 182,800 | 内 11 号 |
| 計 | | | | | | 182,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 資料収集・整理 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料収集・整理 | | 式 | 1 | | 154,400 | 内 12 号 |
| 計 | | | | | | 154,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|----|----|----|----|------------|--------|
| 内 3 号 | 内外水統合型の水害リスクマップの検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 内外水統合型の水害リスクマップの検討 | | 式 | 1 | | 15,187,800 | 内 13 号 |
| 計 | | | | | | 15,187,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 4 号 | 広域避難検討支援 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 広域避難検討支援 | | 式 | 1 | | 1,089,000 | 内 14 号 |
| 計 | | | | | | 1,089,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 5 号 | たかつきデジタルタイムライン作成 検討支援 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | たかつきデジタルタイムライン作成検討支援 | | 式 | 1 | | 1,528,500 | 内 15 号 |
| 計 | | | | | | 1,528,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 6 号 | 報告書作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 569,000 | 内 16 号 |
| 計 | | | | | | 569,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 139,660 | 内 17 号 |
| 計 | | | | | | 139,660 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 457,000 | 内 18 号 |
| 計 | | | | | | 457,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 19,308,160 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 287,691 | 直人費×0.0149 |
| 計 | | | | | | 287,691 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 10 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 19,308,160 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 216,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 216,000 | |
| | | | | | | | |

計画準備

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 計画準備 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 182,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | |
| | | | 人 | 1 | 49,300 | 49,300 | |
| 計 | | | | | | 182,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 資料収集・整理 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 154,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 49,300 | 49,300 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1 | 42,500 | 42,500 | |
| 計 | | | | | | 154,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

内外水統合型の水害リスクマップの
検討

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 内外水統合型の水害リスクマップの検討 | | | | | | |
|--------|--------------------|----|----|-----|--------|------------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 15,187,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 18 | 70,900 | 1,276,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 30 | 62,600 | 1,878,000 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 72 | 49,300 | 3,549,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 96 | 42,500 | 4,080,000 | |
| | | | 人 | 120 | 36,700 | 4,404,000 | |
| 計 | | | | | | 15,187,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 広域避難検討支援 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,089,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3 | 70,900 | 212,700 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 5 | 62,600 | 313,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 5 | 49,300 | 246,500 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 42,500 | 170,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 36,700 | 146,800 | |
| 計 | | | | | | 1,089,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

たかつきデジタルタイムライン作成
 検討支援

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | たかつきデジタルタイムライン作成検討支援 | | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 1,528,500 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3 | 70,900 | 212,700 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 5 | 62,600 | 313,000 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 6 | 49,300 | 295,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 8 | 42,500 | 340,000 | |
| | | | 人 | 10 | 36,700 | 367,000 | |
| 計 | | | | | | 1,528,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 569,000 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 62,600 | 125,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2 | 49,300 | 98,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 3 | 42,500 | 127,500 | |
| | | | 人 | 4 | 36,700 | 146,800 | |
| 計 | | | | | | 569,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 139,660 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 42,500 | 55,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 36,700 | 84,410 | |
| 計 | | | | | | 139,660 | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 457,000 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.5 | 70,900 | 177,250 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.5 | 62,600 | 156,500 | |
| 計 | | | 人 | 2.5 | 49,300 | 123,250 | |
| | | | | | | 457,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |