大滝ダム水位運用高度化操作検討他業務【業務設計書(公表資料)】

紀の川ダム統合管理事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、 有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

1. 業務名

| 業務名 | 大滝ダム水位運用高度化操作検討他業務 |
|------|--------------------|
| 履行場所 | 奈良県五條市三在町1681 |

2. 業務内容

| 1) 発注年月 | 令和 7年 4月 | 7) 施工県 奈良県 | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 2) 事務所名 | 紀の川ダム統合管理事務所 防災情報課 | 8) 地 区 生駒市・奈良市・大和郡山市他 | |
| 3)業務番号 | 20240109100824 | 9) 河川・路線 大滝ダム・猿谷ダム | |
| 4) 契約区分 | 単年度(繰越しを含む)の分任官 | 10) 設計年月 令和 7年 2月 | |
| 5)変更回数 | | 11) 労務費一括割増 0% | |
| 6)履行期間 | 296 日間 自 令和 7年 5月 8日 | 12) 単価適用年月 令和 7年 4月 | |
| | (当初) 至 令和 8年 2月27日 | 13) 歩掛適用年月 令和 7年 4月 | |
| | (第 回変更) 至 年 月 日 | 14)前請負業務費 円 | |
| | | 15) 前契約額 円 | |
| 設計説明 | | 業務内容 | |
| 本業務は、大溜 | 竜ダムにおける水位運用高度化操作の検討および洪水吐き遠隔操作 | 計画準備 一式、大滝ダムにおける水位運用高度化操作の | 倹討 一式、大滝ダム |
| に必要なCCT | 「V設備の配置計画等の検討を行うものである。また、令和6年度 | における洪水吐き遠隔操作時に必要なCCTV設備の配置 | 計画の検討 一式、大 |
| に構築した大浦 | 竜ダム・猿谷ダムのダム操作支援システムの精度検証・保守を行う | 滝ダム及び猿谷ダムの操作支援システムの検証・保守 —: | 式、報告書とりまとめ |
| ものである。 | | 一式 | |
| | | | |

3. 予算科目

| 1)予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|--------|------|---------|--------|
| | | | |

| 業務名 大滝ダム水位運用 | 高度化操作検討 | 他業務 | | | | 業 種 項 目 | 設計業務 水位運用高度化 | 公操作検討他業務 | |
|----------------------|---------|-----|----|----|----|--------------|-----------------|-----------------|------|
| 項目・工種・種別・約 | 田另门 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 水位運用高度化操作検討他業 | 務 | | 式 | 1 | | 11, 914, 400 | | | |
| 計画準備 | | | 式 | 1 | | 175, 000 | | | |
| 計画準備 | | | 式 | 1 | | 175, 000 | | | |
| 計画準備 | | | 式 | 1 | | 175, 000 | | | 内 1号 |
| 大滝ダムにおける水位運用 作の検討 | 高度化操 | | 式 | 1 | | 1, 423, 000 | | | |
| 大滝ダムにおける水位運 作の検討 | 用高度化操 | | 式 | 1 | | 1, 423, 000 | | | |
| 試行要領案の作成 | | | 式 | 1 | | 588, 700 | | | 内 2号 |
| 試行運用における効果: 整理 | および課題の | | 式 | 1 | | 834, 300 | | | 内 3号 |

| 業務名 大滝ダム水位運用高度化操作検討 | | | | | 業 種項 目 | 設計業務 水位運用高度化 | 之操作検討他業務 | | |
|---------------------------------|-----------|----|----|----|-------------|-----------------|-----------------|---|-----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | | 摘要 |
| 洪水吐き遠隔操作時に必要なCCT V設備の配置計画の検討 | | 式 | 1 | | 7, 551, 000 | | | | |
| 洪水吐き遠隔操作時に必要なCCT V設備の配置計画の検討 | | 式 | 1 | | 3, 400, 100 | | | | |
| 現地踏査 | | 式 | 1 | | 749, 700 | | | 内 | 4 号 |
| 基本事項の整理 | | 式 | 1 | | 577, 600 | | | 内 | 5 号 |
| CCTV設備配置計画の検討 | | 式 | 1 | | 2, 072, 800 | | | 内 | 6 号 |
| CCTV設備詳細設計 | | 式 | 1 | | 3, 240, 200 | | | | |
| CCTVカメラ装置設計 | 装置5台新設 | 式 | 1 | | 1, 435, 400 | | | 内 | 7 号 |
| CCTVカメラ支柱設計 | ポール支柱5基新設 | 式 | 1 | | 1, 006, 400 | | | 内 | 8 号 |

| 業務名 大滝ダム水位運用高度化操作検討 | | | | | 業 種項 目 | | 之操作検討他業務 | | |
|-------------------------------|----|-----|----|----|-------------|------|-----------------|---|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | | 摘要 |
| 光ケーブル経路詳細設計 | | 式 | 1 | | 798, 400 | | | 内 | 9 号 |
| 放流巡視の効率化・高度化検討 | | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 910, 700 | | | | |
| 放流巡視の効率化・高度化検討 | | -4- | | | 010 700 | | | 内 | 10 号 |
| | | 式 | 1 | | 910, 700 | | | | |
| 大滝ダム及び猿谷ダムの操作支援シ ステムの検証・保守 | | 式 | 1 | | 2, 253, 100 | | | | |
| 大滝ダム及び猿谷ダムの操作支援シ ステムの検証・保守 | | 式 | 1 | | 2, 253, 100 | | | | |
| 予測精度の向上検討 | | | | | | | | 内 | 11 号 |
| | | 式 | 1 | | 1, 656, 200 | | | | |
| システムの障害対応 | | | | | | | | 内 | 12 号 |
| | | 式 | 1 | | 596, 900 | | | | |
| 報告書とりまとめ | | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 512, 300 | | | | |

| 業務名 大滝ダム水位運用高度化操作検 | 討他業務 | | | | 業 種項 目 | 設計業務 水位運用高度化 | 公操作検討他業務 | |
|--------------------|------|----|----|----|----------|-----------------|-----------------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 報告書とりまとめ | | 式 | 1 | | 512, 300 | | | |
| 報告書とりまとめ | | 式 | 1 | | 512, 300 | | | 内 13 号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 572, 920 | | | |
| 共通 (設計業務) | | 式 | 1 | | 572, 920 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 437, 500 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 437, 500 | | | 内 14 号 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 135, 420 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 135, 420 | | | 内 15 号 |

| 業務名 大滝ダム水位運用高度化操作検討他業 | 美務 | | | | 業 種 項 目 | 設計業務 直接経費 | | |
|-----------------------|-----------|----|----|----|--------------|--------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 261, 670 | | | |
| 直接経費 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 261, 670 | | | |
| 旅費交通費 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 78, 670 | | | |
| 旅費(率計上・宿泊無) | | | | | | | | 内 16 号 |
| | | 式 | 1 | | 78, 670 | | | |
| 電子成果品作成費 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 183, 000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | | | | | | | 内 17 号 |
| | | 式 | 1 | | 183, 000 | | | |
| 直接原価(その他原価除く) | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 12, 748, 990 | | | |
| その他原価 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6, 724, 421 | | | |

| 業務名 大滝ダム水位運用高度化操作検討 | 他業務 | | 1.1.1.419.4 | | 業種 | 設計業務 | | |
|---------------------|-----|----|-------------|--|--------------|--------|--------------|----|
| | (m) | | We E | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 項目 | 一般管理費等 | A (1001) (1) | |
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 10, 476, 589 | | | |
| | | | | | , , | | | |
| 業務価格 | | | | | | | | |
| | | 式 | , | | 00.050.000 | | | |
| | | I. | 1 | | 29, 950, 000 | | | |
| 消費税相当額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2, 995, 000 | | | |
| 業務委託料 | | | | | | | | |
| 未仍女癿竹 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 32, 945, 000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価道 歩掛道 労務記 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 調整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|------|-------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 1号 | 計画準備 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | | | | | | | 内 18 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 175, 000 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 175, 000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | ┃歩掛迫 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 周整係数 1.000-0 | |
|------|----------|---|----|---|----|----|------|--|--------|
| 内 2号 | 試行要領案の作成 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 試行要領案の作成 | | | | | | | | 内 19 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 588, 700 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 588, 700 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | ■歩掛i | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 調整係数 1.000-0 | |
|------|------------------------|---|----|---|----|----|------|--|--------|
| 内 3号 | 試行運用における効果および課題の 整理 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 試行運用における効果および課題の整理 | | | | | | | | 内 20 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 834, 300 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 834, 300 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価证 歩掛通 労務訓 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 間整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|------|-------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 4号 | 現地踏査 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現地踏査 | | | | | | | | 内 21 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 749, 700 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 749, 700 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価道 歩掛道 労務記 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 間整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|------|---------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 5号 | 基本事項の整理 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 基本事項の整理 | | | | | | | | 内 22 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 577, 600 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 577, 600 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価通 歩掛通 労務記 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 調整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|------|---------------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 6号 | CCTV設備配置計画の検討 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | CCTV設備配置計画の検討 | | | | | | | | 内 23 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 2, 072, 800 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2, 072, 800 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | - 歩掛i | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 調整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|------|-------------|---|----|---|------|----|-------|--|--------------------------|
| 内 7号 | CCTVカメラ装置設計 | | | | 装置5台 | 新設 | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | CCTVカメラ装置設計 | | | | | | | | 内 24 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 1, 435, 400 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1, 435, 400 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価证 歩掛通 労務訓 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 間整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|------|-------------|---|----|---|-----|--------|-------------------|--|--------------------------|
| 内 8号 | CCTVカメラ支柱設計 | | | | ポール | 支柱5基新設 | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | CCTVカメラ支柱設計 | | | | | | | | 内 25 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 1, 006, 400 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1, 006, 400 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価道 歩掛道 労務記 | 箇用年月 2025.04 窗用年月 2025.04 間整係数 1.000-0 | |
|------|-------------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------|
| 内 9号 | 光ケーブル経路詳細設計 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 光ケーブル経路詳細設計 | | | | | | | | 内 26 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 798, 400 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 798, 400 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価通 歩掛通 労務記 | 窗用年月 2025.04 窗用年月 2025.04 周整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|----------------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 10 号 | 放流巡視の効率化・高度化検討 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 放流巡視の効率化・高度化検討 | | | | | | | | 内 27 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 910, 700 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 910, 700 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価道 歩掛道 労務記 | 箇用年月 2025.04 窗用年月 2025.04 間整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|-----------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 11 号 | 予測精度の向上検討 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 予測精度の向上検討 | | | | | | | | 内 28 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 1, 656, 200 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1, 656, 200 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価证 歩掛通 労務訓 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 間整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|-----------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 12 号 | システムの障害対応 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | システムの障害対応 | | | | | | | | 内 29 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 596, 900 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 596, 900 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価道 歩掛道 労務記 | 窗用年月 2025.04 窗用年月 2025.04 間整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|-----------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 13 号 | 報告書とりまとめ | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書のとりまとめ | | | | | | | | 内 30 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 512, 300 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 512, 300 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価通 歩掛通 労務訓 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 問整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|-------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 14 号 | 打合せ | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | | | | | | | 内 31 号 |
| | | | | | 式 | 1 | | 437, 500 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 437, 500 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価通 歩掛通 労務訓 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 調整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|---------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 15 号 | 公開成果品作成 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | | | | | | | 内 32 号 |
| | | | | | 業務 | 1 | | 135, 420 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 135, 420 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価道 歩掛道 労務記 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 間整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|-------------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 16 号 | 旅費(率計上・宿泊無) | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | 1 | | 12, 487, 320 | |
| | 旅費(率計上・宿泊無) | | | | 式 | 1 | | 78, 670 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 78, 670 | |

| _ | | 1 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価流 歩掛流 労務記 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 間整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|----------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--|
| 内 17 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | 1 | | 12, 487, 320 | |
| | 電子成果品作成費 | | | | 式 | 1 | | | その他の設計業務 5.1×直人費(千円) ⁰ .38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | | | 183, 000 | |
| | | | | | | | | | |

単価適用年月 2025. 04 歩掛適用年月 2025. 04 学務調整係数 1 000-06

2025. 04

| | 71 Nets 144 | | H/ \ | | | 周整係数 1.000-000 | 00-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|-------------|----|-------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| 内 18 号 | 計画準備 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 175, 000 | |
| | 主任技師 | | | | | | |
| | | | | | 66,000 | 66,000 | |
| | ++-hT (A) | | 人 | 1 | 66, 900 | 66, 900 | |
| | 技師 (A) | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 59, 600 | 59, 600 | |
| | 技師 (B) | | | | | 23,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 48, 500 | 48, 500 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 175, 000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | 31/2 = /2 /2 0 /4 /1 | | 1-9 + | <u> </u> | | 1.000-0000 | -0000-0000-0000-1-0 | |
|---------------|----------------------|-------|--------|----------|---------|------------|---------------------|--|
| 19 号 | 試行要領案の作成 | | | | | | | |
| -T.D | h.d. 1016 | 67 M. | 27/11- | W E |)\/ /m | A start | lake and | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ፲ 接人件費 | | | | | | | | |
| | | | | | | 500 500 | | |
| | N to 11 ton | | 式 | 1 | | 588, 700 | | |
| | 主任技師 | | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 66, 900 | 66, 900 | | |
| | 技師(A) | | | 1 | 00, 300 | 00, 500 | | |
| | 1X中 (A) | | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 59,600 | 119, 200 | | |
| | 技師 (B) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 48, 500 | 97,000 | | |
| | 技師 (C) | | | | | | | |
| | | | | 4 | 40.000 | 161 000 | | |
| | 计 依日 | | 人 | 4 | 40, 300 | 161, 200 | | |
| | 技術員 | | | | | | | |
| | | | 人 | 4 | 36, 100 | 144, 400 | | |
| 計 | | | 7.1 | | , | , | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 588, 700 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 試行運用におけ 整理 | る効果および課題の | 2 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価通 歩掛通 労務記 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 間整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|---------------|--------------------|---|----|---|----|----|-------------------|--|--------------------------|
| 内 20 号 | 試行運用における効果および課題の整理 | | | | | | ,,,,,,,, | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | 1 | | 834, 300 | |
| | 主任技師 | | | | | | | | |
| | | | | | 人 | 1 | 66, 900 | 66, 900 | |
| | 技師(A) | | | | | | | | |
| | | | | | 人 | 2 | 59, 600 | 119, 200 | |
| | 技師 (B) | | | | | | | | |
| | | | | | 人 | 4 | 48, 500 | 194, 000 | |
| | 技師 (C) | | | | | | | | |
| | | | | | 人 | 5 | 40, 300 | 201, 500 | |
| | 技術員 | | | | | | | | |
| | | | | | 人 | 7 | 36, 100 | 252, 700 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 834, 300 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

単価適用年月 2025.04 歩掛適用年月 2025.04 労務調整係数 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

| r - → | act of ede-ta | - 51 13 | H/ \ | <u> </u> | 力務訴 | 間整係数 1.000-00 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|---------------|---------|-------------|---------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|
| 内 21 号 | 現地踏査 | | | | | Į. | |
| | | | | | | Į. | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | |
| 直接人件費 | | | + | · — | 1 | 1 | |
| | | | | 1 | | Ţ | |
| | | | 式 | 1 | | 749, 700 | |
| | 主任技師 | | | , | | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | 人 | 1 | 66, 900 | 66, 900 | |
| | 技師(A) | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | 人 | 2 | 59, 600 | 119, 200 | |
| | 技師 (B) | | | 1 | | | |
| | | | | 1 _ | | | |
| | | | 人 | 3 | 48, 500 | 145, 500 | |
| | 技師(C) | | | i I | | | |
| | | | 人 | 5 | 40, 300 | 201 500 | |
| | | + | + ^ | | 40, 300 | 201, 500 | |
| | 技術員 | | | 1 | | | |
| | | | 人 | 6 | 36, 100 | 216, 600 | |
| 計 | | | + | · | | 210,000 | |
| н | | | | i I | | | |
| | | | | 1 | | 749, 700 | |
| | | | + + | · | 1 | | |
| | | | | i I | | | |
| | <u> </u> | | | 1 | | <u> </u> | |
| | | | | | | | |
| | | | | i I | | | |
| | | | | · | | | |
| | | | | · | | | |
| | | | | i I | | | |
| | _ | | 1 | · | | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | | | 1 | |

単価適用年月 2025.04 歩掛適用年月 2025.04 労務調整係数 1.000-0000-0000-0000-1-0 0

| 内 22 号 | 基本事項の整理 | | 1,7 | , , | 75 155 PM | 至床数 [1,000-0000- | 0000 0000 0000 1 0 0 |
|--------|-----------|----|-----|-----|-----------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 577, 600 | |
| | 主任技師 | | | 1 | | 311,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 66, 900 | 66, 900 | |
| | 技師(A) | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 59, 600 | 59, 600 | |
| | 技師(B) | | | | , | , | |
| | | | | _ | | | |
| | Links (O) | | 人 | 3 | 48, 500 | 145, 500 | |
| | 技師 (C) | | | | | | |
| | | | 人 | 4 | 40, 300 | 161, 200 | |
| | 技術員 | | | | | | |
| | | | | 4 | 20, 100 | 144 400 | |
| 計 | | | 人 | 4 | 36, 100 | 144, 400 | |
| рl | | | | | | | |
| | | | | | | 577, 600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2025. 04

| | | | H/ \ | | 労務調 | 間整係数 1.000-0000 | 0-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|---------------|----|-------------|----|---------|-----------------|------------------------|
| 内 23 号 | CCTV設備配置計画の検討 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | 1111 3512 | | | | | , | **** |
| 医该八门员 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2, 072, 800 | |
| | 主任技師 | | | | | , , | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 3 | 66, 900 | 200, 700 | |
| | 技師 (A) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 5 | 59,600 | 298, 000 | |
| | 技師 (B) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 9 | 48, 500 | 436, 500 | |
| | 技師 (C) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 13 | 40, 300 | 523, 900 | |
| | 技術員 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 17 | 36, 100 | 613, 700 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | 0.070.000 | |
| | | | | | | 2, 072, 800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |

単価適用年月 2025. 04 歩掛適用年月 2025. 04 学務調整係数 1 000-06

2025. 04

| | | | H/ \ | <u> </u> | 労務調 | 間整係数 1.000-0000- | -0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|---------------------------------------|----|-------------|----------|---------|------------------|-----------------------|
| 内 24 号 | CCTVカメラ装置設計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1, 435, 400 | |
| | 主任技師 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 66, 900 | 133, 800 | |
| | 技師 (A) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 4 | 59, 600 | 238, 400 | |
| | 技師 (B) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 7 | 48, 500 | 339, 500 | |
| | 技師 (C) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 9 | 40, 300 | 362, 700 | |
| | 技術員 | | | | | | |
| | | | | | 00.100 | 0.01 | |
| 71 | | | 人 | 10 | 36, 100 | 361,000 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | 1, 435, 400 | |
| | | | | | | 1, 430, 400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | • | • | • | | |

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 2025.04 2025.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

| 9F 무. | CCTVカメラ支柱設計 | | 19 \$ | <u> </u> | | 正 | 0000-0000-0000-1-0 |
|-------|---------------|----|-------|----------|---------|-------------|--------------------|
| 25 号 | しし 1 Vルメノ文社設計 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1, 006, 400 | |
| | 主任技師 | | 1 | 1 | | 1,000,400 | |
| | | | | | | | |
| | 技師(A) | | 人 | 1 | 66, 900 | 66, 900 | |
| | (A) | | | | | | |
| | | | 人 | 3 | 59, 600 | 178, 800 | |
| | 技師 (B) | | | | | | |
| | | | 人 | 4 | 48, 500 | 194, 000 | |
| | 技師 (C) | | | | | | |
| | | | 人 | 6 | 40, 300 | 241, 800 | |
| | 技術員 | | | | , | , | |
| | | | 人 | 9 | 36, 100 | 324, 900 | |
| 計 | | | | <u> </u> | 30, 100 | 324, 900 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 1, 006, 400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 2025.04 2025.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

| 内 26 号 | 光ケーブル経路詳細設計 | | | | | 1.000 0000 0000 0000 1 0 0 | | |
|--------|--------------|-------|------|------------|---------|----------------------------|------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | 7H Y.F. 79UH | 75.11 | 712 | 外 重 | іш | 11Z HA | JM X | |
| | | | -4>- | | | 700, 400 | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 798, 400 | | |
| | | | | | | | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 66, 900 | 66, 900 | | |
| | 1X即(A) | | | | | | | |
| | Hotel (-) | | 人 | 1 | 59, 600 | 59, 600 | | |
| | 技師(B) | | | | | | | |
| | | | 人 | 3 | 48, 500 | 145, 500 | | |
| | 技師 (C) | | | | | | | |
| | | | 人 | 5 | 40, 300 | 201, 500 | | |
| | 技術員 | | | | | | | |
| | | | 人 | 9 | 36, 100 | 324, 900 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 798, 400 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | + | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

単価適用年月 2025.04 歩掛適用年月 2025.04 労務調整係数 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

| 内 27 号 | 放流巡視の効率化・高度化検討 | | | | 7.0 3.0 % | | |
|---------------|----------------|----|----|----|-----------|----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 910, 700 | |
| | 主任技師 | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 66, 900 | 66, 900 | |
| | 技師(A) | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 59, 600 | 119, 200 | |
| | 技師 (B) | | | | | | |
| | | | 人 | 4 | 48, 500 | 194, 000 | |
| | 技師 (C) | | | | | | |
| | | | 人 | 6 | 40, 300 | 241, 800 | |
| | 技術員 | | | | | | |
| | | | 人 | 8 | 36, 100 | 288, 800 | |
|] | | | | | | | |
| | | | | | | 910, 700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

単価適用年月 2025. 04 歩掛適用年月 2025. 04 2025. 04 労務調整係数 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

| 内 28 号 | 予測精度の向上検討 | | | | • | 1.000 0000 0000 0000 0 | | |
|--------|-----------|----|----|----|---------|------------------------|----|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1, 656, 200 | | |
| | 主任技師 | | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 66, 900 | 133, 800 | | |
| | 技師(A) | | | | | | | |
| | | | 人 | 4 | 59, 600 | 238, 400 | | |
| | 技師 (B) | | | | | | | |
| | | | 人 | 7 | 48, 500 | 339, 500 | | |
| | 技師 (C) | | | | | | | |
| | | | 人 | 10 | 40, 300 | 403, 000 | | |
| | 技術員 | | | | | | | |
| | | | 人 | 15 | 36, 100 | 541, 500 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1, 656, 200 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 2025.04 2025.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

| 90 F | システルの陰実対内 | | 1,7,1 | · ' | 77 177 IVIT IE | [] 1.000-0000-0 | 000 0000 0000 1 0 |
|------|-----------|----|-------|-----|----------------|------------------|-------------------|
| 29 号 | システムの障害対応 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 596, 900 | |
| | 主任技師 | | | - | | -30,000 | |
| | | | 人 | 1 | 66, 900 | 66, 900 | |
| | 技師(A) | | | 1 | 00,000 | 00,000 | |
| | | | | 2 | 59, 600 | 119, 200 | |
| | 技師(B) | | | | 00,000 | 110, 200 | |
| | | | 人 | 3 | 48, 500 | 145, 500 | |
| | 技師(C) | | | | 10,000 | 110,000 | |
| | | | 人 | 3 | 40, 300 | 120, 900 | |
| | 技術員 | | | | 10,000 | 120,000 | |
| | | | 人 | 4 | 36, 100 | 144, 400 | |
| 計 | | | | 1 | 00,100 | 111, 100 | |
| | | | | | | 596, 900 | |
| | | | | | | 000,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

単価適用年月 2025.04 2025.04 2025.04 第3調整係数 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

| 内 30 号 | 報告書のとりまとめ | | ,,, | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 77分帆 | 正// 1.000 0000 | 0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|-----------|----|---------------------------------------|---|---------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 512, 300 | |
| | 主任技師 | | 10 | 1 | | 312, 300 | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 66, 900 | 66, 900 | |
| | 技師(A) | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 59, 600 | 119, 200 | |
| | 技師(B) | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ۷ | 39,000 | 119, 200 | |
| | DAPP (2) | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 48, 500 | 97, 000 | |
| | 技師 (C) | | | | | | |
| | | | 人 | 3 | 40, 300 | 120, 900 | |
| | 技術員 | | | | 10,000 | 120, 300 | |
| | WHY. | | | | | | |
| | | | 人 | 3 | 36, 100 | 108, 300 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | 512, 300 | |
| | | | | | | 312, 300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

単価適用年月 2025.04 歩掛適用年月 2025.04 労姦調整係数 1,000-06

2025. 04

| | | | н/ 🔪 | | | 問整係数 1.000-000 | 0-0000-0000-0000-1-0 0 |
|--------|-----------|----|------|------|---------|------------------|------------------------|
| 内 31 号 | 打合せ | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 437, 500 | |
| | 主任技師 | | | | | | |
| | | | 人 | 2.5 | 66, 900 | 167, 250 | |
| | 技師 (A) | | | 2.0 | 00,000 | 101, 200 | |
| | JXPP (11) | | | | | | |
| | | | 人 | 2.5 | 59,600 | 149, 000 | |
| | 技師 (B) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 人 | 2. 5 | 48, 500 | 121, 250 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | 437, 500 | |
| | | | | | | 101,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 公開成果品作成 | | 2 | 次 | 内 | 訳 | 書 | 単価道 歩掛道 労務記 | 適用年月 2025.04 適用年月 2025.04 間整係数 1.000-0 | 000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|---------|---------|---|----|---|----|----|-----------------------|--|--------------------------|
| 内 32 号 | 公開成果品作成 | | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | 1 | | 135, 420 | |
| | 技師 (C) | | | | | | | | |

技術員

計

1.3

2.3

40,300

36, 100

52, 390

83, 030

135, 420