

令和7年8月20日

串本太地道路古座川 IC 他構造物等設計業務 【業務設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所 工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	串本太地道路古座川 I C 他構造物等設計業務
履行場所	自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野地先 至) 和歌山県東牟婁郡串本町鬨野川地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	7) 施工県	和歌山県
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第二課	8) 地 区	新宮市・東牟婁郡(那智勝浦町他) 他
3) 業務番号	20250110132651	9) 河川・路線	一般国道4 2号
4) 契約区分	単年度(繰越しを含む) の分任官	1 0) 設計年月	令和 7年 4月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	128 日間 自 令和 7年 8月21日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 7年 7月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 7年 7月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	串本太地道路古座川 I C 他構造物等設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		6,766,848			
道路設計関係その他設計		式	1		565,425			
道路設計関係その他設計		式	1		565,425			
工事用道路数量計算		(km)式	(1.24)1		565,425			内 1 号
一般構造物設計		式	1		6,201,423			
一般構造物詳細設計		式	1		5,284,902			
大型ブロック積擁壁		(箇所)式	(1)1		771,874			内 2 号
大型ブロック積擁壁		(箇所)式	(1)1		771,874			内 3 号

設計内訳書

業務名	串本太地道路古座川 I C 他構造物等設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]		(箇所) 式	(1) 1		885,460			内 4 号
アンカー付場所打ち法枠		(箇所) 式	(1) 1		1,427,847			内 5 号
アンカー付場所打ち法枠		(箇所) 式	(1) 1		1,427,847			内 6 号
落石防護柵詳細設計		式	1		916,521			
落石防護柵		(箇所) 式	(1) 1		916,521			内 7 号
仮設構造物設計		式	1		588,397			
仮設構造物設計		式	1		588,397			
仮橋・仮栈橋詳細設計		式	1		588,397			

設計内訳書

業務名	串本太地道路古座川 I C 他構造物等設計業務				業 種 項 目	設計業務 仮設構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	588,397	588,397			単 1 号
共通		式	1		606,370			
共通（設計業務）		式	1		606,370			
打合せ等		式	1		437,500			
打合せ		式	1		437,500			内 8 号
その他		式	1		33,450			
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 2 号
公開成果品作成		式	1		135,420			

設計内訳書

業務名	串本太地道路古座川 I C 他構造物等設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 9 号
直接経費		式	1		438,249			
直接経費		式	1		438,249			
旅費交通費		式	1		49,249			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		49,249			内 10 号
電子成果品作成費		式	1		389,000			
電子成果品作成費		式	1		389,000			内 11 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		8,399,864			

設計内訳書

業務名	串本太地道路古座川 I C 他構造物等設計業務				業 種 項 目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		4,209,669			
一般管理費等		式	1		6,780,467			
業務価格		式	1		19,390,000			
消費税相当額		式	1		1,939,000			
業務委託料		式	1		21,329,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	工事用道路数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	数量計算		(km)式	(1.24)1		565,425	内 12 号
計						565,425	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	大型ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		98,634	内 13 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		30,396	内 14 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		160,599	内 15 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		191,097	内 16 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		75,786	内 17 号
	照査		(箇所)式	(1)1		57,568	内 18 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		102,663	内 19 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		55,131	内 20 号
計						771,874	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	大型ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		98,634	内 13 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		30,396	内 14 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		160,599	内 15 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		191,097	内 16 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		75,786	内 17 号
	照査		(箇所)式	(1)1		57,568	内 18 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		102,663	内 19 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		55,131	内 20 号
計						771,874	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		97, 144	内 21 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		45, 237	内 22 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		206, 652	内 23 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		233, 631	内 24 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		96, 767	内 25 号
	照査		(箇所)式	(1)1		65, 494	内 26 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		110, 139	内 27 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		30, 396	内 28 号
計						885, 460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	アカー付場所打ち法枠						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		98,634	内 29 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		30,396	内 30 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		418,047	内 31 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		312,171	内 32 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		242,148	内 33 号
	照査		(箇所)式	(1)1		189,210	内 34 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		82,110	内 35 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		55,131	内 36 号
計						1,427,847	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	アカー付場所打ち法枠						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		98,634	内 29 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		30,396	内 30 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		418,047	内 31 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		312,171	内 32 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		242,148	内 33 号
	照査		(箇所)式	(1)1		189,210	内 34 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		82,110	内 35 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		55,131	内 36 号
計						1,427,847	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	落石防護柵						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		64,515	内 37 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		164,475	内 38 号
	設計計算及び設計図		(箇所)式	(1)1		178,347	内 39 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		38,964	内 40 号
	照査		(箇所)式	(1)1		189,210	内 41 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		147,951	内 42 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		55,131	内 43 号
	仮設設計		(箇所)式	(1)1		77,928	内 44 号
計						916,521	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		437, 500	内 45 号
計						437, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135, 420	内 46 号
計						135, 420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7, 817, 399	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		49, 249	直人費×0. 0063
計						49, 249	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7, 817, 399	
	電子成果品作成費		式	1		389, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)×0. 45 (千円未満切り捨て)
計						389, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		554, 339	
	技師（A）		人	1. 327	59, 600	79, 089	
	技師（B）		人	1. 99	48, 500	96, 515	
	技師（C）		人	4. 644	40, 300	187, 153	
	技術員		人	5. 307	36, 100	191, 582	
直接経費			式	1		11, 086	
	電子計算機使用料		式	1		11, 086	直接人件費の 2 %
計						565, 425	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		96, 700	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
直接経費			式	1		1, 934	
	電子計算機使用料		式	1		1, 934	直接人件費の 2 %
計						98, 634	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29, 800	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
直接経費			式	1		596	
	電子計算機使用料		式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30, 396	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		157, 450	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
直接経費			式	1		3, 149	
	電子計算機使用料		式	1		3, 149	直接人件費の 2 %
計						160, 599	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		187, 350	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
	技術員		人	1. 5	36, 100	54, 150	
直接経費			式	1		3, 747	
	電子計算機使用料		式	1		3, 747	直接人件費の 2 %
計						191, 097	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74, 300	
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150	
	技術員		人	1. 5	36, 100	54, 150	
直接経費			式	1		1, 486	
	電子計算機使用料		式	1		1, 486	直接人件費の 2 %
計						75, 786	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56, 440	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	0. 3	48, 500	14, 550	
	技師（C）		人	0. 3	40, 300	12, 090	
直接経費			式	1		1, 128	
	電子計算機使用料		式	1		1, 128	直接人件費の 2 %
計						57, 568	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		100,650	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		2,013	
	電子計算機使用料		式	1		2,013	直接人件費の 2 %
計						102,663	

大型ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		54, 050	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
直接経費			式	1		1, 081	
	電子計算機使用料		式	1		1, 081	直接人件費の 2 %
計						55, 131	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		95, 240	
	主任技師		人	0. 8	66, 900	53, 520	
	技師（A）		人	0. 7	59, 600	41, 720	
直接経費			式	1		1, 904	
	電子計算機使用料		式	1		1, 904	直接人件費の 2 %
計						97, 144	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		44, 350	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	0. 3	48, 500	14, 550	
直接経費			式	1		887	
	電子計算機使用料		式	1		887	直接人件費の 2 %
計						45, 237	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		202, 600	
	技師（B）		人	2. 1	48, 500	101, 850	
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750	
直接経費			式	1		4, 052	
	電子計算機使用料		式	1		4, 052	直接人件費の 2 %
計						206, 652	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		229, 050	
	技師（B）		人	1. 2	48, 500	58, 200	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
	技術員		人	2. 5	36, 100	90, 250	
直接経費			式	1		4, 581	
	電子計算機使用料		式	1		4, 581	直接人件費の 2 %
計						233, 631	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94, 870	
	技師 (C)		人	1. 1	40, 300	44, 330	
	技術員		人	1. 4	36, 100	50, 540	
直接経費			式	1		1, 897	
	電子計算機使用料		式	1		1, 897	直接人件費の 2 %
計						96, 767	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		64, 210	
	技師（A）		人	0. 4	59, 600	23, 840	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	0. 4	40, 300	16, 120	
直接経費			式	1		1, 284	
	電子計算機使用料		式	1		1, 284	直接人件費の 2 %
計						65, 494	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		107, 980	
	技師（B）		人	0. 8	48, 500	38, 800	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
	技術員		人	0. 8	36, 100	28, 880	
直接経費			式	1		2, 159	
	電子計算機使用料		式	1		2, 159	直接人件費の 2 %
計						110, 139	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29, 800	
	技師 (A)		人	0. 5	59, 600	29, 800	
直接経費			式	1		596	
	電子計算機使用料		式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30, 396	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		96, 700	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
直接経費			式	1		1, 934	
	電子計算機使用料		式	1		1, 934	直接人件費の 2 %
計						98, 634	

アカー付場所打ち法枠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29, 800	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
直接経費			式	1		596	
	電子計算機使用料		式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30, 396	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		409, 850	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	3. 5	48, 500	169, 750	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
直接経費			式	1		8, 197	
	電子計算機使用料		式	1		8, 197	直接人件費の 2 %
計						418, 047	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		306, 050	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750	
	技術員		人	3	36, 100	108, 300	
直接経費			式	1		6, 121	
	電子計算機使用料		式	1		6, 121	直接人件費の 2 %
計						312, 171	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		237, 400	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
	技術員		人	3	36, 100	108, 300	
直接経費			式	1		4, 748	
	電子計算機使用料		式	1		4, 748	直接人件費の 2 %
計						242, 148	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		185, 500	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
直接経費			式	1		3, 710	
	電子計算機使用料		式	1		3, 710	直接人件費の 2 %
計						189, 210	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		80, 500	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
直接経費			式	1		1, 610	
	電子計算機使用料		式	1		1, 610	直接人件費の 2 %
計						82, 110	

アカー付場所打ち法枠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		54, 050	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
直接経費			式	1		1, 081	
	電子計算機使用料		式	1		1, 081	直接人件費の 2 %
計						55, 131	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		63, 250	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
直接経費			式	1		1, 265	
	電子計算機使用料		式	1		1, 265	直接人件費の 2 %
計						64, 515	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		161, 250	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
直接経費			式	1		3, 225	
	電子計算機使用料		式	1		3, 225	直接人件費の 2 %
計						164, 475	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	設計計算及び設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		174, 850	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
直接経費			式	1		3, 497	
	電子計算機使用料		式	1		3, 497	直接人件費の 2 %
計						178, 347	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		38, 200	
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150	
	技術員		人	0. 5	36, 100	18, 050	
直接経費			式	1		764	
	電子計算機使用料		式	1		764	直接人件費の 2 %
計						38, 964	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		185, 500	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
直接経費			式	1		3, 710	
	電子計算機使用料		式	1		3, 710	直接人件費の 2 %
計						189, 210	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		145, 050	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
直接経費			式	1		2, 901	
	電子計算機使用料		式	1		2, 901	直接人件費の 2 %
計						147, 951	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		54, 050	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
直接経費			式	1		1, 081	
	電子計算機使用料		式	1		1, 081	直接人件費の 2 %
計						55, 131	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	仮設設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		76, 400	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
直接経費			式	1		1, 528	
	電子計算機使用料		式	1		1, 528	直接人件費の 2 %
計						77, 928	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		437, 500	
	主任技師		人	2. 5	66, 900	167, 250	
	技師（A）		人	2. 5	59, 600	149, 000	
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250	
計						437, 500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135, 420	
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390	
	技術員		人	2. 3	36, 100	83, 030	
計						135, 420	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	数量	1	単価	588, 397
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	79, 866	79, 866	単 3 号	
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	135, 864	135, 864	単 4 号	
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	82, 110	82, 110	単 5 号	
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	75, 786	75, 786	単 6 号	
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	173, 665	173, 665	単 7 号	
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	41, 106	41, 106	単 8 号	
計						588, 397		
単価						588, 397	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 9 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	79, 866
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		78, 300		
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800		
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500		
直接経費			式	1		1, 566		
	電子計算機使用料		式	1		1, 566	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						79, 866		
単価						79, 866	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	135, 864
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		133, 200		
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750		
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450		
直接経費			式	1		2, 664		
	電子計算機使用料		式	1		2, 664	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						135, 864		
単価						135, 864	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	82, 110
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		80, 500		
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250		
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150		
	技術員		人	1	36, 100	36, 100		
直接経費			式	1		1, 610		
	電子計算機使用料		式	1		1, 610	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						82, 110		
単価						82, 110	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	75, 786
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		74, 300		
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150		
	技術員		人	1. 5	36, 100	54, 150		
直接経費			式	1		1, 486		
	電子計算機使用料		式	1		1, 486	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						75, 786		
単価						75, 786	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	照査 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	173, 665
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		170, 260		
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600		
	技師（B）		人	1. 7	48, 500	82, 450		
	技師（C）		人	0. 7	40, 300	28, 210		
直接経費			式	1		3, 405		
	電子計算機使用料		式	1		3, 405	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						173, 665		
単価						173, 665	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	41, 106
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		40, 300		
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300		
直接経費			式	1		806		
	電子計算機使用料		式	1		806	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						41, 106		
単価						41, 106	円／橋	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-1-0 0		
	1	単価	33, 450
	金額	摘要	
	33, 450		
	33, 450		
	33, 450		
	33, 450		
	33, 450	円／回	