

令和 8 年 3 月 25 日（令和 8 年 6 月 1 0 日）

R 7 洲本バイパス宇山 C 地区坑口前改良工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C地区坑口前改良工事
工事地名	兵庫県洲本市宇山2丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5321010008	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	354日間 自 令和 8年 4月 6日 (当初) 至 令和 9年 3月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	46 淡路市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	洲本バイパス	2 2) 処 分 費 等	340,750
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		156,108,667			
道路土工			式	1		21,493,843			
掘削工			式	1		6,405,719			
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	3,690	326.5	1,204,785				単-1号
掘削	軟岩 片切掘削	m3	340	3,555	1,208,700				単-2号
掘削	中硬岩 オープンカット 障害無	m3	420	2,688	1,128,960				単-3号
掘削	中硬岩 片切掘削	m3	260	6,712	1,745,120				単-4号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	4,000	231.6	926,400				単-5号
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	670	286.2	191,754				単-6号
掘削工(ICT)			式	1		3,260,968			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	6,880	353.6	2,432,768				単-7号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	520	1,370	712,400				単-8号

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	500	231.6	115,800			単-9号
路体盛土工			式	1		1,121,058			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	120	6,476	777,120			単-10号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	420	818.9	343,938			単-11号
路体盛土工(ICT)			式	1		1,518,900			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	6,100	249	1,518,900			単-12号
路床盛土工			式	1		288,531			
路床盛土		2.5m未満	m3	43	6,570	282,510			単-13号
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	7	860.2	6,021			単-14号
路床盛土工(ICT)			式	1		359,600			
路床盛土(ICT)			m3	1,000	359.6	359,600			単-15号
法面整形工			式	1		1,059,520			

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	280	3,784	1,059,520			単-16号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,474,722				
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	230	855	196,650			単-17号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	440	1,032	454,080			単-18号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,520	542.1	823,992			単-19号	
残土処理工		式	1		6,004,825				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,070	497.5	6,004,825			単-20号	
地盤改良工		式	1		13,834,352				
路床安定処理工		式	1		1,127,187				
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 11t/100m2	m2	223	3,213	716,499			単-21号	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13.56t/100m2	m2	93	4,416	410,688			単-22号	
固結工		式	1		12,707,165				

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 80 kg/m3	m3	656	4,452	2,920,512			単-23号	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 90 kg/m3	m3	405	4,636	1,877,580			単-24号	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 100kg/m3	m3	389	4,821	1,875,369			単-25号	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 150kg/m3	m3	167	5,743	959,081			単-26号	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 190kg/m3	m3	783	6,481	5,074,623			単-27号	
法面工		式	1		7,744,280				
植生工		式	1		1,375,650				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,500	249	373,500			単-28号	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	170	5,895	1,002,150			単-29号	
法面吹付工		式	1		1,396,340				
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	121	11,540	1,396,340			単-30号	
法枠工		式	1		3,696,550				

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付枠		梁断面300×300mm 枠 間隔2.0m×2.0m	m2	121	30,550	3,696,550			単-31号
鉄筋挿入工			式	1		1,275,740			
鉄筋挿入		L=2.0m/本 削孔径 φ65 削孔長1.6m 現場条件 I	本	14	26,000	364,000			単-32号
鉄筋挿入		L=2.5m/本 削孔径 φ65 削孔長2.1m 現場条件 I	本	10	31,690	316,900			単-33号
鉄筋挿入		L=3.0m/本 削孔径 φ65 削孔長2.6m 現場条件 I	本	9	37,380	336,420			単-34号
鉄筋挿入		L=3.5m/本 削孔径 φ65 削孔長3.1m 現場条件 I	本	6	43,070	258,420			単-35号
擁壁工			式	1		73,786,086			
作業土工			式	1		2,957,973			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	380	1,717	652,460			単-36号
床掘り		土砂	m3	1,700	237.5	403,750			単-37号
埋戻し		土砂	m3	930	1,936	1,800,480			単-38号
基面整正			m2	27	491.7	13,275			単-39号

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	380	231.6	88,008			単-40号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		21,639,330				
重力式擁壁 (4号)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	39	65,430	2,551,770			単-41号	
重力式擁壁 (5号)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	205	65,590	13,445,950			単-42号	
重力式擁壁 (6号)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	35	70,750	2,476,250			単-43号	
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	m3	44	71,940	3,165,360			単-44号	
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) (1号斜壁)		式	1		23,504,285				
補強土壁基礎	18-8-25(高炉) 底幅50 cm 高さ25cm	m	71	7,671	544,641			単-45号	
補強土壁壁面材組立・設置		m2	406	33,220	13,487,320			単-46号	
補強材取付		m2	1,625	2,118	3,441,750			単-47号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,610	1,118	1,799,980			単-48号	
壁面排水層	単粒度碎石5号	m3	230	6,745	1,551,350			単-49号	

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水平排水材	不織布系 W=300	m	672	518.2	348,230			単-50号	
天端排水材	長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm	m2	344	1,073	369,112			単-51号	
流出防止材		m2	172	520.2	89,474			単-52号	
縦断排水管	φ150 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 360° 有孔管	m	13	5,445	70,785			単-53号	
横断排水管	φ150 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 120° 有孔管	m	12	4,744	56,928			単-54号	
切盛境排水工	メッシュチューブ型 t=35 W=170	m	17	3,105	52,785			単-55号	
笠コンクリート	18-8-25(高炉)	m	71	23,830	1,691,930			単-56号	
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) (2号斜壁)		式	1		25,684,498				
補強土壁基礎	18-8-25(高炉) 底幅50cm 高さ25cm	m	76	7,422	564,072			単-57号	
補強土壁壁面材組立・設置		m2	443	33,200	14,707,600			単-58号	
補強材取付		m2	1,965	2,083	4,093,095			単-59号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,720	1,118	1,922,960			単-60号	

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁面排水層	単粒度砕石5号	m3	240	6,745	1,618,800			単-61号	
水平排水材	不織布系 W=300	m	779	518.2	403,677			単-62号	
天端排水材	長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm	m2	371	1,073	398,083			単-63号	
流出防止材		m2	158	520.2	82,191			単-64号	
笠コンクリート	18-8-25(高炉)	m	76	23,610	1,794,360			単-65号	
現場打コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	0.6	166,100	99,660			単-66号	
排水構造物工		式	1		21,267,149				
作業土工		式	1		2,431,675				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	220	1,717	377,740			単-67号	
床掘り(掘削)	中硬岩	m3	50	2,688	134,400			単-68号	
床掘り	土砂	m3	620	237.5	147,250			単-69号	
埋戻し		m3	440	1,936	851,840			単-70号	

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し								単-71号	
		m3	240	3,174	761,760				
基面整正								単-72号	
		m2	190	491.7	93,423				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満							単-73号	
		m3	220	231.6	50,952				
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未 満							単-74号	
		m3	50	286.2	14,310				
側溝工									
		式	1		10,157,484				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300							単-75号	
		m	331	10,010	3,313,310				
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300(1)							単-76号	
		m	57	10,470	596,790				
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300(1) 岩 部							単-77号	
		m	104	9,786	1,017,744				
プレキャストU型側溝	PU3-B500-H500(1) 岩 部							単-78号	
		m	22	14,990	329,780				
プレキャストU型側溝	PU-B300-H400(2)							単-79号	
		m	10	84,330	843,300				
プレキャストU型側溝	PU-B300-H400(2) 岩部							単-80号	
		m	6	83,640	501,840				
自由勾配側溝(1-1号)	300×400							単-81号	
		m	15	11,770	176,550				

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝(1-1号)	300×500	m	20	13,440	268,800			単-82号	
自由勾配側溝(1-1号)	300×600	m	3	16,690	50,070			単-83号	
自由勾配側溝(1-2号)	300×600	m	6	15,750	94,500			単-84号	
自由勾配側溝(1-2号)	300×700	m	30	17,320	519,600			単-85号	
自由勾配側溝(2号)	600×600	m	6	20,420	122,520			単-86号	
自由勾配側溝(2号)	600×800	m	2	31,850	63,700			単-87号	
自由勾配側溝(2号)	600×900	m	3	32,960	98,880			単-88号	
自由勾配側溝(2号)	600×1000	m	6	38,220	229,320			単-89号	
自由勾配側溝(2号)	600×1100	m	12	42,360	508,320			単-90号	
自由勾配側溝(2号)	600×1200	m	11	44,840	493,240			単-91号	
自由勾配側溝(2号)	600×1300	m	10	48,770	487,700			単-92号	
自由勾配側溝(2号)	600×1400	m	8	55,190	441,520			単-93号	

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1		1,213,080			
鉄筋コンクリート台付管		管径 600mm	m	18	34,040	612,720			単-94号
鉄筋コンクリート台付管		管径 800mm	m	12	50,030	600,360			単-95号
集水桝・マンホール工			式	1		2,890,960			
現場打ち集水桝		G1-B600-L600-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	68,680	68,680			単-96号
現場打ち集水桝		G1-B600-L600-H900(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	75,810	75,810			単-97号
現場打ち集水桝		G1-B600-L600-H900(2) 18-8-40(高炉)	箇所	1	75,810	75,810			単-98号
現場打ち集水桝		G1-B600-L600-H900(3) 18-8-40(高炉)	箇所	1	72,240	72,240			単-99号
現場打ち集水桝		G1-B600-L600-H900(4) 18-8-40(高炉)	箇所	2	75,810	151,620			単-100号
現場打ち集水桝		G1-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	120,500	120,500			単-101号
現場打ち集水桝		G1-B600-L600-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	115,100	115,100			単-102号
現場打ち集水桝		G1-B700-L700-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	132,600	132,600			単-103号

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		G1-B1200-L1200-H2000 24-12-25(高炉)	箇所	1	364,400	364,400			単-104号
現場打ち集水桝		G1-B1200-L1200-H2400 24-12-25(高炉)	箇所	1	446,600	446,600			単-105号
現場打ち集水桝		G2-B600-L600-H900 18 -8-40(高炉)	箇所	1	75,810	75,810			単-106号
現場打ち集水桝		G2-B600-L600-H1000 1 8-8-40(高炉)	箇所	1	83,440	83,440			単-107号
現場打ち集水桝		G2-B600-L600-H1100 1 8-8-40(高炉)	箇所	1	120,500	120,500			単-108号
現場打ち集水桝		G2-B700-L700-H1600 1 8-8-40(高炉)	箇所	1	172,900	172,900			単-109号
蓋		グレーチング 蓋 600×600 用 T-14 普通目 ボルト 固定	枚	8	38,570	308,560			単-110号
蓋		グレーチング 蓋 700×700 用 T-14 普通目 ボルト 固定	枚	1	48,970	48,970			単-111号
蓋		グレーチング 蓋 1200×1200 用 歩道用 普通目 ボ ルト固定	枚	1	97,840	97,840			単-112号
蓋		縞鋼板蓋 600×600用 t=6 HDZT77	枚	3	49,190	147,570			単-113号
蓋		縞鋼板蓋 700×700用 t=6 HDZT77	枚	1	74,010	74,010			単-114号
蓋		縞鋼板蓋 1200×1200 用 t=6 HDZT77	枚	1	138,000	138,000			単-115号

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水工			式	1		4,573,950			
吐口枿		1300×800×1600/700 18-8-40(高炉)	箇所	1	168,900	168,900			単-116号
小段枿A		B400-L400-H900 18-8-40(高炉)	箇所	5	56,190	280,950			単-117号
現場打水路		B700-H725 18-8-40(高炉)	m	5	51,390	256,950			単-118号
小段側溝A		PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	m	28	20,320	568,960			単-119号
小段側溝C		PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	m	53	21,480	1,138,440			単-120号
小段側溝D		PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	m	15	19,120	286,800			単-121号
たて溝A		240×240 18-8-40(高炉)	m	29	20,450	593,050			単-122号
たて溝B		300×300 18-8-40(高炉)	m	2	24,560	49,120			単-123号
たて排水管		VP-200	m	2	18,830	37,660			単-124号
蓋		縞鋼板蓋 500×600 t=6 HDZT77	枚	25	43,070	1,076,750			単-125号
蓋		縞鋼板蓋 小段枿用 500×500 t=6 HDZT77	枚	3	38,790	116,370			単-126号

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1		6,821,319			
アスファルト舗装工			式	1		6,821,319			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm 施工幅員3.0m超	m2	2,090	575.6	1,203,004			単-127号
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下	m2	21	925.7	19,439			単-128号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm 施工幅員3.0m超	m2	2,090	763.8	1,596,342			単-129号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下	m2	21	1,111	23,331			単-130号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 施工幅員3.0m超	m2	2,090	1,884	3,937,560			単-131号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下	m2	21	1,983	41,643			単-132号
縁石工			式	1		79,670			
縁石工			式	1		79,670			
アスカープ		再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	62	1,285	79,670			単-133号
防護柵工			式	1		4,452,500			

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		4,452,500				
ガードパイプ	塗装品(景観色) Gp-C-3E	m	274	16,250	4,452,500			単-134号	
構造物撤去工		式	1		1,694,268				
防護柵撤去工		式	1		450,240				
防護柵撤去(ガードレール)		m	320	1,407	450,240			単-135号	
構造物取壊し工		式	1		718,855				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	42	679.5	28,539			単-136号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,160	595.1	690,316			単-137号	
運搬処理工		式	1		525,173				
殻運搬	アスファルト殻	m3	58	1,619	93,902			単-138号	
殻処分	アスファルト殻	m3	58	5,875	340,750			単-139号	
現場発生品運搬	ガードレール	t	5.12	17,680	90,521			単-140号	

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		4,935,200			
交通管理工			式	1		4,935,200			
交通誘導警備員			人日	310	15,920	4,935,200			単-141号
直接工事費			式	1		156,108,667			
共通仮設費			式	1		20,955,030			
共通仮設費			式	1		6,063,030			
運搬費			式	1		3,444,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	3	1,148,000	3,444,000			単-142号
技術管理費			式	1		1,218,030			
六価カドミ溶出試験費			検体	1	7,800	7,800			単-143号
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-1号
道路施設基本データ作成費			工事	1	64,230	64,230			単-144号

設計内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山C 地区坑口前改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,401,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		14,892,000				
純工事費		式	1		177,063,697				
現場管理費		式	1		52,691,000				
工事原価		式	1		229,754,697				
一般管理費等		式	1		35,235,303				
工事価格		式	1		264,990,000				
消費税相当額		式	1		26,499,000				
工事費計		式	1		291,489,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548,000			
合 計					1,146,000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	326.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	326.5	326.5		
計						326.5		
単価						326.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	3,555	3,555		
計						3,555		
単価						3,555	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	中硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量		単価	
						1		2,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	2,688	2,688		
計						2,688		
単価						2,688	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	掘削	中硬岩 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
						1		6,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 片切掘削 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	6,712	6,712		
計						6,712		
単価						6,712	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231.6	231.6		
計						231.6		
単価						231.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		286.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m 3	1	286.2	286.2		
計						286.2		
単価						286.2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		353.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	353.6	353.6		
計						353.6		
単価						353.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,370	1,370		
計						1,370		
単価						1,370	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231.6	231.6		
計						231.6		
単価						231.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	6,476	6,476		
計						6,476		
単価						6,476	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	818.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	818.9	818.9		
計						818.9		
単価						818.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し	m 3	1	249	249		
計						249		
単価						249	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－13号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	6,570	6,570		
計						6,570		
単価						6,570	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－14号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		860.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	860.2	860.2		
計						860.2		
単価						860.2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	
						1		359.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20,000m3未満 無し	m 3	1	359.6	359.6		
計						359.6		
単価						359.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量		単価	
						1		3,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,784	3,784		
計						3,784		
単価						3,784	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	855	855		
計						855		
単価						855	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,032	1,032		
計						1,032		
単価						1,032	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	542.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	542.1	542.1		
計						542.1		
単価						542.1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	497.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ㍻積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	497.5	497.5		
計						497.5		
単価						497.5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 11t/100m2	単位	m2	数量	1	単価	3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1m以下 11t/100m2	m 2	1	3,213	3,213		
計						3,213		
単価						3,213	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13.56t/100m2	単位	m2	数量	1	単価	4,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 13.56t/100m2	m 2	1	4,416	4,416		
計						4,416		
単価						4,416	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 80kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	4,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 80kg/m3 無	m 3	1	4,452	4,452		
計						4,452		
単価						4,452	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 90kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	4,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 90kg/m3 無	m 3	1	4,636	4,636		
計						4,636		
単価						4,636	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 100kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	4,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 100kg/m3 無	m 3	1	4,821	4,821		
計						4,821		
単価						4,821	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 150kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	5,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 150kg/m3 無	m 3	1	5,743	5,743		
計						5,743		
単価						5,743	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 190kg/m3	単位	m3	数量		単価	
						1		6,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 190kg/m3 無	m 3	1	6,481	6,481		
計						6,481		
単価						6,481	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	
						1		249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	249	249		
計						249		
単価						249	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		5,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	m 2	1	5,895	5,895		
計						5,895		
単価						5,895	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量		単価	
						1		11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	11,540	11,540		
計						11,540		
単価						11,540	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	吹付枠	梁断面300×300mm 枠間隔2.0m×2.0m	単位	m2	数量	121	単価	30,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 [市場単価]		梁断面 300×300 100m以上250m未満	m	140	26,400	3,696,000		
計						3,696,000		
単価						30,550	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	鉄筋挿入	L=2.0m/本 削孔径φ65 削孔長1.6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	m	16	9,994	159,904		
異形棒鋼ロックボルト		D19 SD345 メッキ付	m	20	1,257.5	25,150		
スベークーサー		D19, D22, D25用 メッキ付	個	20	485	9,700		
コマナット		D19用 メッキ付	個	10	510	5,100		
頭部プレート		150×150×9 φ45 メッキ付	枚	10	1,080	10,800		
ヘルメット		φ100(防錆材含む)	個	10	3,230	32,300		
ヘルメット		φ45 メッキ付	枚	10	1,480	14,800		
グラウト材		配合1,230kg/m3	m3	0.074	29,160	2,157.84		
計						259,911.84		
単価						26,000	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	鉄筋挿入	L=2.5m/本 削孔径φ65 削孔長2.1m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	31,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	m	21	9,994	209,874		
異形棒鋼ロックボルト		D19 SD345 メッキ付	m	25	1,257	31,425		
スベークーサー		D19, D22, D25用 メッキ付	個	20	485	9,700		
コマナット		D19用 メッキ付	個	10	510	5,100		
頭部プレート		150×150×9 φ45 メッキ付	枚	10	1,080	10,800		
ヘルメット		φ100(防錆材含む)	個	10	3,230	32,300		
ヘルメット		φ45 メッキ付	枚	10	1,480	14,800		
グラウト材		配合1,230kg/m ³	m ³	0.098	29,160	2,857.68		
計						316,856.68		
単価						31,690	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	鉄筋挿入	L=3.0m/本 削孔径φ65 削孔長2.6m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	37,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	m	26	9,994	259,844		
異形棒鋼ロックボルト		D19 SD345 メッキ付	m	30	1,256.66	37,699.8		
スベークーサー		D19, D22, D25用 メッキ付	個	20	485	9,700		
コマナット		D19用 メッキ付	個	10	510	5,100		
頭部プレート		150×150×9 φ45 メッキ付	枚	10	1,080	10,800		
ヘルメット		φ100(防錆材含む)	個	10	3,230	32,300		
ヘルメット		φ45 メッキ付	枚	10	1,480	14,800		
グラウト材		配合1,230kg/m ³	m ³	0.121	29,160	3,528.36		
計						373,772.16		
単価						37,380	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	鉄筋挿入	L=3.5m/本 削孔径φ65 削孔長3.1m 現場条件 I	単位	本	数量	10	単価	43,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	m	31	9,994	309,814		
異形棒鋼ロックボルト		D19 SD345 メッキ付	m	35	1,256.42	43,974.7		
スベークーサー		D19, D22, D25用 メッキ付	個	20	485	9,700		
コマナット		D19用 メッキ付	個	10	510	5,100		
頭部プレート		150×150×9 φ45 メッキ付	枚	10	1,080	10,800		
ヘルメット		φ100(防錆材含む)	個	10	3,230	32,300		
ヘルメット		φ45 メッキ付	枚	10	1,480	14,800		
グラウト材		配合1,230kg/m ³	m ³	0.144	29,160	4,199.04		
計						430,687.74		
単価						43,070	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,717	1,717		
計						1,717		
単価						1,717	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一37号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－38号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,936	1,936		
計						1,936		
単価						1,936	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－39号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	491.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	491.7	491.7		
計						491.7		
単価						491.7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231.6	231.6		
計						231.6		
単価						231.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	重力式擁壁 (4号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						39		65,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	39	64,810	2,527,590		
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	11	2,181	23,991		
計						2,551,581		
単価						65,430	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	重力式擁壁 (5号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	205	64,810	13,286,050		
	排水材設置 (構造物背面排水材)		m	73	2,181	159,213		
	計					13,445,263		
	単価					65,590	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	重力式擁壁 (6号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70,750	70,750		
	計					70,750		
	単価					70,750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	71,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		24-12-25(20)(高炉) 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 標準(1.0)無し有り一般養生延長無し	m 3	1	71,940	71,940		
計						71,940		
単価						71,940	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	補強土壁基礎	18-8-25(高炉) 底幅50cm 高さ25cm	単位	m	数量	71	単価	7,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7	41,690	291,830		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	27	9,314	251,478		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.3	4,247	1,274.1		
計						544,582.1		
単価						7,671	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	補強土壁壁面材組立・設置		単位	m2	数量	1	単価	33,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	m 2	1	2,334	2,334		
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	30,880	30,880		
計						33,214		
単価						33,220	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	補強材取付		単位	m2	数量	1	単価	2,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			m 2	1	251.8	251.8		
補強材（材料費）(ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			m 2	1	1,866	1,866		
計						2,117.8		
単価						2,118	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｵｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	m 3	1	1,118	1,118		
計						1,118		
単価						1,118	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	壁面排水層	単粒度碎石5号	単位	m3	数量	1	単価	6,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石投入			m 3	1	1,795	1,795		
単粒度碎石		5号20－13mm	m 3	1	4,950	4,950		
計						6,745		
単価						6,745	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	水平排水材	不織布系 W=300	単位	m	数量		単価	
						1		518.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置		不織布系 W=300	m	1	518.2	518.2		
計						518.2		
単価						518.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	天端排水材	長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1,073	1,073		
計						1,073		
単価						1,073	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	流出防止材		単位	m2	数量	1	単価	520.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流出防止材設置			m 2	1	520.2	520.2		
計						520.2		
単価						520.2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	縦断排水管	φ150 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 360° 有孔管	単位	m	数量	13	単価	5,445
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	13	2,547	33,111		
	フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 3	3	8,089	24,267		
	吸出し防止材設置	縦断排水管用	m 2	25	535.8	13,395		
	計					70,773		
	単価					5,445	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	横断排水管	φ150 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 120° 有孔管	単位	m	数量	12	単価	4,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	12	2,547	30,564		
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 3	2	8,089	16,178		
吸出し防止材設置		横断排水管用	m 2	19	535.8	10,180.2		
計						56,922.2		
単価						4,744	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	切盛境排水工	メッシュチューブ型 t=35 W=170	単位	m	数量	1	単価	3,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切盛境排水工		メッシュチューブ型 t=35 W=170	m	1	3,105	3,105		
計						3,105		
単価						3,105	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	笠コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	71	単価	23,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	14	41,690	583,660		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	81	9,314	754,434		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	4	4,247	16,988		
足場（キャットウォーク）設置・撤去			m	71	4,738	336,398		
計						1,691,480		
単価						23,830	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	補強土壁基礎	18-8-25(高炉) 底幅50cm 高さ25cm	単位	m	数量	76	単価	7,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7	41,690	291,830		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	29	9,314	270,106		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.5	4,247	2,123.5		
計						564,059.5		
単価						7,422	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一58号	補強土壁壁面材組立・設置		単位	m2	数量	1	単価	33,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	m 2	1	2,334	2,334		
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	30,860	30,860		
計						33,194		
単価						33,200	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一59号	補強材取付		単位	m2	数量	1	単価	2,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			m 2	1	251.8	251.8		
補強材（材料費）(ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			m 2	1	1,831	1,831		
計						2,082.8		
単価						2,083	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	m 3	1	1,118	1,118		
計						1,118		
単価						1,118	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	壁面排水層	単粒度碎石5号	単位	m3	数量	1	単価	6,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石投入			m 3	1	1,795	1,795		
単粒度碎石		5号20－13mm	m 3	1	4,950	4,950		
計						6,745		
単価						6,745	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	水平排水材	不織布系 W=300	単位	m	数量	1	単価	518.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置		不織布系 W=300	m	1	518.2	518.2		
計						518.2		
単価						518.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一63号	天端排水材	長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	1,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1,073	1,073		
計						1,073		
単価						1,073	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	流出防止材		単位	m2	数量	1	単価	520.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流出防止材設置			m 2	1	520.2	520.2		
計						520.2		
単価						520.2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	笠コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	76	単価	23,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	41,690	625,350		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	85	9,314	791,690		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	4	4,247	16,988		
足場（キャットウォーク）設置・撤去			m	76	4,738	360,088		
計						1,794,116		
単価						23,610	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	現場打コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	0.6	単価	166,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.6	35,850	21,510		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5	10,350	51,750		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	167,400	8,370		
アバルト		M16	個	9	1,000	9,000		
インサートアンカー		M16 L=75	個	9	1,000	9,000		
計						99,630		
単価						166,100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,717	1,717		
計						1,717		
単価						1,717	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	床掘り(掘削)	中硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	2,688	2,688		
計						2,688		
単価						2,688	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,936	1,936		
計						1,936		
単価						1,936	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,174	3,174		
計						3,174		
単価						3,174	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	491.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	491.7	491.7		
計						491.7		
単価						491.7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231.6	231.6		
計						231.6		
単価						231.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		286.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m 3	1	286.2	286.2		
計						286.2		
単価						286.2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10,010	10,010		
計						10,010		
単価						10,010	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一76号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300(1)	単位	m	数量	1	単価	10,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,470	10,470		
計						10,470		
単価						10,470	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300(1) 岩部	単位	m	数量	1	単価	9,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	9,786	9,786		
計						9,786		
単価						9,786	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	プレキャストU型側溝	PU3-B500-H500(1) 岩部	単位	m	数量	1	単価	14,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 無し	m	1	14,990	14,990		
計						14,990		
単価						14,990	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一79号	プレキャストU型側溝	PU-B300-H400(2)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m	m	1	84,330	84,330		
計						84,330		
単価						84,330	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一80号	プレキャストU型側溝	PU-B300-H400(2) 岩部	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	83,640	83,640		
計						83,640		
単価						83,640	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-81号	自由勾配側溝(1-1号)	300×400	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10 11,770	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m	m	10	10,830	108,300		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.224	41,690	9,338.56		
計						117,638.56		
単価						11,770	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-82号	自由勾配側溝(1-1号)	300×500	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10 13,440	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m	m	10	11,980	119,800		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.35	41,690	14,591.5		
計						134,391.5		
単価						13,440	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-83号	自由勾配側溝(1-1号)	300×600	単位	m	数量		単価	
						10		16,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m	m	10	14,820	148,200		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.447	41,690	18,635.43		
計						166,835.43		
単価						16,690	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-84号	自由勾配側溝(1-2号)	300×600	単位	m	数量		単価	
						10		15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m	m	10	14,820	148,200		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.221	41,690	9,213.49		
計						157,413.49		
単価						15,750	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-85号	自由勾配側溝(1-2号)	300×700	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10 17,320	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m	m	10	16,320	163,200		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.238	41,690	9,922.22		
計						173,122.22		
単価						17,320	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-86号	自由勾配側溝(2号)	600×600	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 20,420	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	20,420	20,420		
計						20,420		
単価						20,420	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	自由勾配側溝(2号)	600×800	単位	m	数量	10	単価	31,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	28,220	282,200			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 869	41,690	36,228. 61			
計						318,428. 61			
単価						31,850	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一88号	自由勾配側溝(2号)	600×900	単位	m	数量	10	単価	32,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	30,000	300,000		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.709	41,690	29,558.21		
計						329,558.21		
単価						32,960	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	自由勾配側溝(2号)	600×1000	単位	m	数量	10	単価	38,220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	36,310	363,100			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.456	41,690	19,010.64			
計						382,110.64			
単価						38,220	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	自由勾配側溝(2号)	600×1100	単位	m	数量	10	単価	42,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	40,040	400,400		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.556	41,690	23,179.64		
計						423,579.64		
単価						42,360	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	自由勾配側溝(2号)	600×1200	単位	m	数量	10	単価	44,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	42,600	426,000			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 536	41,690	22,345. 84			
計						448,345. 84			
単価						44,840	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一92号	自由勾配側溝(2号)	600×1300	単位	m	数量	10	単価	48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	46,460	464,600		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.552	41,690	23,012.88		
計						487,612.88		
単価						48,770	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一93号	自由勾配側溝(2号)	600×1400	単位	m	数量		単価	
						10		55,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	52,560	525,600		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.629	41,690	26,223.01		
計						551,823.01		
単価						55,190	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一94号	鉄筋コンクリート台付管	管径 600mm	単位	m	数量		単価	
						10		34,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	32,670	326,700		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.135	101,400	13,689		
計						340,389		
単価						34,040	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一95号	鉄筋コンクリート台付管	管径 800mm	単位	m	数量	10	単価	50,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	48,110	481,100		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.189	101,400	19,164.6		
計						500,264.6		
単価						50,030	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一96号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	68,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	68,680	68,680		
計						68,680		
単価						68,680	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一97号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900(1) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	75,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	75,810	75,810		
計						75,810		
単価						75,810	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一98号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900(2) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	75,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	75,810	75,810		
計						75,810		
単価						75,810	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－99号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900(3) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	72,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	72,240	72,240		
計						72,240		
単価						72,240	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－100号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900(4) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	75,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	75,810	75,810		
計						75,810		
単価						75,810	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一101号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	120,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	114,700	1,147,000		
足掛金具		W300 φ19 全樹脂巻き	個	20	2,860	57,200		
計						1,204,200		
単価						120,500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一102号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	115,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	109,300	1,093,000		
足掛金具		W300 φ19 全樹脂巻き	個	20	2,860	57,200		
計						1,150,200		
単価						115,100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	現場打ち集水桝	G1-B700-L700-H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	132,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	126,800	1,268,000		
足掛金具		W300 φ19 全樹脂巻き	個	20	2,860	57,200		
計						1,325,200		
単価						132,600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	現場打ち集水桝	G1-B1200-L1200-H2000 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	364,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.35m3を超え2.48m3以下 パッパホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	329,400	3,294,000		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.93	167,400	155,682		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.31	165,300	51,243		
	足掛金具	W300 φ19 全樹脂巻き	個	50	2,860	143,000		
	計					3,643,925		
	単価					364,400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	現場打ち集水桝	G1-B1200-L1200-H2400 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	446,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.92m3を超え3.08m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	404,000	4,040,000		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.17	167,400	195,858		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.35	165,300	57,855		
	足掛金具	W300 φ19 全樹脂巻き	個	60	2,860	171,600		
	計					4,465,313		
	単価					446,600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一106号	現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	75,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	75,810	75,810		
計						75,810		
単価						75,810	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一107号	現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	83,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	83,440	83,440		
計						83,440		
単価						83,440	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－108号	現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	120,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	114,700	1,147,000		
足掛金具		W300 φ19 全樹脂巻き	個	20	2,860	57,200		
計						1,204,200		
単価						120,500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－109号	現場打ち集水桝	G2-B700-L700-H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	172,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	164,300	1,643,000		
足掛金具		W300 φ19 全樹脂巻き	個	30	2,860	85,800		
計						1,728,800		
単価						172,900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一110号	蓋	グレチング 蓋 600×600用 T-14 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	38,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,570	38,570		
計						38,570		
単価						38,570	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一111号	蓋	グレチング 蓋 700×700用 T-14 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	48,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	48,970	48,970		
計						48,970		
単価						48,970	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一112号	蓋	クレーンク 蓋 1200×1200用 歩道用 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	97,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	968	1,936		
蓋		クレーンク 蓋 1200×1200用(2枚組) 歩道用 ボルト固定	組	1	95,900	95,900		
計						97,836		
単価						97,840	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一113号	蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6 HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	49,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,190	49,190		
計						49,190		
単価						49,190	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	蓋	縞鋼板蓋 700×700用 t=6 HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	74,010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	387.6	775.2			
蓋		縞鋼板 700×700用(2枚組) t=6 HDZT77	組	1	73,230	73,230			
計						74,005.2			
単価						74,010	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	蓋	縞鋼板蓋 1200×1200用 t=6 HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	968	1,936		
蓋		縞鋼板 1200×1200用(2枚組) t=6 HDZT77	組	1	136,000	136,000		
計						137,936		
単価						138,000	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	吐口桝	1300×800×1600/700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	168,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2	1,564	3,128		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	41,530	41,530		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	12	10,350	124,200		
計						168,858		
単価						168,900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一117号	小段桝A	B400-L400-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	56,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,190	56,190		
計						56,190		
単価						56,190	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一118号	現場打水路	B700-H725 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	51,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路（本体）		18-8-40(高炉) 無し 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	10	47,840	478,400		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.212	167,400	35,488.8		
計						513,888.8		
単価						51,390	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一119号	小段側溝A	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価 20,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	10,230	102,300	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	11	6,891	75,801	
型枠工		小段排水溝	m 2	2	11,400	22,800	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	11	204.4	2,248.4	
計						203,149.4	
単価						20,320	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	小段側溝C	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	21,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	11,390	113,900		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	11	6,891	75,801		
型枠工		小段排水溝	m 2	2	11,400	22,800		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	11	204.4	2,248.4		
計						214,749.4		
単価						21,480	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	小段側溝D	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	19,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	11,390	113,900		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	7.68	6,891	52,922.88		
型枠工		小段排水溝	m 2	2	11,400	22,800		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	7.68	204.4	1,569.79		
計						191,192.67		
単価						19,120	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	たて溝A	240×240 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	20,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	9,439	94,390		
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレンクレーン 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 無し 標準	m 2	10	8,325	83,250		
型枠工		縦排水溝	m 2	2	12,360	24,720		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	204.4	2,044		
計						204,404		
単価						20,450	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	たて溝B	300×300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	24,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	13,550	135,500		
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 無し 標準	m 2	10	8,325	83,250		
型枠工		縦排水溝	m 2	2	12,360	24,720		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	204.4	2,044		
計						245,514		
単価						24,560	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	たて排水管	VP-200	単位	m	数量	2	単価	18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
たて排水管設置		VP-200 支持金具設置含む	m	2	4,883	9,766		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-200	m	2	3,875	7,750		
硬質塩化ビニル管継手		90° エルボ 呼び径200mm	個	2	2,060	4,120		
支持金具		φ200用 溶融亜鉛メッキ	個	2	6,510	13,020		
緩衝材		ゴム発泡体 200×20×10	個	2	6	12		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	4	637.2	2,548.8		
コンクリートアンカーボルト		M12×50 溶融亜鉛メッキ	本	4	106.25	425		
計						37,641.8		
単価						18,830	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6 HDZT77	単位	枚	数量	10	単価	43,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	40,190	401,900		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	40	637.2	25,488		
コンクリートアンカーボルト		スリープ 打込み式 M10×70	本	40	82	3,280		
計						430,668		
単価						43,070	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-126号	蓋	縞鋼板蓋 小段柵用 500×500 t=6 HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	38,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,790	38,790		
計						38,790		
単価						38,790	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-127号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm 施工幅員3.0m 超	単位	m2	数量	1	単価	575.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	575.6	575.6		
計						575.6		
単価						575.6	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－128号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm 施工幅員1.4m 以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	925.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	925.7	925.7		
計						925.7		
単価						925.7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－129号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm 施工幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	763.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	763.8	763.8		
計						763.8		
単価						763.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-130号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	1,111	1,111		
計						1,111		
単価						1,111	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-131号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 施工幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,884	1,884		
計						1,884		
単価						1,884	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-132号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,983	1,983		
計						1,983		
単価						1,983	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-133号	アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1	1,285	1,285		
計						1,285		
単価						1,285	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－134号	カーポート	塗装品(景観色) Gp-C-3E	単位	m	数量	1	単価	16,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-C-3E 塗装品 100m以上 補正無	m	1	3,550	3,550		
カーポート		Gp-C-3E 塗装(景観色)	m	1	12,700	12,700		
計						16,250		
単価						16,250	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－135号	防護柵撤去(カーポートレール)		単位	m	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
計						1,407		
単価						1,407	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－136号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	679.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	679.5	679.5		
計						679.5		
単価						679.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－137号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	595.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	595.1	595.1		
計						595.1		
単価						595.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一138号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,619	1,619		
計						1,619		
単価						1,619	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一139号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一140号	現場発生産品運搬	カーゴトレール	単位	t	数量	1	単価	17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1	8,792	8,792		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,885	8,885		
計						17,677		
単価						17,680	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一141号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,920	15,920		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一142号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						3		1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	2	745,300	1,490,600		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,951,000	1,951,000		
計						3,441,600		
単価						1,148,000	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一143号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量		単価	
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示 第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円/検体	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一144号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			工事	1	64,230	64,230		
計						64,230		
単価						64,230	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 80kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	4,452
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.444	29,886	13,269		
	特殊作業員		人	0.444	25,602	11,367		
	普通作業員		人	0.889	24,582	21,853		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	8.48	17,400	147,552		
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	332,700	147,718		
	スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		66,891		
	計					445,200		
	単価					4,452	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 90kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	4,636
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.444	29,886	13,269		
	特殊作業員		人	0.444	25,602	11,367		
	普通作業員		人	0.889	24,582	21,853		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	9.54	17,400	165,996		
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	332,700	147,718		
	スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		66,847		
	計					463,600		
	単価					4,636	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 100kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	4,821
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.444	29,886	13,269		
	特殊作業員		人	0.444	25,602	11,367		
	普通作業員		人	0.889	24,582	21,853		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	10.6	17,400	184,440		
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	332,700	147,718		
	スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		66,903		
	計					482,100		
	単価					4,821	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 150kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	5,743
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.444	29,886	13,269		
	特殊作業員		人	0.444	25,602	11,367		
	普通作業員		人	0.889	24,582	21,853		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	15.9	17,400	276,660		
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	332,700	147,718		
	スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		66,883		
	計					574,300		
	単価					5,743	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 190kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	6,481
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.444	29,886	13,269		
	特殊作業員		人	0.444	25,602	11,367		
	普通作業員		人	0.889	24,582	21,853		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	20.14	17,400	350,436		
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	332,700	147,718		
	スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		66,907		
	計					648,100		
	単価					6,481	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	249
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	249.47	249		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						249		
単価						249	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5,895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	5,895.87	5,895		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,895		
単価						5,895	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	コンクリート吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	11,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（コンクリート吹付）	厚 1 0 c m	m 2	1	11,535.21	11,535		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11,540		
	単価					11,540	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	単位	m	数量		単価	26,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工（モルタル・コンクリート）	梁断面 3 0 0 × 3 0 0	m	100	26,391.3	2,639,130		
	諸雑費（まるめ）		式	1		870		
	計					2,640,000		
	単価					26,400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価	9,994
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	9,994.45	9,994		
	鋼材単価	別途計上	m	1.25	0	0		
	グラウト材	別途計上	m ³	0.005	0	0		
	頭部処理材	別途計上	組	0.625	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,994		
	単価					9,994	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト材	配合1, 230kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	29, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		AE減水剤	L	1. 97	566	1, 115		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						29, 160		
単価						29, 160	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価	9,994
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	9,994.45	9,994		
	鋼材単価	別途計上	m	1.19	0	0		
	グラウト材	別途計上	m ³	0.005	0	0		
	頭部処理材	別途計上	組	0.476	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,994		
	単価					9,994	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト材	配合1, 230kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	29, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		AE減水剤	L	1. 97	566	1, 115		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						29, 160		
単価						29, 160	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価	9,994
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	9,994.45	9,994		
	鋼材単価	別途計上	m	1.154	0	0		
	グラウト材	別途計上	m 3	0.005	0	0		
	頭部処理材	別途計上	組	0.385	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,994		
	単価					9,994	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト材	配合1, 230kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	29, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		AE減水剤	L	1. 97	566	1, 115		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						29, 160		
単価						29, 160	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価	9,994
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	9,994.45	9,994		
	鋼材単価	別途計上	m	1.129	0	0		
	グラウト材	別途計上	m ³	0.005	0	0		
	頭部処理材	別途計上	組	0.323	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,994		
	単価					9,994	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト材	配合1, 230kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	29, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	22, 800	28, 044		
混和材		AE減水剤	L	1. 97	566	1, 115		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						29, 160		
単価						29, 160	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	2,181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.03	29,886	896		
	普通作業員		人	0.26	24,582	6,391		
	吸出し防止材	B300 t=50	m	10.5	1,370	14,385		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		138		
	計					21,810		
	単価					2,181	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水平排水材設置	不織布系 W=300	単位	m	数量	10	単価	518.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.02	29,886	597		
	普通作業員		人	0.02	24,582	491		
	水平排水材	不織布系 W=300	m	10.1	400	4,040		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		54		
	計					5,182		
	単価					518.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

流出防止材設置		単位	m 2	数量	100	単価	520.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.08	29,886	2,390		
普通作業員		人	0.39	24,582	9,586		
流出防止材	目付 70g/m2	m 2	130	308	40,040		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					52,020		
単価					520.2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	縦断排水管用	単位	m 2	数量	100	単価	535. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 08	29, 886	2, 390		
	普通作業員		人	0. 39	24, 582	9, 586		
	吸出し防止材	長繊維ホ [®] リエステル系不織布 t=1. 0～1. 1mm 100g/m2	m 2	130	320	41, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					53, 580		
	単価					535. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	横断排水管用	単位	m 2	数量	100	単価	535. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 08	29, 886	2, 390		
	普通作業員		人	0. 39	24, 582	9, 586		
	吸出し防止材	長繊維ホ [®] リエステル系不織布 t=1. 0～1. 1mm 100g/m2	m 2	130	320	41, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					53, 580		
	単価					535. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切盛境排水工	メッシュチューブ型 t=35 W=170	単位	m	数量	10	単価	3,105
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	29,886	5,977		
	普通作業員		人	0.5	24,582	12,291		
	切盛境排水材	メッシュチューブ型 t=35 W=170	m	10.1	1,230	12,423		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		359		
	計					31,050		
	単価					3,105	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4,738
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.7	29,886	80,692		
とび工			人	6.2	28,866	178,969		
普通作業員			人	5.5	24,582	135,201		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		78,938		
計						473,800		
単価						4,738	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					167,400		
	単価					167,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,610.62	66,106		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,980	32,670		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,050	1,230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					100,100		
	単価					10,010	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,178.94	41,789		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	12,300	61,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672	2,050	1,377		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					104,700		
	単価					10,470	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,786
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,635.67	36,356		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	12,300	61,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					97,860		
	単価					9,786	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	14,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,635.67	36,356		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3 種 5 0 0 A 5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	22,700	113,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					149,900		
	単価					14,990	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	84,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,178.94	41,789		
	プレキャストU型側溝	PU-B300-H400-L2000L(横断用) グレチング 蓋含む	個	5	160,000	800,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.72	2,050	1,476		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					843,300		
	単価					84,330	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	83,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,635.67	36,356		
プレキャストU型側溝		PU-B300-H400-L2000L(横断用) グレーディング 蓋含む	個	5	160,000	800,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						836,400		
単価						83,640	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,178.94	41,789		
	プレキャストU型側溝	300×400×2000 T-25 縦断用	個	5	13,000	65,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.72	2,050	1,476		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					108,300		
	単価					10,830	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,178.94	41,789		
	プレキャストU型側溝	300×500×2000 T-25 縦断用	個	5	15,300	76,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.72	2,050	1,476		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					119,800		
	単価					11,980	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,178.94	41,789		
	プレキャストU型側溝	300×600×2000 T-25 縦断用	個	5	20,980	104,900		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.72	2,050	1,476		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					148,200		
	単価					14,820	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,178.94	41,789		
	プレキャストU型側溝	300×700×2000 T-25 縦断用	個	5	23,980	119,900		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.72	2,050	1,476		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					163,200		
	単価					16,320	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	20,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,485.16	64,851		
	プレキャストU型側溝	600×600×2000 T-25 縦断用	個	5	27,400	137,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.128	2,050	2,312		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					204,200		
	単価					20,420	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	28,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,485.16	64,851		
	プレキャストU型側溝	600×800×2000 T-25 縦断用	個	5	43,000	215,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.128	2,050	2,312		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					282,200		
	単価					28,220	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	30,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,485.16	64,851		
	プレキャストU型側溝	600×900×2000 T-25 縦断用	個	5	46,560	232,800		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.128	2,050	2,312		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					300,000		
	単価					30,000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	36,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,485.16	64,851		
	プレキャストU型側溝	600×1000×2000 T-25 縦断用	個	5	59,180	295,900		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.128	2,050	2,312		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					363,100		
	単価					36,310	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	40,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,485.16	64,851		
	プレキャストU型側溝	600×1100×2000 T-25 縦断用	個	5	66,630	333,150		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.128	2,050	2,312		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					400,400		
	単価					40,040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	42,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,485.16	64,851		
	プレキャストU型側溝	600×1200×2000 T-25 縦断用	個	5	71,750	358,750		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.128	2,050	2,312		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					426,000		
	単価					42,600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	46,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,485.16	64,851		
	プレキャストU型側溝	600×1300×2000 T-25 縦断用	個	5	79,470	397,350		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.128	2,050	2,312		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					464,600		
	単価					46,460	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	52,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,635.32	86,353		
	プレキャストU型側溝	600×1400×2000 T-25 縦断用	個	5	87,370	436,850		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.128	2,050	2,312		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					525,600		
	単価					52,560	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					165,300		
	単価					165,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-14 普通目 ボルト固定	枚	100	37,600	3,760,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		202		
	計					3,857,000		
	単価					38,570	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	48,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 700×700用 T-14 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	48,000	4,800,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		202		
	計					4,897,000		
	単価					48,970	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					96,800		
	単価					968	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無し	枚	100	387.6	38,760		
	蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6 HDZT77	枚	100	48,800	4,880,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		240		
	計					4,919,000		
	単価					49,190	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	387.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
	蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					38,760		
	単価					387.6	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,960.98	69,609		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,980	32,670		
	諸雑費（まるめ）		式	1		21		
	計					102,300		
	単価					10,230	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,891
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	29,886	53,794		
	特殊作業員		人	2.1	25,602	53,764		
	普通作業員		人	3.5	24,582	86,037		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	25,700	310,970		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,590	180,747		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		3,788		
	計					689,100		
	単価					6,891	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	29,886	26,897		
型わく工			人	1.6	32,028	51,244		
普通作業員			人	1.2	24,582	29,498		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,361		
計						114,000		
単価						11,400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	204. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	29, 886	6, 276		
普通作業員			人	0. 56	24, 582	13, 765		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		399		
計						20, 440		
単価						204. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	11,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,998.85	79,988		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,980	32,670		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,050	1,230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		12		
	計					113,900		
	単価					11,390	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,439
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,197.75	51,977		
	鉄筋コンクリート型水路	240 24×24×60(ソケット付)	個	16.5	2,570	42,405		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					94,390		
	単価					9,439	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	8,325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	29,886	116,555		
特殊作業員			人	5	25,602	128,010		
普通作業員			人	7.2	24,582	176,990		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12.1	25,700	310,970		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.9	52,000	98,800		
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%			式	1		1,175		
計						832,500		
単価						8,325	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	12,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	29,886	35,863		
型わく工			人	1.6	32,028	51,244		
普通作業員			人	1.2	24,582	29,498		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,995		
計						123,600		
単価						12,360	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,939.35	79,393		
	鉄筋コンクリートU型水路	300 30×30×60(ソケット付)	個	16.5	3,400	56,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					135,500		
	単価					13,550	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	たて排水管設置	VP-200 支持金具設置含む	単位	m	数量	10	単価	4,883
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	29,886	11,954		
普通作業員			人	1.5	24,582	36,873		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48,830		
単価						4,883	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緩衝材	ゴム発泡体 200×20×10	単位	個	数量	1	単価	6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム発泡体目地板	厚 1 0 mm	m 2	0.004	1,600	6		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6		
	単価					6	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
	蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6 HDZT77	枚	100	39,800	3,980,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		240		
	計					4,019,000		
	単価					40,190	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
	蓋	縞鋼板蓋 小段排水用 500×500 t=6 HDZT77	枚	100	38,400	3,840,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		240		
	計					3,879,000		
	単価					38,790	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E						
			m	1	1,407.6	1,407		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,407		
単価						1,407	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)						
			m ³	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15,912	15,912		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15,920		
	単価					15,920	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	745,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	25,602	117,769		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	52,000	176,800		
運搬費等率 153%			式	1		450,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						745,300		
単価						745,300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,951,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	25,602	409,632		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	2.4	52,000	124,800		
運搬費等率 265%			式	1		1,416,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		324		
計						1,951,000		
単価						1,951,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外	人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	332,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826		
	軽油		L	113	130	14,690		
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	20 t（0.8 m ³ ）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン20 t級	供用日	1.68	121,000	203,280		
	施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					332,700		
	単価					332,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕	能力20m ³ /h	供用日	1.68	49,000	82,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					82,320		
	単価					82,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	18	130	2,340		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,590		
単価						13,590	円／時間	