

契約年月日 令和8年3月30日（単価合意日 令和8年5月8日）

R 7 国道 2 6 号堺高架橋東湊町四丁地区補強工事

【工事設計書（公表資料）】

大阪国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 6 号堺高架橋東湊町四丁地区補強工事
工事地名	大阪府堺市堺区東湊町四丁地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	大阪国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4251010017	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	271日間 自 令和 8年 4月13日 (当初) 至 令和 9年 1月 8日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大阪府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	39 堺市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 6 号	2 2) 処 分 費 等	2,538
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 6 号堺高架橋東湊町四丁地区補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		42,848,488				
橋梁付属物工		式	1		41,073,916				
支承補強工		式	1		41,073,916				
製作加工	各種	t	8.6	1,155,000	9,933,000			単-1号	
摩擦接合用高力ボルト	F8T M24×95	組	288	697	200,736			単-2号	
芯出し調整	コンクリート面	m2	12	16,610	199,320			単-3号	
チッピング		m2	12	20,150	241,800			単-4号	
ボルト本締め		本	288	2,065	594,720			単-5号	
WJ削孔	削孔径48mm 削孔深さ690mm	孔	108	141,400	15,271,200			単-6号	
WJ削孔	削孔径35mm 削孔深さ330mm	孔	32	67,620	2,163,840			単-7号	
アンカー(支承補強構造)	SD490 D38×780 (M36用 2N, 1W)	本	108	9,775	1,055,700			単-8号	
支承補強構造取付	下部工プレート 単部材質量600kgを超え2000kg以下	基	6	345,200	2,071,200			単-9号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 6 号堺高架橋東湊町四丁地区補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承補強構造取付		水平沓取付構造 単部 材質量600kg以下	基	8	175,200	1,401,600			単-10号
水平沓取付		水平力分散コンクリート支承 質 量2t未満	組	6	1,277,000	7,662,000			単-11号
注入材		エポキシ樹脂	kg	82	3,400	278,800			単-12号
構造物撤去工			式	1		3,972			
運搬処理工			式	1		3,972			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	3,587	1,434			単-13号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	6,345	2,538			単-14号
仮設工			式	1		1,770,600			
足場工			式	1		952,700			
足場(P49)		吊り足場	m2	70	13,610	952,700			単-15号
昇降設備工			式	1		261,100			
登り栈橋(P49)			箇所	1	261,100	261,100			単-16号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 6 号堺高架橋東湊町四丁地区補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		556,800			
交通誘導警備員			人日	32	17,400	556,800			単-17号
直接工事費			式	1		42,848,488			
共通仮設費			式	1		8,232,550			
共通仮設費			式	1		1,225,550			
技術管理費			式	1		311,550			
道路施設基本データ作成費用			式	1	64,230	64,230			単-18号
鉄筋探査		RCレーダー 横向き	m2	12	20,610	247,320			単-19号
現場環境改善費（率計上）			式	1		914,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		7,007,000			
純工事費			式	1		51,081,038			
現場管理費			式	1		23,643,000			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 6 号堺高架橋東湊町四丁地区補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		74,724,038			
一般管理費等			式	1		13,275,962			
工事価格			式	1		88,000,000			
消費税相当額			式	1		8,800,000			
工事費計			式	1		96,800,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	各種	単位	t	数量	8.6	単価	1,155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承補強構造鋼材(下部工ブラケット)		SM490YB 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	t	1.14	1,180,000	1,345,200		
支承補強構造鋼材(下部工ブラケット)		SM400A 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	t	5.08	1,160,000	5,892,800		
支承補強構造鋼材(水平杢取付構造)		SM490YB 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	t	0.63	1,194,000	752,220		
支承補強構造鋼材(水平杢取付構造)		SM400A 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	t	1.75	1,107,000	1,937,250		
計						9,927,470		
単価						1,155,000	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	摩擦接合用高力ボルト	F8T M24×95	単位	組	数量	1	単価	697	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト(六角)		F8T M24×95	組	1	697	697			
計						697			
単価						697	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	芯出し調整	コンクリート面	単位	m2	数量	1	単価	16, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し調整		既設コンクリート面	m2	1	16, 610	16, 610		
計						16, 610		
単価						16, 610	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	チップソグ		単位	m2	数量		1	単価 20,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソグ		ブラケット、水平沓取付面	m2	1	19,780	19,780		
人力積込		コンクリート塊	m3	0.03	12,140	364.2		
計						20,144.2		
単価						20,150	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	ボルト本締め		単位	本	数量		1	単価 2,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト本締め			本	1	2,065	2,065		
計						2,065		
単価						2,065	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	WJ削孔	削孔径48mm 削孔深さ690mm	単位	孔	数量	10	単価	141,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (ウォータージェット工法)		削孔径 60mm以下	m	6.9	204,900	1,413,810		
計						1,413,810		
単価						141,400	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	WJ削孔	削孔径35mm 削孔深さ330mm	単位	孔	数量	10	単価	67,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (ウォータージェット工法)		削孔径 60mm以下	m	3.3	204,900	676,170		
計						676,170		
単価						67,620	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	アンカー(支承補強構造)	SD490 D38×780(M36用 2N, 1W)	単位	本	数量	1	単価	9,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	2,105	2,105		
アンカーボルト		SD490 D38×780(M36用 2N, 1W) HDZT49	組	1	7,670	7,670		
計						9,775		
単価						9,775	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	支承補強構造取付	下部工ブラケット 単部材質量600kgを超え2000kg以下	単位	基	数量	1	単価	345,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材取付工(支承補強構造取付)		下部工ブラケット 単部材質量600kgを超え2000kg以下	基	1	345,200	345,200		
計						345,200		
単価						345,200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	支承補強構造取付	水平沓取付構造 単部材質量600kg以下	単位	基	数量	1	単価	175,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材取付工(支承補強構造取付)		水平沓取付構造 単部材質量600kg以下	基	1	175,200	175,200		
計						175,200		
単価						175,200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	水平沓取付	水平力分散ｺﾞﾑ支承 質量2t未満	単位	組	数量	6	単価	1, 277, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平沓取付		水平力分散ｺﾞﾑ支承(2個縦置きﾀｲﾌﾟ) 質量2t未満	基	2	218, 700	437, 400		
水平沓取付		水平力分散ｺﾞﾑ支承(縦置きﾀｲﾌﾟ) 質量2t未満	基	4	145, 800	583, 200		
アンカー		25mm以下 横方向	本	16	1, 703	27, 248		
アンカー		25mm以下 横方向 中間桁(貫通孔)	本	16	5, 463	87, 408		
水平ｺﾞﾑ支承(2個縦置きﾀｲﾌﾟ)(200kN) 450×270×126		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄD25×410(M24用2N,1W)含む	基	2	1, 630, 000	3, 260, 000		
水平ｺﾞﾑ支承(縦置きﾀｲﾌﾟ)(200kN) 450×270×126		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄD25×410(M24用2N,1W)含む	基	4	816, 000	3, 264, 000		
計						7, 659, 256		
単価						1, 277, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	注入材	エポキシ樹脂	単位	kg	数量	1	単価	3,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		エポキシ	k g	1	3,400	3,400		
計						3,400		
単価						3,400	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(ダンプトラック2t積級)		コンクリート(無筋) DID有 片道運搬距離3.5km<L≦4.5km	m3	1	3,587	3,587		
計						3,587		
単価						3,587	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,345	6,345		
計						6,345		
単価						6,345	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	足場 (P49)	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		2ヶ月を超え3ヶ月以下	m 2	1	10,360	10,360		
朝顔		両側朝顔 2ヶ月を超え3ヶ月以下	m2	1	905.1	905.1		
防護工		床面部 シート張 2ヶ月を超え3ヶ月以下	m2	1	496.8	496.8		
防護工		手摺部 シート張+板張 2ヶ月を超え3ヶ月以下	m2	1	582	582		
防護工		両側朝顔 シート張+板張 2ヶ月を超え3ヶ月以下	m2	1	1,257	1,257		
計						13,600.9		
単価						13,610	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	登り栈橋(P49)		単位	箇所	数量	1	単価	261,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 3月 6.1m	箇所	1	261,100	261,100		
計						261,100		
単価						261,100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	32	単価	17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	16	18,570	297,120		
交通誘導警備員B			人日	16	16,220	259,520		
計						556,640		
単価						17,400	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230		
計						64,230		
単価						64,230	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋探査	RCレター 横向き	単位	m2	数量	1	単価	20,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査		RCレター 横向き	m2	1	20,610	20,610		
計						20,610		
単価						20,610	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯出し調整	既設コンクリート面	単位	m2	数量	100	単価	16,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	10	45,798	457,980		
橋りょう特殊工			人	20	35,496	709,920		
普通作業員			人	19	24,276	461,244		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		31,856		
計						1,661,000		
単価						16,610	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チビソク	ブラケット、水平沓取付面	単位	m2	数量	10	単価	19,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31,416	62,832		
特殊作業員			人	2.5	28,356	70,890		
普通作業員			人	1.9	24,276	46,124		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		17,954		
計						197,800		
単価						19,780	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	10	単価	12, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5	24, 276	121, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						121, 400		
単価						12, 140	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ボルト本締め		単位	本	数量	100	単価	2,065
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,798	45,798		
	橋りょう特殊工		人	3	35,496	106,488		
	普通作業員		人	1	24,276	24,276		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		29,938		
	計					206,500		
	単価					2,065	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	コンクリート削孔（ウォータージェット工法）	削孔径 60mm以下	単位	m	数量	10	単価 204,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2.5	31,416	78,540	
	特殊作業員		人	10	28,356	283,560	
	普通作業員		人	2.5	24,276	60,690	
	超高压水発生装置	最高吐出圧力:280Mpa	日	2.5	246,450	616,125	
	ウォータージェット削孔装置		日	2.5	93,090	232,725	
	高性能吸引車	4t級	日	2.5	91,800	229,500	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	7	7,320	51,240	
	諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		496,620	
	計					2,049,000	
	単価					204,900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	コンクリート削孔（ウォータージェット工法）	削孔径 60mm以下	単位	m	数量	10	単価 204,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2.5	31,416	78,540	
	特殊作業員		人	10	28,356	283,560	
	普通作業員		人	2.5	24,276	60,690	
	超高压水発生装置	最高吐出圧力:280Mpa	日	2.5	246,450	616,125	
	ウォータージェット削孔装置		日	2.5	93,090	232,725	
	高性能吸引車	4t級	日	2.5	91,800	229,500	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	7	7,320	51,240	
	諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		496,620	
	計					2,049,000	
	単価					204,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(支承補強構造取付)	下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ 単部材質量600kgを超え2000kg以下	単位	基	数量	1	単価	345,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,798	45,798		
	橋りょう特殊工		人	4	35,496	141,984		
	普通作業員		人	1.5	24,276	36,414		
	諸雑費（率＋まるめ） 54%		式	1		121,004		
	計					345,200		
	単価					345,200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(支承補強構造取付)	水平沓取付構造 単部材質量600kg以下	単位	基	数量	1	単価	175,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	45,798	22,899		
	橋りょう特殊工		人	2	35,496	70,992		
	普通作業員		人	1.6	24,276	38,841		
	諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		42,468		
	計					175,200		
	単価					175,200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水平沓取付	水平力分散ゴム支承(2個縦置きタイプ) 質量2t未満	単位	基	数量	10	単価	218,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	6.5	45,798	297,687		
	橋りょう特殊工		人	28.3	35,496	1,004,536		
	普通作業員		人	13.6	24,276	330,153		
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		554,624		
	計					2,187,000		
	単価					218,700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水平沓取付	水平力分散ゴム支承(縦置きタイプ) 質量2t未満	単位	基	数量	10	単価	145,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	4.17	45,798	190,977		
	橋りょう特殊工		人	16.68	35,496	592,073		
	普通作業員		人	8.34	24,276	202,461		
	諸雑費 (率＋まるめ) 48%		式	1		472,489		
	計					1,458,000		
	単価					145,800	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカー	25mm以下 横方向 中間桁(貫通孔)	単位	本	数量	100	単価	5,463
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	31,416	157,080		
	特殊作業員		人	5	28,356	141,780		
	普通作業員		人	5	24,276	121,380		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		126,060		
	計					546,300		
	単価					5,463	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	殻運搬(ダンプトラック2t積級)	コンクリート(無筋) DID有 片道運搬距離3.5km<L≤4.5km	単位	m3	数量		単価	
						10		3,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		[オンロード・ディーゼル] 2t積級	日	1	35,870	35,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35,870		
単価						3,587	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価	
						100		6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m3	100	6,345	634,500		
計						634,500		
単価						6,345	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	朝顔	両側朝顔 2ヶ月を超え3ヶ月以下	単位	m2	数量	10	単価	905. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工			人	0. 25	35, 496	8, 874			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		177			
計						9, 051			
単価						905. 1	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護工	床面部 シート張 2ヶ月を超え3ヶ月以下	単位	m2	数量	10	単価	496.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.07	35,496	2,484		
諸雑費（率＋まるめ） 100%			式	1		2,484		
計						4,968		
単価						496.8	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護工	手摺部 シート張+板張 2ヶ月を超え3ヶ月以下	単位	m2	数量		単価	582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.1	35,496	3,549		
諸雑費（率+まるめ） 64%			式	1		2,271		
計						5,820		
単価						582	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護工	両側朝顔 シート張+板張 2ヶ月を超え3ヶ月以下	単位	m2	数量		単価	1,257
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.22	35,496	7,809		
諸雑費（率+まるめ） 61%			式	1		4,761		
計						12,570		
単価						1,257	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 3月 6.1m	単位	箇所	数量	1	単価	261,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4.972	35,496	176,486		
登り栈橋損料			月	3	28,196.23	84,588		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						261,100		
単価						261,100	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,218	16,218		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,220		
単価						16,220	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査	RCレター 横向き	単位	m2	数量	10	単価	20,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0.8	62,600	50,080		
技師(B)			人	1.6	49,300	78,880		
技師(C)			人	1.5	42,500	63,750		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		13,390		
計						206,100		
単価						20,610	円／m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル] 2t積級	単位	日	数量	1	単価	35,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,582	24,582		
軽油			L	25	132	3,300		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		供用日	1.4	5,520	7,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1.4	182	254		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						35,870		
単価						35,870	円／日	