

令和8年3月30日（令和8年5月22日）

R7 大和北道路八条3丁目地区改良工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|----------------------|
| 工事名 | R 7 大和北道路八条3丁目地区改良工事 |
| 工事地名 | 奈良県奈良市八条3丁目地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 8年 3月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 8年 1月 |
| 2) 事務所名 | 奈良国道事務所 工務課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 6120010026 | 1 4) 単価適用年月 | 2026年 3月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2026年 3月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 道路改良工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 346日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月12日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 奈良県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 61 生駒市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道24号 | 2 2) 処 分 費 等 | 0 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 8年 1月27日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | R 7 大和北道路八条3丁目地区改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---------------------------|----|-------|-------|-------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 151,476,751 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 4,303,120 | | | | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 1,986,690 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1,500 | 835.5 | 1,253,250 | | | 単-1号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 400 | 1,599 | 639,600 | | | 単-2号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 400 | 234.6 | 93,840 | | | 単-3号 | |
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 2,316,430 | | | | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 1,000 | 251.5 | 251,500 | | | 単-4号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,130 | 1,599 | 1,806,870 | | | 単-5号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1,100 | 234.6 | 258,060 | | | 単-6号 | |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 103,729,429 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 612,436 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 大和北道路八条3丁目地区改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------------|---------------------------|----|-------|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1,200 | 241.6 | 289,920 | | | 単-7号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 90 | 3,268 | 294,120 | | | 単-8号 | |
| 基面整正 | | m2 | 58 | 489.6 | 28,396 | | | 単-9号 | |
| 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工(1号) | | 式 | 1 | | 3,683,290 | | | | |
| 補強土壁基礎 | W=400 H=200 18-8-40(高炉) | m | 3 | 7,516 | 22,548 | | | 単-10号 | |
| 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | m2 | 35 | 35,670 | 1,248,450 | | | 単-11号 | |
| 補強材取付 | 帯鋼補強土壁 | m | 519 | 1,894 | 982,986 | | | 単-12号 | |
| まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | m3 | 260 | 1,162 | 302,120 | | | 単-13号 | |
| 採取土盛土材 | 土砂 | m3 | 290 | 1,834 | 531,860 | | | 単-14号 | |
| 排水ブランク層 | RC-40 | m3 | 4 | 3,142 | 12,568 | | | 単-15号 | |
| 壁背面フィルター層 | RC-40 | m3 | 17 | 3,142 | 53,414 | | | 単-16号 | |
| 笠石コンクリート | 24-12-25(高炉) | m | 16 | 30,090 | 481,440 | | | 単-17号 | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 大和北道路八条3丁目地区改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------------------|---------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 足場 | | m | 16 | 2,994 | 47,904 | | | 単-18号 | |
| 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1-1号) | | 式 | 1 | | 37,705,869 | | | | |
| 補強土壁基礎 | 調整コンクリート 18-8-40(高炉) | m3 | 0.2 | 93,520 | 18,704 | | | 単-19号 | |
| 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | m2 | 338 | 34,760 | 11,748,880 | | | 単-20号 | |
| 補強材取付 | 帯鋼補強土壁 | m | 5,899 | 1,885 | 11,119,615 | | | 単-21号 | |
| まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | m3 | 3,200 | 1,162 | 3,718,400 | | | 単-22号 | |
| 採取土盛土材 | 土砂 | m3 | 3,500 | 1,834 | 6,419,000 | | | 単-23号 | |
| 排水ブランク層 | RC-40 | m3 | 5 | 3,142 | 15,710 | | | 単-24号 | |
| 壁背面フィルター層 | RC-40 | m3 | 164 | 3,142 | 515,288 | | | 単-25号 | |
| 笠石コンクリート | 24-12-25(高炉) | m | 128 | 29,430 | 3,767,040 | | | 単-26号 | |
| 足場 | | m | 128 | 2,994 | 383,232 | | | 単-27号 | |
| 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (3-1号) | | 式 | 1 | | 61,727,834 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 大和北道路八条3丁目地区改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 補強土壁基礎 | W=400 H=200 18-8-40(高炉) | m | 143 | 7,448 | 1,065,064 | | | 単-28号 | |
| 補強土壁基礎 | 段差部・間詰コンクリート 18-8-40(高炉) | m3 | 0.2 | 92,660 | 18,532 | | | 単-29号 | |
| 補強土壁基礎 | 調整コンクリート 18-8-40(高炉) | m3 | 1 | 88,340 | 88,340 | | | 単-30号 | |
| 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | m2 | 663 | 34,180 | 22,661,340 | | | 単-31号 | |
| 補強材取付 | 帯鋼補強土壁 | m | 8,496 | 1,891 | 16,065,936 | | | 単-32号 | |
| まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | m3 | 4,800 | 1,162 | 5,577,600 | | | 単-33号 | |
| 採取土盛土材 | 土砂 | m3 | 5,300 | 1,837 | 9,736,100 | | | 単-34号 | |
| 排水ブランク層 | RC-40 | m3 | 325 | 3,142 | 1,021,150 | | | 単-35号 | |
| 壁背面フィルター層 | RC-40 | m3 | 326 | 3,142 | 1,024,292 | | | 単-36号 | |
| 笠石コンクリート | 24-12-25(高炉) | m | 145 | 27,830 | 4,035,350 | | | 単-37号 | |
| 足場 | | m | 145 | 2,994 | 434,130 | | | 単-38号 | |
| カルパート工 | | 式 | 1 | | 36,928,222 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 大和北道路八条 3 丁目地区改良工事 (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----|-------|---------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 616,240 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 510 | 241.6 | 123,216 | | | | | 単-39号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 200 | 2,000 | 400,000 | | | | | 単-40号 |
| 基面整正 | | m2 | 190 | 489.6 | 93,024 | | | | | 単-41号 |
| 場所打函渠工(構造物単位) | | 式 | 1 | | 23,439,793 | | | | | |
| 函渠 | 内幅 5.7m 内高 4m 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 292 | 60,820 | 17,759,440 | | | | | 単-42号 |
| 鉄筋 | SR235 φ9 | t | 0.02 | 213,200 | 4,264 | | | | | 単-43号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 4.51 | 158,600 | 715,286 | | | | | 単-44号 |
| 鉄筋 | SD345 D16~25 | t | 9.24 | 156,500 | 1,446,060 | | | | | 単-45号 |
| 鉄筋 | SD345 D29~32 | t | 10.68 | 157,600 | 1,683,168 | | | | | 単-46号 |
| 排水材設置(構造物背面排水材) | 50×300 | m | 18 | 3,711 | 66,798 | | | | | 単-47号 |
| 地下排水 | 高密度ポリエチレン管 φ200 (ダブル構造・有孔) | m | 40 | 5,933 | 237,320 | | | | | 単-48号 |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 大和北道路八条3丁目地区改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------------|----|------|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 中詰土 | 流用土 | m3 | 70 | 235.1 | 16,457 | | | 単-49号 | |
| 現場打水路 | B450-H913 24-12-25(20)(高炉) | m | 20 | 16,170 | 323,400 | | | 単-50号 | |
| 側溝蓋 | グレーチング蓋 B450用 ホール固定 T-25 細目 | 枚 | 20 | 59,380 | 1,187,600 | | | 単-51号 | |
| 継目工 | | 式 | 1 | | 182,644 | | | | |
| ジョイントバー | SD345 D29 L=1000mm | 箇所 | 21 | 1,004 | 21,084 | | | 単-52号 | |
| 止水板 | CF(塩ビ製)200×5 | m | 16 | 2,924 | 46,784 | | | 単-53号 | |
| 止水板 | CF300×7 | m | 6 | 5,883 | 35,298 | | | 単-54号 | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=20 | m2 | 14 | 5,677 | 79,478 | | | 単-55号 | |
| 壁高欄工 | | 式 | 1 | | 548,545 | | | | |
| コンクリート | 30-12-25(20)(高炉) | m3 | 4 | 38,070 | 152,280 | | | 単-56号 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.45 | 158,600 | 71,370 | | | 単-57号 | |
| 鉄筋 | SD345 D16~25 | t | 0.23 | 156,500 | 35,995 | | | 単-58号 | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 大和北道路八条3丁目地区改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|--------------------------------|----|----|---------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 27 | 10,700 | 288,900 | | | | | 単-59号 |
| プレキャストカルバート工 | | 式 | 1 | | 12,141,000 | | | | | |
| プレキャストボックス | 内幅 1.8m 内高 1.8m | m | 19 | 639,000 | 12,141,000 | | | | | 単-60号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 1,583,260 | | | | | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 150,150 | | | | | |
| プレキャストU型側溝 | PU3-B300-H300 | m | 15 | 10,010 | 150,150 | | | | | 単-61号 |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 102,780 | | | | | |
| ヒューム管(B形管) | P1-RC-2-D500 | m | 3 | 34,260 | 102,780 | | | | | 単-62号 |
| 集水枿・マンホール工 | | 式 | 1 | | 1,079,290 | | | | | |
| 現場打ち集水枿(R5) | G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 71,530 | 71,530 | | | | | 単-63号 |
| 現場打ち集水枿(L12) | G1-B600-L600-H1200 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 123,200 | 123,200 | | | | | 単-64号 |
| 現場打ち集水枿(R3) | G1-B800-L800-H1400 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 171,500 | 171,500 | | | | | 単-65号 |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 大和北道路八条3丁目地区改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|------------------|--|----|-----|---------|-------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝 (L11) | G1-B800-L800-H1600 1 8-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 394,400 | 394,400 | | | 単-66号 | |
| 蓋 | グレーチング 蓋 500×500 用 ホルト固定 T-25 細 目 | 枚 | 1 | 50,680 | 50,680 | | | 単-67号 | |
| 蓋 | グレーチング 蓋 600×600 用 ホルト固定 T-25 細 目 | 枚 | 1 | 63,980 | 63,980 | | | 単-68号 | |
| 蓋 | グレーチング 蓋 800×800 用 ホルト固定 T-25 細 目 | 枚 | 2 | 102,000 | 204,000 | | | 単-69号 | |
| 場所打水路工 | | 式 | 1 | | 251,040 | | | | |
| 現場打水路 | U-B300-H400 18-8-40(高炉) | m | 4 | 31,580 | 126,320 | | | 単-70号 | |
| 側溝蓋 | グレーチング 蓋 B300用 ホ ルト固定 T-25(横断用) 並目 | 枚 | 4 | 31,180 | 124,720 | | | 単-71号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,932,720 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 4,932,720 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 306 | 16,120 | 4,932,720 | | | 単-72号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 151,476,751 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 16,561,230 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | R 7 大和北道路八条3丁目地区改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------------|---------------------------|----|----|--------|-------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,065,230 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 687,230 | | | | |
| システム初期費 (ICT) | | 式 | 1 | | 548,000 | | | 内-1号 | |
| 道路施設基本データ作成費用 | | 式 | 1 | | 64,230 | | | 内-2号 | |
| モルタル及びコンクリート長さ変化試験費 | | 試料 | 1 | 75,000 | 75,000 | | | 単-73号 | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 1,378,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 14,496,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 168,037,981 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 50,120,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 218,157,981 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 33,692,019 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 251,850,000 | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-1号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 835.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 835.5 | 835.5 | | |
| | 計 | | | | | 835.5 | | |
| | 単価 | | | | | 835.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-2号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,599 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | m3 | 1 | 1,599 | 1,599 | | |
| | 計 | | | | | 1,599 | | |
| | 単価 | | | | | 1,599 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-3号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 234.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 234.6 | 234.6 | | |
| 計 | | | | | | 234.6 | | |
| 単価 | | | | | | 234.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-4号 | 路体(築堤)盛土(ICT) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 251.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | 20,000m3未満 無し | m3 | 1 | 251.5 | 251.5 | | |
| 計 | | | | | | 251.5 | | |
| 単価 | | | | | | 251.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,599 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | m3 | 1 | 1,599 | 1,599 | | |
| 計 | | | | | | 1,599 | | |
| 単価 | | | | | | 1,599 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 234.6 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 234.6 | 234.6 | | |
| 計 | | | | | | 234.6 | | |
| 単価 | | | | | | 234.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|-------------|----|-----|----|-------|-------|-------|
| 単-7号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 241.6 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | | m 3 | 1 | 241.6 | 241.6 | |
| 計 | | | | | | | 241.6 | |
| 単価 | | | | | | | 241.6 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|----|-----|----|-------|-------|-------|
| 単-8号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,268 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | | m 3 | 1 | 3,268 | 3,268 | |
| 計 | | | | | | | 3,268 | |
| 単価 | | | | | | | 3,268 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一9号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 489.6 |
|------|------|----|-----|----|-------|-------|------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 基面整正 | | m 2 | 1 | 489.6 | 489.6 | | | |
| | 計 | | | | | 489.6 | | | |
| | 単価 | | | | | 489.6 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 補強土壁基礎 | W=400 H=200 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,516 |
|--------|--|-------------------------|------|--------|-----------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 0.8 | 45,480 | 36,384 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 4 | 9,608 | 38,432 | | | |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.08 | 4,277 | 342.16 | | | |
| 計 | | | | | 75,158.16 | | | |
| 単価 | | | | | 7,516 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 35,670 |
|-------|--------------|--------|-----|----|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | m 2 | 1 | 3,019 | 3,019 | | | |
| | 補強土壁壁面材（材料費） | | m 2 | 1 | 32,650 | 32,650 | | | |
| | 計 | | | | | 35,669 | | | |
| | 単価 | | | | | 35,670 | | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 補強材取付 | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,894 |
|-------|---------------------------|--------|----|----|-------|---------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） | 帯鋼補強土壁 | m | 1 | 120.2 | 120.2 | | | |
| | 補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） | | m | 1 | 1,773 | 1,773 | | | |
| | 計 | | | | | 1,893.2 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,894 | | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-13号 | まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,162 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | m 3 | 1 | 1,162 | 1,162 | | |
| | 計 | | | | | 1,162 | | |
| | 単価 | | | | | 1,162 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-----|-----|-------|---------|------|-------|
| 単-14号 | 採取土盛土材 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 290 | 単価 | 1,834 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 290 | 234.6 | 68,034 | | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | m 3 | 290 | 1,599 | 463,710 | | |
| | 計 | | | | | 531,744 | | |
| | 単価 | | | | | 1,834 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|-----|-----|-------|-------|------|-------|
| 単-15号 | 排水ブランチ層 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,142 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| まき出し・敷均し, 締固め | | 帯鋼補強土壁 | m 3 | 1 | 1,162 | 1,162 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m 3 | 1.2 | 1,650 | 1,980 | | |
| 計 | | | | | | 3,142 | | |
| 単価 | | | | | | 3,142 | 円/m3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----|-----|-------|-------|------|-------|
| 単-16号 | 壁背面フィルター層 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,142 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| まき出し・敷均し, 締固め | | 帯鋼補強土壁 | m 3 | 1 | 1,162 | 1,162 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m 3 | 1.2 | 1,650 | 1,980 | | |
| 計 | | | | | | 3,142 | | |
| 単価 | | | | | | 3,142 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 笠石コンクリート | 24-12-25(高炉) | 単位 | m | 数量 | 16 | 単価 | 30,090 |
|------------|---|--------------|------|---------|---------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 4 | 45,360 | 181,440 | | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.22 | 158,600 | 34,892 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 27 | 9,608 | 259,416 | | | |
| 目地板 | 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20 | m 2 | 1 | 5,677 | 5,677 | | | |
| 計 | | | | | 481,425 | | | |
| 単価 | | | | | 30,090 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 足場 | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|-------|--------------|----|----|----|-------|-------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場設置・撤去 [砂防] | | m | 1 | 2,994 | 2,994 | | |
| | 計 | | | | | 2,994 | | |
| | 単価 | | | | | 2,994 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 補強土壁基礎 | 調整コンクリート 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
|-------|--------|--|-----|-----|--------|--------|------|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 0.2 | 45,480 | 9,096 | | |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 1 | 9,608 | 9,608 | | |
| | 計 | | | | | 18,704 | | |
| | 単価 | | | | | 93,520 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 34,760 |
|-------|---------------|--------|-----|----|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | m 2 | 1 | 3,019 | 3,019 | | | |
| | 補強土壁壁面材 (材料費) | | m 2 | 1 | 31,740 | 31,740 | | | |
| | 計 | | | | | 34,759 | | | |
| | 単価 | | | | | 34,760 | | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 補強材取付 | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,885 |
|-------|-----------------------------|--------|----|----|-------|---------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁) | 帯鋼補強土壁 | m | 1 | 120.2 | 120.2 | | | |
| | 補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁) | | m | 1 | 1,764 | 1,764 | | | |
| | 計 | | | | | 1,884.2 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,885 | | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------|--------------|--------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-22号 | まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,162 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | m 3 | 1 | 1,162 | 1,162 | | |
| | 計 | | | | | 1,162 | | |
| | 単価 | | | | | 1,162 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------|----------|---|-----|-------|-------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-23号 | 採取土盛土材 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 3,500 | 単価 | 1,834 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 3,500 | 234.6 | 821,100 | | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | m 3 | 3,500 | 1,599 | 5,596,500 | | |
| | 計 | | | | | 6,417,600 | | |
| | 単価 | | | | | 1,834 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|-----|-----|-------|-------|------|-------|
| 単-24号 | 排水ブランチ層 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,142 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| まき出し・敷均し, 締固め | | 帯鋼補強土壁 | m 3 | 1 | 1,162 | 1,162 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m 3 | 1.2 | 1,650 | 1,980 | | |
| 計 | | | | | | 3,142 | | |
| 単価 | | | | | | 3,142 | 円/m3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----|-----|-------|-------|------|-------|
| 単-25号 | 壁背面フィルター層 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,142 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| まき出し・敷均し, 締固め | | 帯鋼補強土壁 | m 3 | 1 | 1,162 | 1,162 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m 3 | 1.2 | 1,650 | 1,980 | | |
| 計 | | | | | | 3,142 | | |
| 単価 | | | | | | 3,142 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 笠石コンクリート | 24-12-25(高炉) | 単位 | m | 数量 | 128 | 単価 | 29,430 |
|------------|---|--------------|------|---------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 29 | 45,360 | 1,315,440 | | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1.77 | 158,600 | 280,722 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 220 | 9,608 | 2,113,760 | | | |
| 目地板 | 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20 | m 2 | 10 | 5,677 | 56,770 | | | |
| 計 | | | | | 3,766,692 | | | |
| 単価 | | | | | 29,430 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 足場 | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|-------|--------------|----|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場設置・撤去 [砂防] | | m | 1 | 2,994 | 2,994 | | 2,994 |
| | 計 | | | | | | | 2,994 |
| | 単価 | | | | | | 2,994 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 補強土壁基礎 | W=400 H=200 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,448 |
|--------|---|-------------------------|------|--------|-----------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.8 | 44,620 | 35,696 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 4 | 9,608 | 38,432 | | | |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.08 | 4,277 | 342.16 | | | |
| 計 | | | | | 74,470.16 | | | |
| 単価 | | | | | 7,448 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号 | 補強土壁基礎 | 段差部・間詰コンクリート 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 0.2 | 単価 | 92,660 |
|--------|---|--------------------------|-----|--------|--------|-----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.2 | 44,620 | 8,924 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 1 | 9,608 | 9,608 | | | |
| 計 | | | | | 18,532 | | | |
| 単価 | | | | | 92,660 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | 補強土壁基礎 | 調整コンクリート 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 88,340 |
|---------------------|--------|---|-----|-------|---------|----------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1 | 45,480 | 45,480 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 4 | 9,608 | 38,432 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | t | 0.002 | 155,700 | 311.4 | | |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) | | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 6 | 684.5 | 4,107 | | |
| 計 | | | | | | 88,330.4 | | |
| 単価 | | | | | | 88,340 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 34,180 |
|-------|--------------|--------|-----|----|--------|----|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | m 2 | 1 | 3,019 | | 3,019 | | |
| | 補強土壁壁面材（材料費） | | m 2 | 1 | 31,160 | | 31,160 | | |
| | 計 | | | | | | 34,179 | | |
| | 単価 | | | | | | 34,180 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | 補強材取付 | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,891 |
|-------|---------------------------|--------|----|----|-------|----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） | 帯鋼補強土壁 | m | 1 | 120.2 | | 120.2 | | |
| | 補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） | | m | 1 | 1,770 | | 1,770 | | |
| | 計 | | | | | | 1,890.2 | | |
| | 単価 | | | | | | 1,891 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-33号 | まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,162 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | m 3 | 1 | 1,162 | 1,162 | | |
| | 計 | | | | | 1,162 | | |
| | 単価 | | | | | 1,162 | 円/m3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-----|-------|-------|-----------|------|-------|
| 単-34号 | 採取土盛土材 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 5,300 | 単価 | 1,837 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 5,300 | 234.6 | 1,243,380 | | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | m 3 | 5,310 | 1,599 | 8,490,690 | | |
| | 計 | | | | | 9,734,070 | | |
| | 単価 | | | | | 1,837 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 単-35号 | 排水ブランチ層 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,142 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| まき出し・敷均し, 締固め | | 帯鋼補強土壁 | m3 | 1 | 1,162 | 1,162 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m3 | 1.2 | 1,650 | 1,980 | | |
| 計 | | | | | | 3,142 | | |
| 単価 | | | | | | 3,142 | 円/m3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 単-36号 | 壁背面フィルター層 | RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,142 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| まき出し・敷均し, 締固め | | 帯鋼補強土壁 | m3 | 1 | 1,162 | 1,162 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m3 | 1.2 | 1,650 | 1,980 | | |
| 計 | | | | | | 3,142 | | |
| 単価 | | | | | | 3,142 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号 | 笠石コンクリート | 24-12-25(高炉) | 単位 | m | 数量 | 145 | 単価 | 27,830 |
|------------|---|--------------|-----|------|---------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | m 3 | 30 | 45,360 | 1,360,800 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | | t | 1.96 | 158,600 | 310,856 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | | m 2 | 240 | 9,608 | 2,305,920 | | |
| 目地板 | 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20 | | m 2 | 10 | 5,677 | 56,770 | | |
| 計 | | | | | | 4,034,346 | | |
| 単価 | | | | | | 27,830 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | 足場 | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|-------|----|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | m | 1 | 2,994 | 2,994 | | 2,994 |
| | | | | | | 2,994 | | |
| | | | | | | 2,994 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 241.6 | 241.6 | | 241.6 |
| | | | | | | 241.6 | | |
| | | | | | | 241.6 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-40号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,000 |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-41号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 489.6 |
|-------|------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基面整正 | | m 2 | 1 | 489.6 | 489.6 | | |
| | 計 | | | | | 489.6 | | |
| | 単価 | | | | | 489.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-42号 | 函渠 | 内幅 5.7m 内高 4m 24-12-25 (20) (高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 60,820 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 函渠 | 24-12-25 (20) (高炉) 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満 一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し | m3 | 1 | 60,820 | 60,820 | | |
| | 計 | | | | | 60,820 | | |
| | 単価 | | | | | 60,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-43号 | 鉄筋 | SR235 φ9 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 213,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 213,200 | 213,200 | | |
| | 計 | | | | | 213,200 | | |
| | 単価 | | | | | 213,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-44号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 158,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 158,600 | 158,600 | | |
| 計 | | | | | | 158,600 | | |
| 単価 | | | | | | 158,600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-45号 | 鉄筋 | SD345 D16~25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 156,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 156,500 | 156,500 | | |
| 計 | | | | | | 156,500 | | |
| 単価 | | | | | | 156,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-46号 | 鉄筋 | SD345 D29~32 | 単位 | t | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | | 157,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 157,600 | 157,600 | | | |
| | 計 | | | | | 157,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 157,600 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-47号 | 排水材設置(構造物背面排水材) | 50×300 | 単位 | m | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | | 3,711 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 排水材設置 (構造物背面排水材) | | m | 1 | 3,711 | 3,711 | | | |
| | 計 | | | | | 3,711 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,711 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|----------------|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 単-48号 | 地下排水 | 高密度ポリエチレン管 φ200 (ダブル構造・有孔) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,933 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 暗渠排水管 | 据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用 | m | 10 | 4,037 | 40,370 | | |
| | フィルター材 | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | m ³ | 1.613 | 11,750 | 18,952.75 | | |
| | 計 | | | | | 59,322.75 | | |
| | 単価 | | | | | 5,933 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-49号 | 中詰土 | 流用土 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 235.1 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し | m ³ | 1 | 235.1 | 235.1 | | |
| | 計 | | | | | 235.1 | | |
| | 単価 | | | | | 235.1 | 円/m ³ | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号 | 現場打水路 | B450-H913 24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,170 |
|--------|---|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 2.283 | 45,360 | 103,556.88 | | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.797 | 38,680 | 30,827.96 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 2.739 | 9,608 | 26,316.31 | | | |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.228 | 4,277 | 975.15 | | | |
| 計 | | | | | | 161,676.3 | | |
| 単価 | | | | | | 16,170 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 側溝蓋 | グレーチング 蓋 B450用 ホルト固定 T-25 細目 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 59,380 |
|-------|-----|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 59,380 | 59,380 | | |
| 計 | | | | | | 59,380 | | |
| 単価 | | | | | | 59,380 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | ジョイントバー | SD345 D29 L=1000mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 21 | 単価 | 1,004 |
|------------|---|--------------------|------|---------|----------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-40 | m | 11 | 333.7 | 3,670.7 | | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.07 | 158,600 | 11,102 | | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.04 | 157,600 | 6,304 | | | |
| 計 | | | | | 21,076.7 | | | |
| 単価 | | | | | 1,004 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-53号 | 止水板 | CF(塩ビ製)200×5 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,924 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 止水板 | | CF(塩ビ製)200*5 | m | 1 | 2,924 | 2,924 | | |
| 計 | | | | | | 2,924 | | |
| 単価 | | | | | | 2,924 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-54号 | 止水板 | CF300×7 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,883 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 止水板設置 | | CF 300×7 | m | 1 | 5,883 | 5,883 | | |
| 計 | | | | | | 5,883 | | |
| 単価 | | | | | | 5,883 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-55号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=20 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,677 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20 | m 2 | 1 | 5,677 | 5,677 | | |
| 計 | | | | | | 5,677 | | |
| 単価 | | | | | | 5,677 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-56号 | コンクリート | 30-12-25 (20) (高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 38,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 38,070 | 38,070 | | |
| 計 | | | | | | 38,070 | | |
| 単価 | | | | | | 38,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-57号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 158,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 158,600 | 158,600 | | |
| 計 | | | | | | 158,600 | | |
| 単価 | | | | | | 158,600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-58号 | 鉄筋 | SD345 D16~25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 156,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 156,500 | 156,500 | | |
| 計 | | | | | | 156,500 | | |
| 単価 | | | | | | 156,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-59号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,700 |
|-------|----|---------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 10,700 | 10,700 | | |
| 計 | | | | | | 10,700 | | |
| 単価 | | | | | | 10,700 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-60号 | プレキャストボックス | 内幅 1.8m 内高 1.8m | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 639,000 |
|-------|------------|--|----|----|-----------|------------|-----|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用 | m | 19 | 32,520 | 617,880 | | | |
| | プレキャストボックス | 1800×1800×2000 (TYPE-1) 標準 | 個 | 2 | 545,000 | 1,090,000 | | | |
| | プレキャストボックス | 1800×1800×2000 (TYPE-1) オスフラット | 個 | 1 | 654,000 | 654,000 | | | |
| | プレキャストボックス | 1800×1800×2000 (TYPE-1) メスフラット定着用 | 個 | 1 | 654,000 | 654,000 | | | |
| | プレキャストボックス | 1800×1800×2000 (TYPE-2) 標準 | 個 | 4 | 1,500,000 | 6,000,000 | | | |
| | プレキャストボックス | 1800×1800×2000 (TYPE-2) 定着用 | 個 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | |
| | プレキャストボックス | 1800×1800×1173 (TYPE-2) 短切定着用 | 個 | 1 | 1,480,000 | 1,480,000 | | | |
| | PC鋼より線 | SWPR7B 径15.2 | m | 94 | 584 | 54,896 | | | |
| | PC用定着装置 | 後付用 30T型 1T15.2 | 組 | 24 | 3,743 | 89,832 | | | |
| | 計 | | | | | 12,140,608 | | | |
| | 単価 | | | | | 639,000 | 円/m | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-61号 | プレキャストU型側溝 | PU3-B300-H300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 10,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り | m | 1 | 10,010 | 10,010 | | |
| 計 | | | | | | 10,010 | | |
| 単価 | | | | | | 10,010 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-62号 | ヒューム管(B形管) | P1-RC-2-D500 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 34,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒューム管 (B形管) | | 据付 500mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-40(高炉) 全ての費用 | m | 1 | 34,260 | 34,260 | | |
| 計 | | | | | | 34,260 | | |
| 単価 | | | | | | 34,260 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-----------------|-----------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-63号 | 現場打ち集水桝 (R5) | G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 71,530 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 71,530 | 71,530 | |
| 計 | | | | | | 71,530 | |
| 単価 | | | | | | 71,530 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-----------------|------------------|--|----|----|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-64号 | 現場打ち集水桝 (L12) | G1-B600-L600-H1200 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 123,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 118,800 | 118,800 | |
| 足掛金物 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 2 | 2,170 | 4,340 | |
| 計 | | | | | | 123,140 | |
| 単価 | | | | | | 123,200 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 現場打ち集水樹 (R3) | G1-B800-L800-H1400 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 171,500 |
|-------|------------------|--|----|----|---------|---------|------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) | 18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 164,900 | 164,900 | | |
| | 足掛金物 | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 3 | 2,170 | 6,510 | | |
| | 計 | | | | | 171,410 | | |
| | 単価 | | | | | 171,500 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 現場打ち集水桝 (L11) | G1-B800-L800-H1600 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 394,400 |
|-----------------|------------------|--|----|----|---------|---------|------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 182,100 | 182,100 | | |
| 足掛金物 | | W=300 φ19 全樹脂巻 | 個 | 3 | 2,170 | 6,510 | | |
| 角落し取付枠設置 | | B625×H750 t=15 | 箇所 | 1 | 89,630 | 89,630 | | |
| 角落し | | 杉板 B625×H750 t=15 取付枠含む | 組 | 1 | 96,000 | 96,000 | | |
| 角落し | | 杉板 B392×H721 t=15 | 枚 | 1 | 19,100 | 19,100 | | |
| コンクリートアンカー | | M10×70 | 本 | 12 | 82 | 984 | | |
| 計 | | | | | | 394,324 | | |
| 単価 | | | | | | 394,400 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-67号 | 蓋 | グレーチング 蓋 500×500用 ホルト固定 T-25 細目 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 50,680 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 50,680 | 50,680 | | |
| 計 | | | | | | 50,680 | | |
| 単価 | | | | | | 50,680 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-68号 | 蓋 | グレーチング 蓋 600×600用 ホルト固定 T-25 細目 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 63,980 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 63,980 | 63,980 | | |
| 計 | | | | | | 63,980 | | |
| 単価 | | | | | | 63,980 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 蓋 | グレチング 蓋 800×800用 ホルト固定 T-25 細目 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 102,000 |
|-------|---|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 102,000 | 102,000 | | |
| 計 | | | | | | 102,000 | | |
| 単価 | | | | | | 102,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一70号 | 現場打水路 | U-B300-H400 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 31,580 |
|--------|-------|---|----------------|------|--------|------------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 7 | 1,401 | 9,807 | | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 2.1 | 44,620 | 93,702 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 22 | 9,608 | 211,376 | | |
| 目地板 | | 30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m ² | 0.21 | 4,277 | 898.17 | | |
| 計 | | | | | | 315,783.17 | | |
| 単価 | | | | | | 31,580 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-71号 | 側溝蓋 | グレーチング蓋 B300用 ホルム固定 T-25(横断用) 並目 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 31,180 |
|-------|-----|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 31,180 | 31,180 | | |
| 計 | | | | | | 31,180 | | |
| 単価 | | | | | | 31,180 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,120 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 16,120 | 16,120 | | |
| 計 | | | | | | 16,120 | | |
| 単価 | | | | | | 16,120 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号 | モルタル及びコンクリート長さ変化試験費 | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 | 75,000 |
|---------------------|---------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モルタル及びコンクリート長さ変化試験費 | | 試料 | 1 | 75,000 | 75,000 | | |
| 計 | | | | | 75,000 | | |
| 単価 | | | | | 75,000 | 円/試料 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 158,600 |
|-------------|---|----|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 97,000 | 99,910 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 58,650 | 58,650 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 40 | | | |
| 計 | | | | | 158,600 | | | |
| 単価 | | | | | 158,600 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 足場設置・撤去 [砂防] | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,994 |
|--------------------|----|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 31,620 | 3,162 | | |
| とび工 | | 人 | 0.4 | 29,478 | 11,791 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 24,480 | 9,792 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 21% | | 式 | 1 | | 5,195 | | |
| 計 | | | | | 29,940 | | |
| 単価 | | | | | 2,994 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 155,700 |
|-------------|---|----|------|----------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 97,000 | 99,910 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 55,717.5 | 55,717 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 73 | | | |
| 計 | | | | | 155,700 | | | |
| 単価 | | | | | 155,700 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 213,200 |
|-------------|--|----|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S R 2 3 5 径9 | t | 1.03 | 150,000 | 154,500 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 58,650 | 58,650 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | | | |
| 計 | | | | | 213,200 | | | |
| 単価 | | | | | 213,200 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 156,500 |
|-------------|---|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 95,000 | 97,850 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 58,650 | 58,650 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 156,500 | | |
| 単価 | | | | | 156,500 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 157,600 |
|-------------|---|----|------|--------|---------|-------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2 | t | 1.03 | 96,000 | 98,880 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 58,650 | 58,650 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 70 | | |
| 計 | | | | | 157,600 | | |
| 単価 | | | | | 157,600 | 円 / t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 排水材設置（構造物背面排水材） | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,711 |
|------------------|-----------------|----|------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.03 | 31,620 | 948 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.26 | 24,480 | 6,364 | | | |
| 構造物用排水材 | 50×300 全透水型 | m | 10.5 | 2,810 | 29,505 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 式 | 1 | | 293 | | | |
| 計 | | | | | 37,110 | | | |
| 単価 | | | | | 3,711 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 59,380 |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 975.12 | 97,512 | | |
| グレーチング 蓋 | B450用 ボルト固定 T-25 細目 | 組 | 100 | 58,400 | 5,840,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 488 | | |
| 計 | | | | | 5,938,000 | | |
| 単価 | | | | | 59,380 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------|----|------|--------|--------|-----|
| 止水板設置 | CF 300×7 | m | 10 | 5,883 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 31,620 | 9,486 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.8 | 24,480 | 19,584 | |
| 塩ビ止水板 | CF 300×7 | m | 10.9 | 2,730 | 29,757 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 58,830 | |
| 単価 | | | | | 5,883 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|
| PC鋼より線 | SWPR7B 径15.2 | m | | | | 584 |
| PC鋼より線 | SWPR7B 径15.2 | kg | 1.101 | 531 | 584 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 584 | |
| 単価 | | | | | 584 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|-------|----------|---------|--------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 10,010 |
| U型側溝 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 4,292.16 | 42,921 | |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | 3種 300A 300×300×2000 | 個 | 5 | 11,200 | 56,000 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 0.672 | 1,650 | 1,108 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 71 | |
| 計 | | | | | 100,100 | |
| 単価 | | | | | 10,010 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|----------------|----|----|-----|--------|--------|------|--------|
| 角落し取付枠設置 | B625×H750 t=15 | | | | | 1 | | 89,630 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.5 | 31,620 | 15,810 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 1 | 24,480 | 24,480 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | 28,662 | 28,662 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 30% | | 式 | | 1 | | 20,678 | | |
| 計 | | | | | | 89,630 | | |
| 単価 | | | | | | 89,630 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 50,680 |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 975.12 | 97,512 | | | |
| グレーチング 蓋 | 500×500用 ホル固定 T-25 細目 | 組 | 100 | 49,700 | 4,970,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 488 | | | |
| 計 | | | | | 5,068,000 | | | |
| 単価 | | | | | 50,680 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 63,980 |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 975.12 | 97,512 | | | |
| グレーチング 蓋 | 600×600用 ホル固定 T-25 細目 | 組 | 100 | 63,000 | 6,300,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 488 | | | |
| 計 | | | | | 6,398,000 | | | |
| 単価 | | | | | 63,980 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 102,000 |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 975.12 | 97,512 | | |
| グレーチング 蓋 | 800×800用 ホル固定 T-25 細目 | 組 | 100 | 101,000 | 10,100,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 2,488 | | |
| 計 | | | | | 10,200,000 | | |
| 単価 | | | | | 102,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|--------------|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | | 100 | 単価 31,180 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 975.12 | 97,512 | |
| グレーチング 蓋 | B300用 ボルト固定 T-25(横断用) 並目 | 組 | 100 | 30,200 | 3,020,000 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 488 | |
| 計 | | | | | 3,118,000 | |
| 単価 | | | | | 31,180 | 円/枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0 |
|----|-----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 16,116 | 16,116 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| | 計 | | | | | 16,120 | |
| | 単価 | | | | | 16,120 | 円／人日 |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0 |
|----|--------------|-------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|
| | システム初期費（ICT） | ブルドーザ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | システム初期費 | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | |
| | 計 | | | | | 548,000 | |
| | 単価 | | | | | 548,000 | 円／式 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 道路施設基本データ作成費用 | | 単位 | 式 | 数量 | | 単価 | |
|---------------|----|----|------|--------|--------|-----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 36,700 | 64,225 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | 64,230 | | |
| 単価 | | | | | 64,230 | 円/式 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |