

令和8年4月20日

# R8 紀の川河川整備事業効果等資料作成業務

## 【業務設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	R 8 紀の川河川整備事業効果等資料作成業務
履行場所	和歌山県和歌山市西汀丁 1 6 番 (和歌山河川国道事務所)

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	7) 施工県	和歌山県
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 流域治水課	8) 地 区	和歌山市・海南市・海草郡（下津町）
3) 業務番号	20251203104357	9) 河川・路線	紀の川本川
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 8年 1月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	312 日間 自 令和 8年 4月21日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 8年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 8年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	本業務は、和歌山河川国道事務所管内にて紀の川水系における河川整備の効果のとりまとめ、紀の川河川整備計画に基づく事業等の進捗状況のとりまとめ等を行うものである。	業務内容	1. 計画準備 2. 資料収集・整理 3. 河川整備計画の効果分析 4. 気候変動を踏まえた治水計画の見直し検討 5. 事業進捗状況とりまとめ 6. 報告書作成

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	R 8 紀の川河川整備事業効果等資料作成業務				業 種 項 目	設計業務 河川調査・計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川調査・計画		式	1		22,142,100			
事業効果等資料作成		式	1		22,142,100			
事業効果等資料作成		式	1		22,142,100			
計画準備		式	1		204,400			内 1 号
資料収集・整理		式	1		656,500			内 2 号
河川整備計画の効果分析		式	1		5,987,700			内 3 号
気候変動を踏まえた治水計画の見直し検討		式	1		11,202,800			内 4 号
事業進捗状況とりまとめ		式	1		3,363,000			内 5 号

# 設計内訳書

業務名	R 8 紀の川河川整備事業効果等資料作成業務				業 種 項 目	設計業務 河川調査・計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成		式	1		727,700			内 6 号
共通		式	1		596,660			
共通（設計業務）		式	1		139,660			
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 7 号
共通（調査・計画業務）		式	1		457,000			
打合せ等		式	1		457,000			
打合せ		式	1		457,000			内 8 号

# 設計内訳書

業務名	R 8 紀の川河川整備事業効果等資料作成業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		568,807			
直接経費		式	1		568,807			
旅費交通費		式	1		338,807			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		338,807			内 9 号
電子成果品作成費		式	1		230,000			
電子成果品作成費		式	1		230,000			内 10 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		23,307,567			
その他原価		式	1		12,244,822			

# 設計内訳書

業務名	R 8 紀の川河川整備事業効果等資料作成業務				業 種 項 目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		19,137,611			
業務価格		式	1		54,690,000			
消費税相当額		式	1		5,469,000			
業務委託料		式	1		60,159,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		204,400	内 11 号
計						204,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集・整理		式	1		656,500	内 12 号
計						656,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	河川整備計画の効果分析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	流下能力の算定		式	1		2,812,400	内 13号
	大滝ダムの放流による影響検討		式	1		2,917,300	内 14号
	出水時の事業効果		式	1		258,000	内 15号
計						5,987,700	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	気候変動を踏まえた治水計画の見直し検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川整備基本方針への影響検討及び対策事案の選定		式	1		3,885,300	内 16号
	河川整備計画への影響検討		式	1		7,317,500	内 17号
計						11,202,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	事業進捗状況とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事業進捗状況とりまとめ		式	1		3,363,000	内 18号
計						3,363,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		727,700	内 19号
計						727,700	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139,660	内 20 号
計						139,660	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		457,000	内 21 号
計						457,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		22,738,760	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		338,807	直人費×0.0149
計						338,807	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		22,738,760	
	電子成果品作成費		式	1		230,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						230,000	

計画準備

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		204,400	
	主任技師		人	2	70,900	141,800	
	技師 (A)		人	1	62,600	62,600	
計						204,400	

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		656,500	
	技師 (A)		人	2	62,600	125,200	
	技師 (B)		人	2	49,300	98,600	
	技師 (C)		人	5	42,500	212,500	
	技術員		人	6	36,700	220,200	
計						656,500	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	流下能力の算定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		2,812,400	
	主任技師		人	4	70,900	283,600	
	技師（A）		人	7	62,600	438,200	
	技師（B）		人	12	49,300	591,600	
	技師（C）		人	18	42,500	765,000	
	技術員		人	20	36,700	734,000	
計						2,812,400	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	大滝ダムの放流による影響検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		2,917,300	
	主任技師						
			人	2	70,900	141,800	
	技師（A）						
			人	5	62,600	313,000	
	技師（B）						
			人	13	49,300	640,900	
	技師（C）						
			人	23	42,500	977,500	
	技術員						
			人	23	36,700	844,100	
計						2,917,300	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	出水時の事業効果						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	技師（B）		式	1		258,000	
	技術員		人	3	49,300	147,900	
			人	3	36,700	110,100	
計						258,000	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	河川整備基本方針への影響検討及び対策事案の選定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		3,885,300	
	主任技師		人	3	70,900	212,700	
	技師（A）		人	7	62,600	438,200	
	技師（B）		人	18	49,300	887,400	
	技師（C）		人	25	42,500	1,062,500	
	技術員		人	35	36,700	1,284,500	
計						3,885,300	

気候変動を踏まえた治水計画の見直し検討

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	河川整備計画への影響検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		7,317,500	
	主任技師						
			人	6	70,900	425,400	
	技師（A）						
			人	14	62,600	876,400	
	技師（B）						
			人	33	49,300	1,626,900	
	技師（C）						
			人	48	42,500	2,040,000	
	技術員						
			人	64	36,700	2,348,800	
計						7,317,500	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	事業進捗状況とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		3,363,000	
	主任技師		人	3	70,900	212,700	
	技師（A）		人	4	62,600	250,400	
	技師（B）		人	10	49,300	493,000	
	技師（C）		人	29	42,500	1,232,500	
	技術員		人	32	36,700	1,174,400	
計						3,363,000	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		727,700	
	主任技師		人	2	70,900	141,800	
	技師 (A)		人	3	62,600	187,800	
	技師 (B)		人	4	49,300	197,200	
	技師 (C)		人	3	42,500	127,500	
	技術員		人	2	36,700	73,400	
計						727,700	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,660	
	技師 (C)		人	1.3	42,500	55,250	
	技術員		人	2.3	36,700	84,410	
計						139,660	

打合せ

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		457,000	
	技師 (A)		人	2.5	70,900	177,250	
	技師 (B)		人	2.5	62,600	156,500	
計			人	2.5	49,300	123,250	
						457,000	