

令和8年9月30日

R 8 天ヶ瀬ダム関連施設耐震補強概略検討業務

【業務設計書（公表資料）】

淀川ダム統合管理事務所 管理課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	R 8 天ヶ瀬ダム関連施設耐震補強概略検討業務
履行場所	大阪府枚方市山田池北町 1 0 番 1 号

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	7) 施工県	大阪府
2) 事務所名	淀川ダム統合管理事務所 管理課	8) 地 区	枚方市
3) 業務番号	26867549040003	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 8年 7月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	149 日間 自 令和 8年10月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 8年 9月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 8年 9月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	R 8 天ヶ瀬ダム関連施設耐震補強概略検討業務				業 種 項 目	設計業務 耐震補強概略検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震補強概略検討		式	1		9,776,100			
耐震補強概略検討		式	1		9,776,100			
耐震補強概略検討		式	1		9,776,100			
計画準備		式	1		294,700			内 1 号
資料収集・整理		式	1		246,200			内 2 号
現地調査		式	1		1,236,600			内 3 号
クレストゲート操作室の耐震補強概略検討		式	1		4,594,500			内 4 号
コンジットゲート操作室の耐震補強概略検討		式	1		2,500,150			内 5 号

設計内訳書

業務名	R 8 天ヶ瀬ダム関連施設耐震補強概略検討業務				業 種 項 目	設計業務 耐震補強概略検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関協議		式	1		469,700			内 6 号
報告書作成		式	1		434,250			内 7 号
共通		式	1		457,000			
共通（設計業務）		式	1		457,000			
打合せ等		式	1		457,000			
打合せ		式	1		457,000			内 8 号
直接経費		式	1		322,473			
直接経費		式	1		322,473			

設計内訳書

業務名	R 8 天ヶ瀬ダム関連施設耐震補強概略検討業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		152,473			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		152,473			内 9 号
電子成果品作成費		式	1		170,000			
電子成果品作成費		式	1		170,000			内 10 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,555,573			
その他原価		式	1		5,510,524			
一般管理費等		式	1		8,643,903			
業務価格		式	1		24,710,000			

設計内訳書

業務名	R 8 天ヶ瀬ダム関連施設耐震補強概略検討業務				業 種 項 目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		2,471,000			
業務委託料		式	1		27,181,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		294, 700	内 11 号
計						294, 700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集・整理		式	1		246, 200	内 12 号
計						246, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	現地調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地調査		式	1		1, 236, 600	内 13 号
計						1, 236, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	クレストゲート操作室の耐震補強概略検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐震補強案の選定		式	1		1, 142, 850	内 14 号
	耐震補強案の 3 次元フレーム動的解析		式	1		3, 451, 650	内 15 号
計						4, 594, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	コンジットゲート操作室の耐震補強概略検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐震補強案の選定		式	1		245, 400	内 16 号
	耐震補強案の 3 次元フレーム動的解析		式	1		2, 254, 750	内 17 号
計						2, 500, 150	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	関係機関協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議		式	1		469, 700	内 18 号
計						469, 700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		434,250	内 19 号
計						434,250	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		457,000	内 20 号
計						457,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,233,100	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		152,473	直人費×0.0149
計						152,473	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,233,100	
	電子成果品作成費		式	1		170,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						170,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	計画準備							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		294, 700		
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900		
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200		
	技師（B）		人	2	49, 300	98, 600		
計						294, 700		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		246, 200	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（B）		人	2	49, 300	98, 600	
	技師（C）		人	2	42, 500	85, 000	
計						246, 200	

現地調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	現地調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 236, 600	
	主任技師		人	2	70, 900	141, 800	
	技師（A）		人	4	62, 600	250, 400	
	技師（B）		人	6	49, 300	295, 800	
	技師（C）		人	6	42, 500	255, 000	
	技術員		人	8	36, 700	293, 600	
計						1, 236, 600	

クレストゲート操作室の耐震補強概
略検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	耐震補強案の選定							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 142, 850		
	主任技師		人	1. 5	70, 900	106, 350		
	技師（A）		人	6	62, 600	375, 600		
	技師（B）		人	6	49, 300	295, 800		
	技師（C）		人	6	42, 500	255, 000		
	技術員		人	3	36, 700	110, 100		
計						1, 142, 850		

クレストゲート操作室の耐震補強概
略検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	耐震補強案の3次元フレーム動的解析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モデル作成		式	1		923, 300	内 21 号
	固有値解析		式	1		154, 400	内 22 号
	線形動的解析		式	1		721, 150	内 23 号
	構造部材の応力照査		式	1		1, 652, 800	内 24 号
計						3, 451, 650	

コンジットゲート操作室の耐震補強
概略検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	耐震補強案の選定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		245, 400	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	1	49, 300	49, 300	
計						245, 400	

コンジットゲート操作室の耐震補強
概略検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	耐震補強案の3次元フレーム動的解析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モデル作成		式	1		587, 100	内 25 号
	固有値解析		式	1		154, 400	内 26 号
	線形動的解析		式	1		483, 550	内 27 号
	構造部材の応力照査		式	1		1, 029, 700	内 28 号
計						2, 254, 750	

関係機関協議

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	関係機関協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		469, 700	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（B）		人	2	49, 300	98, 600	
	技師（C）		人	3	42, 500	127, 500	
	技術員		人	3	36, 700	110, 100	
計						469, 700	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		434, 250		
	主任技師		人	0. 5	70, 900	35, 450		
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600		
	技師（B）		人	2	49, 300	98, 600		
	技師（C）		人	3	42, 500	127, 500		
	技術員		人	3	36, 700	110, 100		
計						434, 250		

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		457, 000	
	主任技師		人	2. 5	70, 900	177, 250	
	技師（A）		人	2. 5	62, 600	156, 500	
	技師（B）		人	2. 5	49, 300	123, 250	
計						457, 000	

クレストゲート操作室の耐震補強概
略検討

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	モデル作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		923, 300	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（B）		人	3	49, 300	147, 900	
	技師（C）		人	9	42, 500	382, 500	
	技術員		人	9	36, 700	330, 300	
計						923, 300	

クレストゲート操作室の耐震補強概
略検討

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	固有値解析							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		154, 400		
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600		
	技師（B）		人	1	49, 300	49, 300		
	技師（C）		人	1	42, 500	42, 500		
計						154, 400		

クレストゲート操作室の耐震補強概略検討

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	線形動的解析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		721, 150	
	主任技師		人	0. 5	70, 900	35, 450	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（B）		人	3	49, 300	147, 900	
	技師（C）		人	6	42, 500	255, 000	
	技術員		人	6	36, 700	220, 200	
計						721, 150	

クレストゲート操作室の耐震補強概
略検討

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	構造部材の応力照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,652,800	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
	技師（A）		人	3	62,600	187,800	
	技師（B）		人	9	49,300	443,700	
	技師（C）		人	12	42,500	510,000	
	技術員		人	12	36,700	440,400	
計						1,652,800	

コンジットゲート操作室の耐震補強
概略検討

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	モデル作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		587, 100	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（B）		人	1	49, 300	49, 300	
	技師（C）		人	6	42, 500	255, 000	
	技術員		人	6	36, 700	220, 200	
計						587, 100	

コンジットゲート操作室の耐震補強
概略検討

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	固有値解析							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		154, 400		
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600		
	技師（B）		人	1	49, 300	49, 300		
	技師（C）		人	1	42, 500	42, 500		
計						154, 400		

コンジットゲート操作室の耐震補強
概略検討

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	線形動的解析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		483, 550	
	主任技師		人	0. 5	70, 900	35, 450	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（B）		人	3	49, 300	147, 900	
	技師（C）		人	3	42, 500	127, 500	
	技術員		人	3	36, 700	110, 100	
計						483, 550	

コンジットゲート操作室の耐震補強
概略検討

3 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	構造部材の応力照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 029, 700	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	3	62, 600	187, 800	
	技師（B）		人	6	49, 300	295, 800	
	技師（C）		人	6	42, 500	255, 000	
	技術員		人	6	36, 700	220, 200	
計						1, 029, 700	