

令和8年7月13日

R 8 宇治川護岸補修設計他業務

【業務設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	R 8 宇治川護岸補修設計他業務
履行場所	大阪府枚方市新町 2 丁目 2 番 1 0 号他（淀川河川事務所及びその管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8 年 6 月	7) 施工県	京都府
2) 事務所名	淀川河川事務所 管理課	8) 地 区	京都市・長岡京市他
3) 業務番号	864049040004	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 8 年 5 月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	228 日間 自 令和 8 年 7 月 14 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 8 年 6 月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 8 年 6 月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	本業務は、東高瀬川が宇治川に合流する箇所の護岸詳細設計及び橋梁予備設計することを目的とする業務である。	業務内容	護岸詳細設計 橋梁予備設計

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	R 8 宇治川護岸補修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		1,486,872			
護岸設計		式	1		1,486,872			
護岸詳細設計		式	1		1,486,872			
護岸詳細設計	片側、一般地盤、測点間隔 2 0 ～ 2 5 m、一般地区	(m) 式	(100) 1		1,486,872			内 1 号
橋梁設計		式	1		3,826,168			
橋梁設計		式	1		3,826,168			
橋梁予備設計		式	1		3,826,168			
橋梁予備設計	橋梁延長 3 5 m 基礎 杭なし	(橋) 式	(1) 1		3,826,168			内 2 号

設計内訳書

業務名	R 8 宇治川護岸補修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		902,985			
共通（設計業務）		式	1		902,985			
打合せ等		式	1		639,800			
打合せ		式	1		639,800			内 3 号
その他		式	1		123,525			
合同現地踏査		回	1	60,100	60,100			単 1 号
照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450			単 2 号
条件明示チェックシートの作成		工種	1	27,975	27,975			単 3 号

設計内訳書

業務名	R 8 宇治川護岸補修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 4 号
直接経費		式	1		386,327			
直接経費		式	1		386,327			
旅費交通費		式	1		38,327			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		38,327			内 5 号
電子成果品作成費		式	1		348,000			
電子成果品作成費		式	1		348,000			内 6 号

設計内訳書

業務名	R 8 宇治川護岸補修設計他業務				業 種 項 目	設計業務 直接原価（その他原価除く）		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,602,352			
その他原価		式	1		3,276,124			
一般管理費等		式	1		5,311,524			
業務価格		式	1		15,190,000			
消費税相当額		式	1		1,519,000			
業務委託料		式	1		16,709,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	護岸詳細設計	片側、一般地盤、測点間隔 2 0 ～ 2 5 m、一般地区					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(100)1		88,777	内 7 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(100)1		85,603	内 8 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(100)1		94,171	内 9 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(100)1		59,056	内 10 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(100)1		91,569	内 11 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(100)1		94,171	内 12 号
	施工計画 片側		(m)式	(100)1		163,518	内 13 号
	仮設計画 片側		(m)式	(100)1		94,171	内 14 号
	図面作成 片側		(m)式	(100)1		320,342	内 15 号
	数量計算 片側		(m)式	(100)1		137,813	内 16 号
	照査 片側		(m)式	(100)1		144,959	内 17 号

单価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 2 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	橋梁予備設計		橋梁延長 3 5 m 基礎 杭なし				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(橋)式	(1)1		967,088	内 19 号
	設計計算		(橋)式	(1)1		817,430	内 20 号
	設計図		(橋)式	(1)1		493,841	内 21 号
	概算工事費算出		(橋)式	(1)1		546,100	内 22 号
	照査		(橋)式	(1)1		434,271	内 23 号
	報告書作成		(橋)式	(1)1		240,958	内 24 号
	現地踏査		業務	1		326,480	内 25 号
計						3,826,168	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		639,800	内 26 号
計						639,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139,660	内 27 号
計						139,660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		6, 083, 796	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		38, 327	直人費×0. 0063
計						38, 327	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		6, 083, 796	
	電子成果品作成費		式	1		348, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)^0. 45 (千円未満切り捨て)
計						348, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		87,037	
	主任技師		人	0.375	70,900	26,587	
	技師（A）		人	0.375	62,600	23,475	
	技師（B）		人	0.75	49,300	36,975	
直接経費			式	1		1,740	
	電子計算機使用料		式	1		1,740	直接人件費の 2 %
計						88,777	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		83, 925	
	技師（A）		人	0. 75	62, 600	46, 950	
	技師（B）		人	0. 75	49, 300	36, 975	
直接経費			式	1		1, 678	
	電子計算機使用料		式	1		1, 678	直接人件費の 2 %
計						85, 603	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92, 325	
	技師（A）		人	0. 375	62, 600	23, 475	
	技師（B）		人	0. 75	49, 300	36, 975	
	技師（C）		人	0. 75	42, 500	31, 875	
直接経費			式	1		1, 846	
	電子計算機使用料		式	1		1, 846	直接人件費の 2 %
計						94, 171	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		57,899	
	技師（A）		人	0.375	62,600	23,475	
	技師（B）		人	0.375	49,300	18,487	
	技師（C）		人	0.375	42,500	15,937	
直接経費			式	1		1,157	
	電子計算機使用料		式	1		1,157	直接人件費の 2 %
計						59,056	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		89, 774	
	技師（A）		人	0. 375	62, 600	23, 475	
	技師（B）		人	0. 375	49, 300	18, 487	
	技師（C）		人	1. 125	42, 500	47, 812	
直接経費			式	1		1, 795	
	電子計算機使用料		式	1		1, 795	直接人件費の 2 %
計						91, 569	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92,325	
	技師（A）		人	0.375	62,600	23,475	
	技師（B）		人	0.75	49,300	36,975	
	技師（C）		人	0.75	42,500	31,875	
直接経費			式	1		1,846	
	電子計算機使用料		式	1		1,846	直接人件費の 2 %
計						94,171	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		160,312	
	技師（A）		人	1. 125	62,600	70,425	
	技師（B）		人	1. 5	49,300	73,950	
	技師（C）		人	0. 375	42,500	15,937	
直接経費			式	1		3,206	
	電子計算機使用料		式	1		3,206	直接人件費の 2 %
計						163,518	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92,325	
	技師（A）		人	0.375	62,600	23,475	
	技師（B）		人	0.75	49,300	36,975	
	技師（C）		人	0.75	42,500	31,875	
直接経費			式	1		1,846	
	電子計算機使用料		式	1		1,846	直接人件費の 2 %
計						94,171	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		314, 061	
	技師（B）		人	1. 125	49, 300	55, 462	
	技師（C）		人	1. 875	42, 500	79, 687	
	技術員		人	4. 875	36, 700	178, 912	
直接経費			式	1		6, 281	
	電子計算機使用料		式	1		6, 281	直接人件費の 2 %
計						320, 342	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135, 111	
	技師（B）		人	0. 375	49, 300	18, 487	
	技師（C）		人	1. 125	42, 500	47, 812	
	技術員		人	1. 875	36, 700	68, 812	
直接経費			式	1		2, 702	
	電子計算機使用料		式	1		2, 702	直接人件費の 2 %
計						137, 813	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		142, 117	
	主任技師		人	0. 375	70, 900	26, 587	
	技師（A）		人	0. 375	62, 600	23, 475	
	技師（B）		人	1. 35	49, 300	66, 555	
	技師（C）		人	0. 6	42, 500	25, 500	
直接経費			式	1		2, 842	
	電子計算機使用料		式	1		2, 842	直接人件費の 2 %
計						144, 959	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		110,512	
	主任技師		人	0.375	70,900	26,587	
	技師（A）		人	0.75	62,600	46,950	
	技師（B）		人	0.75	49,300	36,975	
直接経費			式	1		2,210	
	電子計算機使用料		式	1		2,210	直接人件費の 2 %
計						112,722	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		938, 604	
	主任技術者		人	1. 516	90, 300	136, 894	
	理事・技師長		人	1. 582	82, 800	130, 989	
	主任技師		人	3. 163	70, 900	224, 256	
	技師（A）		人	4. 745	62, 600	297, 037	
	技師（B）		人	3. 031	49, 300	149, 428	
直接経費			式	1		28, 484	
	電子計算機使用料		式	1		28, 484	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						967, 088	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		793, 352	
	主任技師		人	2. 372	70, 900	168, 174	
	技師（A）		人	3. 163	62, 600	198, 003	
	技師（B）		人	4. 745	49, 300	233, 928	
	技師（C）		人	4. 547	42, 500	193, 247	
直接経費			式	1		24, 078	
	電子計算機使用料		式	1		24, 078	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						817, 430	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		479, 295	
	技師（B）		人	3. 295	49, 300	162, 443	
	技師（C）		人	3. 756	42, 500	159, 630	
	技術員		人	4. 284	36, 700	157, 222	
直接経費			式	1		14, 546	
	電子計算機使用料		式	1		14, 546	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						493, 841	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		530, 016	
	技師（A）		人	1. 252	62, 600	78, 375	
	技師（B）		人	2. 966	49, 300	146, 223	
	技師（C）		人	4. 284	42, 500	182, 070	
	技術員		人	3. 361	36, 700	123, 348	
直接経費			式	1		16, 084	
	電子計算機使用料		式	1		16, 084	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						546, 100	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		421, 480	
	理事・技師長		人	1. 318	82, 800	109, 130	
	主任技師		人	1. 845	70, 900	130, 810	
	技師（A）		人	2. 9	62, 600	181, 540	
直接経費			式	1		12, 791	
	電子計算機使用料		式	1		12, 791	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						434, 271	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		233, 861	
	技師（A）		人	1. 054	62, 600	65, 980	
	技師（B）		人	1. 582	49, 300	77, 992	
	技師（C）		人	1. 318	42, 500	56, 015	
	技術員		人	0. 923	36, 700	33, 874	
直接経費			式	1		7, 097	
	電子計算機使用料		式	1		7, 097	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						240, 958	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		326, 480	
	主任技師		人	1. 6	70, 900	113, 440	
	技師（A）		人	1. 6	62, 600	100, 160	
	技師（B）		人	1. 6	49, 300	78, 880	
	技師（C）		人	0. 8	42, 500	34, 000	
計						326, 480	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		639, 800	
	主任技師		人	3. 5	70, 900	248, 150	
	技師（A）		人	3. 5	62, 600	219, 100	
	技師（B）		人	3. 5	49, 300	172, 550	
計						639, 800	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	公開成果品作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		139, 660		
	技師（C）		人	1. 3	42, 500	55, 250		
	技術員		人	2. 3	36, 700	84, 410		
計						139, 660		

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	60, 100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	60, 100	60, 100	単 4 号	
計						60, 100		
単価						60, 100	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	35, 450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	35, 450	35, 450	単 5 号	
計						35, 450		
単価						35, 450	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量	1	単価	27,975
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	条件明示チェックシートの作成		工種	1	27,975	27,975	単 6 号	
計						27,975		
単価						27,975	円／工種	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	60, 100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		60, 100		
	主任技師		人	0. 5	70, 900	35, 450		
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650		
計						60, 100		
単価						60, 100	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-0000-0000-0000-1-0 0
	1	単価 35,450
	金額	摘要
	35,450	
000	35,450	
	35,450	
	35,450	円／回

条件明示チェックシートの作成

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量	1	単価	27, 975
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		27, 975		
	技師（A）		人	0. 25	62, 600	15, 650		
	技師（B）		人	0. 25	49, 300	12, 325		
計						27, 975		
単価						27, 975	円／工種	