

令和8年6月30日

R 8 日野川久喜津地区河道設計業務

【業務設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所 工務第一課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	R 8 日野川久喜津地区河道設計業務
履行場所	福井県福井市花堂南 2 丁目 1 4 番地 7 号（福井河川国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8 年 6 月	7) 施工県	福井県
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課	8) 地 区	福井市・坂井郡・吉田郡他
3) 業務番号	26867021040004	9) 河川・路線	九頭竜川本川
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 8 年 4 月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	181 日間 自 令和 8 年 7 月 1 日 (当初) 至 令和 8 年 12 月 28 日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 8 年 6 月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 8 年 6 月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		
本業務は、日野川久喜津地区の河道掘削に併せ、3 次元モデルを用いた多自然川づくりの検討を実施する業務である。	業務計画：1 式, 久喜津地区の湿地形状検討：1 式, 治水機能の早期発現を考慮した河道掘削の検討：1 式, 掘削河道の維持管理検討：1 式, 関係機関協議資料作成：1 式, 報告書作成：1 式		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	R 8 日野川久喜津地区河道設計業務				業 種 項 目	設計業務 多自然川づくり設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
多自然川づくり設計		式	1		11,699,200			
多自然川づくり設計		式	1		11,699,200			
多自然川づくり設計		式	1		11,699,200			
業務計画		式	1		294,700			内 1 号
久喜津地区の湿地形状検討		式	1		6,295,600			内 2 号
治水機能の早期発現を考慮した河道掘削の検討		式	1		2,395,500			内 3 号
掘削河道の維持管理検討		式	1		1,355,300			内 4 号
関係機関協議資料作成		式	1		794,800			内 5 号

設計内訳書

業務名	R 8 日野川久喜津地区河道設計業務				業 種 項 目	設計業務 多自然川づくり設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成		式	1		563,300			内 6 号
共通		式	1		596,660			
共通（設計業務）		式	1		596,660			
打合せ等		式	1		457,000			
打合せ		式	1		457,000			内 7 号
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 8 号
直接経費		式	1		554,463			

設計内訳書

業務名	R 8 日野川久喜津地区河道設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		554,463			
旅費交通費		式	1		77,463			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		77,463			内 9 号
電子成果品作成費		式	1		477,000			
電子成果品作成費		式	1		477,000			内 10 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		12,850,323			
その他原価		式	1		6,621,320			
一般管理費等		式	1		10,478,357			

設計内訳書

業務名	R 8 日野川久喜津地区河道設計業務				業 種 項 目	設計業務 業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		29,950,000			
消費税相当額		式	1		2,995,000			
業務委託料		式	1		32,945,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	業務計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務計画		式	1		294, 700	内 11 号
計						294, 700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 2 号	久喜津地区の湿地形状検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	解析モデルの作成		式	1		1,471,200	内 12 号
	治水、環境、維持管理の配慮事項の整理検討		式	1		880,100	内 13 号
	掘削形状の検討		式	1		2,247,000	内 14 号
	河道掘削の将来予測		式	1		1,697,300	内 15 号
計						6,295,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 3 号	治水機能の早期発現を考慮した河道掘削の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	段階的な掘削計画検討		式	1		1,380,500	内 16 号
	図面作成・数量算出		式	1		1,015,000	内 17 号
計						2,395,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 4 号	掘削河道の維持管理検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削河道の維持管理検討		式	1		1,355,300	内 18 号
計						1,355,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 5 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料作成		式	1		794, 800	内 19 号
計						794, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 6 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		563, 300	内 20 号
計						563, 300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		457, 000	内 21 号
計						457, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139, 660	内 22 号
計						139, 660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		12, 295, 860	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		77, 463	直人費×0. 0063
計						77, 463	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		12, 295, 860	
	電子成果品作成費		式	1		477, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)×0. 45 (千円未満切り捨て)
計						477, 000	

業務計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	業務計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		294, 700	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	2	49, 300	98, 600	
計						294, 700	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	解析モデルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 471, 200	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	4	49, 300	197, 200	
	技師（C）		人	15	42, 500	637, 500	
	技術員		人	12	36, 700	440, 400	
計						1, 471, 200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	治水、環境、維持管理の配慮事項の整理検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		880, 100	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	4	49, 300	197, 200	
	技師（C）		人	8	42, 500	340, 000	
	技術員		人	4	36, 700	146, 800	
計						880, 100	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	掘削形状の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 247, 000	
	主任技師		人	2	70, 900	141, 800	
	技師（A）		人	4	62, 600	250, 400	
	技師（B）		人	8	49, 300	394, 400	
	技師（C）		人	24	42, 500	1, 020, 000	
	技術員		人	12	36, 700	440, 400	
計						2, 247, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	河道掘削の将来予測						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 697, 300	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	6	49, 300	295, 800	
	技師（C）		人	18	42, 500	765, 000	
	技術員		人	12	36, 700	440, 400	
計						1, 697, 300	

治水機能の早期発現を考慮した河道
掘削の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	段階的な掘削計画検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 380, 500	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	6	49, 300	295, 800	
	技師（C）		人	14	42, 500	595, 000	
	技術員		人	8	36, 700	293, 600	
計						1, 380, 500	

治水機能の早期発現を考慮した河道
掘削の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	図面作成・数量算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 015, 000	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（B）		人	2	49, 300	98, 600	
	技師（C）		人	8	42, 500	340, 000	
	技術員		人	14	36, 700	513, 800	
計						1, 015, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	掘削河道の維持管理検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 355, 300	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	4	49, 300	197, 200	
	技師（C）		人	14	42, 500	595, 000	
	技術員		人	10	36, 700	367, 000	
計						1, 355, 300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		794, 800	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（B）		人	2	49, 300	98, 600	
	技師（C）		人	8	42, 500	340, 000	
	技術員		人	8	36, 700	293, 600	
計						794, 800	

報告書作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		563, 300	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	4	49, 300	197, 200	
	技師（C）		人	4	42, 500	170, 000	
計						563, 300	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		457, 000	
	主任技師		人	2. 5	70, 900	177, 250	
	技師（A）		人	2. 5	62, 600	156, 500	
	技師（B）		人	2. 5	49, 300	123, 250	
計						457, 000	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139, 660	
	技師（C）		人	1. 3	42, 500	55, 250	
	技術員		人	2. 3	36, 700	84, 410	
計						139, 660	