

令和8年8月17日

R 8 福井春山合同庁舎増築等建築工事

【工事設計書（公表資料）】

営繕部

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和 8 年 7 月 作成
近畿地方整備局 営繕部

工 事 名 R8福井春山合同庁舎増築等建築工事

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥		3	9	8	8	6	4	2	0	0
工事価格積算額	¥		3	6	2	6	0	4	2	0	0

名	称	単位	金 額	備 考
〔直接工事費〕				
電気設備棟		1式	136,714,695	
既存庁舎		1式	9,464,271	
暗渠（ボックスカルバート）		1式	32,841,971	
屋外排水設備		1式	15,153,217	
舗装		1式	6,452,338	
植栽		1式	87,449	
機械設備工事		1式	32,625,961	
計			233,339,902	
〔共通費〕				
共通仮設費		1式	35,428,654	
現場管理費		1式	50,674,489	
一般管理費等		1式	43,156,955	
計			129,260,098	
廃消火器リサイクルシステム費		1式	4,200	※非課税
合計			362,604,200	
消費税等相当額		1式	36,260,000	10%
総合計			398,864,200	

直接工事費 科目別内訳

電気設備棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	8,271,902	
土工		1	式	12,599,922	
地業		1	式	21,625,047	
鉄筋		1	式	19,163,610	
コンクリート		1	式	9,727,011	
型枠		1	式	28,657,869	
防水		1	式	11,602,518	
屋根及びとい		1	式	878,830	
金属		1	式	2,390,727	
左官		1	式	3,288,736	
建具		1	式	6,933,600	
塗装		1	式	209,658	
内外装		1	式	4,298,190	
ユニット及びその他		1	式	6,515,844	
その他		1	式	551,231	

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

電気設備棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	8,271,902	
計				8,271,902	
土工		1	式	12,599,922	
計				12,599,922	
地業	地業	1	式	631,727	
地業	既製コンクリート杭地業	1	式	20,993,320	
計				21,625,047	
鉄筋	躯体	1	式	18,729,900	
鉄筋	外部仕上	1	式	433,710	
計				19,163,610	
コンクリート	躯体	1	式	9,318,771	
コンクリート	外部仕上	1	式	408,240	
計				9,727,011	
型枠	躯体	1	式	27,206,601	
型枠	外部仕上	1	式	1,140,300	

直接工事費 中科目別内訳

電気設備棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
型枠	内部仕上	1	式	310,968	
計				28,657,869	
防水	外部	1	式	11,469,978	
防水	内部	1	式	132,540	
計				11,602,518	
屋根及びとい	外部	1	式	878,830	
計				878,830	
金属	外部	1	式	2,020,217	
金属	内部	1	式	370,510	
計				2,390,727	
左官	外部	1	式	3,151,107	
左官	内部	1	式	137,629	
計				3,288,736	
建具	アルミウム製建具	1	式	754,000	
建具	鋼製建具	1	式	2,777,600	

直接工事費 中科目別内訳

電気設備棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具	シャッター	1	式	2,001,000	
建具	ガラスブロック	1	式	1,401,000	
計				6,933,600	
塗装	外部	1	式	164,954	
塗装	内部	1	式	44,704	
計				209,658	
内外装	外部	1	式	780,900	
内外装	内部	1	式	3,517,290	
計				4,298,190	
ユニット及びその他	外部	1	式	568,204	
ユニット及びその他	内部	1	式	5,947,640	
計				6,515,844	
その他		1	式	551,231	
計				551,231	

直接工事費 中科目別内訳

既存庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,014,742	
計				1,014,742	
建具改修	撤去	1	式	10,700	
建具改修	改修	1	式	590,252	
計				600,952	
内装改修	撤去	1	式	1,043,062	
内装改修	改修	1	式	4,266,698	
計				5,309,760	
躯体改修	撤去	1	式	411,354	
躯体改修	改修	1	式	1,878,473	
計				2,289,827	
発生材処理	運搬	1	式	87,468	
発生材処理	処分	1	式	161,522	
計				248,990	

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
既存庁舎	空調設備 機器設備	1	式	890,820	
既存庁舎	空調設備 ダクト設備	1	式	301,780	
既存庁舎	空調設備 配管設備	1	式	1,278,760	
既存庁舎	空調設備 総合調整	1	式	6,050	
既存庁舎	換気設備 ダクト設備	1	式	111,900	
既存庁舎	排煙設備 ダクト設備	1	式	28,580	
既存庁舎	消火設備 スプリンクラー設備	1	式	7,380	
既存庁舎	消火設備 泡消火設備	1	式	5,785,000	
既存庁舎	撤去工事	1	式	4,455,265	
既存庁舎	発生材処理	1	式	6,440	
計				12,871,975	
電気設備棟	空調設備 機器設備	1	式	3,735,800	
電気設備棟	空調設備 配管設備	1	式	1,451,855	
電気設備棟	換気設備 機器設備	1	式	540,000	
電気設備棟	換気設備 ダクト設備	1	式	1,044,972	

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電気設備棟	換気設備 総合調整	1	式	17,550	
電気設備棟	排水設備	1	式	835,600	
電気設備棟	消火設備 粉末消火設備	1	式	278,000	
計				7,903,777	
屋外	給水設備	1	式	119,088	
屋外	排水設備	1	式	2,084,743	
屋外	ガス設備 都市ガス設備	1	式	2,741,758	
屋外	融雪設備	1	式	5,166,978	
屋外	撤去工事	1	式	1,731,202	
屋外	発生材処理	1	式	6,440	
計				11,850,209	

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式		140,450	
墨出し		1	式		468,630	
養生		1	式		260,910	
整理清掃後片付け		1	式		1,009,710	
地足場		1	式		450,500	
外部足場		1	式		3,236,080	
内部躯体足場		1	式		620,370	
内部仕上足場		1	式		413,387	
災害防止		1	式		1,101,600	
仮設材運搬		1	式		570,265	
計					8,271,902	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシュアツ	38. 3	m3	7, 690	294, 527	
捨てコンクリート	FC=18 S15 打設手間共	6	m3	22, 200	133, 200	
平板載荷試験		1	式		204, 000	
計					631, 727	

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		地業		既製コンクリート杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(材料費)						
既製コンクリート杭P1	上杭 SC φ 800 (SSK490 t=9 105N) L=5m 中杭 PHC φ 800 (A種 85N) L=10m 下杭 節杭PHC φ 800-600-800 (A種 105N) L=10m	5	本	1, 080, 000	5, 400, 000	
既製コンクリート杭P2	上杭 SC φ 600 (SSK490 t=9 105N) L=5m 中杭 PHC φ 600 (B種 85N) L=10m 下杭 節杭PHC φ 600-450-600 (A種 85N) L=10m	2	本	712, 000	1, 424, 000	
既製コンクリート杭P3	上杭 SC φ 800 (SSK490 t=12 105N) L=5m 中杭 PHC φ 800 (A種 85N) L=7m 下杭 節杭PHC φ 800-600-800 (A種 105N) L=10m	1	本	1, 170, 000	1, 170, 000	
(施工費)						
施工費	高支持力拡底杭工法	1	式		11, 500, 000	
杭頭補強筋	WSD390 D38 L=1510	96	本	9, 170	880, 320	
杭汚泥処理		1	式		619, 000	
計					20, 993, 320	

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	12.9	t	115,000	1,483,500	
異形鉄筋	SD295 D13	32.6	t	113,000	3,683,800	
異形鉄筋	SD295 D16	0.6	t	111,000	66,600	
異形鉄筋	SD345 D22	0.5	t	116,000	58,000	
異形鉄筋	SD345 D25	12.8	t	116,000	1,484,800	
異形鉄筋	SD390 D29	11.5	t	117,000	1,345,500	
異形鉄筋	SD390 D32	12	t	117,000	1,404,000	
エポキシ樹脂塗装費	D13 (0.01t)	1	式		750	
鉄筋スクラップ 控除		1	式		▲80,300	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	79.8	t	99,000	7,900,200	
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	79.8	t	5,500	438,900	
鉄筋カッス圧接	D22 -D22	12	か所	870	10,440	
鉄筋カッス圧接	D25 -D25	424	か所	910	385,840	
鉄筋カッス圧接	D29 -D29	211	か所	1,220	257,420	
鉄筋カッス圧接	D32 -D32	185	か所	1,570	290,450	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		コンクリート		外部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
押えコンクリート	FC18N/mm ² S18cm 打設手間共	18.9	m ³	21,600	408,240	
計					408,240	

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 － 基礎部	436	m ²	7,680	3,348,480	
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	540	m ²	8,840	4,773,600	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 －	50.5	m ²	7,970	402,485	
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	328	m ²	10,200	3,345,600	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,232	m ²	9,180	11,309,760	
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	157	m ²	9,110	1,430,270	
型枠	化粧打放型枠 波角形	61.2	m ²	7,650	468,180	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2,805	m ²	340	953,700	
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	143	m	440	62,920	
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	93.7	m	440	41,228	
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	148	m	380	56,240	
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	264	m	370	97,680	
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	88.6	m	6,650	589,190	
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚20	84.2	m	3,290	277,018	
燃料小出し槽基礎 捨て支保工	スタイロフォーム	1.5	m ³	33,500	50,250	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		型枠	内部仕上			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	248	㎡	1,050	260,400	
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	112	㎡	420	47,040	
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	4.2	㎡	840	3,528	
計					310,968	

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		防水	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	A-1(保護密着) 平場 絶縁シート含 -	233	㎡	16,500	3,844,500	
アスファルト防水	A-1(保護密着) 立上り部 -	69.2	㎡	21,900	1,515,480	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	1.2	㎡	15,300	18,360	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	149	㎡	14,800	2,205,200	
塗膜防水	Y-1 緩衝工法 コムアスファルト系 立上り 表面塗装なし	50.1	㎡	15,700	786,570	
防水立上り 乾式保護材	押出成形セメント板 t 15 H≤ 600	162	m	9,600	1,555,200	
防水立上り 乾式保護材	押出成形セメント板 t 15 H≤ 600 入隅コーナー	14	か所	3,840	53,760	
防水立上り 乾式保護材	押出成形セメント板 t 15 H≤ 600 出隅コーナー	90	か所	3,840	345,600	
ハト小屋 配管取り出し口蓋	W700*H345 押出成形セメント板 t 15 ビス止め 取付金物共	1	か所	27,000	27,000	
成形緩衝材		162	m	980	158,760	
防水入隅処理 (モルタル)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	162	m	560	90,720	
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	162	m	1,150	186,300	
伸縮調整目地	成形伸縮目地材 25×80 -	296	m	1,560	461,760	
建具シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	64.1	m	470	30,127	
打継目地シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	143	m	530	75,790	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
亜鉛めっき鋼管とい	径50	9. 8	m	7, 600	74, 480	
亜鉛めっき鋼管とい	径100	39. 5	m	15, 300	604, 350	
ビッド排水管	VP管 径75 防火区画貫通処理共	1	か所	16, 300	16, 300	
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用SGP 100A 張掛け幅 100	3	か所	28, 000	84, 000	
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用SGP 100A 張掛け幅 100	2	か所	22, 100	44, 200	
ルーフドレン	パッドコニー中継用 塗膜防水用SGP 50A 張掛け幅 100	2	か所	18, 500	37, 000	
ルーフドレン	パッドコニー用 塗膜防水用SGP 50A 張掛け幅 100	1	か所	18, 500	18, 500	
計					878, 830	

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	44. 3	m	3, 790	167, 897	
手摺 壁付タイプ	笠木φ34 ビニール 屋外用受け金物共	16. 8	m	12, 400	208, 320	
手摺 支柱タイプ	笠木φ34 ビニール 屋外用埋込支柱H=800、フック共柱脚ボキシ樹脂充填材共	1. 8	m	100, 000	180, 000	
屋上手摺	SUS製 H=1100 L=960+875 支柱□-50×50×3. 2 手摺FB-6×50 手摺子FB-6×40@100 下棧FB-6×40	1	か所	331, 000	331, 000	
屋上鉄骨階段	サラフプレート12×250 踏み板フェッダープレート4. 5 ベースプレート19×300×800無収縮モルタル30共 ABL 4-M16 L=600カブリネット締め 溶融亜鉛メッキ共	1	か所	589, 000	589, 000	
屋上鉄骨階段手摺	SUS製 H=750 L=1315 支柱□-50×50×3. 2 手摺FB-6×50 手摺子FB-6×40@100 下棧FB-6×40	1	か所	239, 000	239, 000	
開口部ステンレスカバー	SUS鋼板 t=1. 0加工 L=2280 糸=341 ABL 3-M16共	1	か所	168, 000	168, 000	
マルチステップ	1530×1020×H600 ABL 4-M12 溶融亜鉛メッキ共	1	か所	137, 000	137, 000	
計					2, 020, 217	

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
クランプ（足掛）	ステンレス製 8-31-1	11	か所	9,010	99,110	
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	1	か所	31,400	31,400	
安全ガード	W700×D900×H1440 パイプ：ステンレス製13φ ヒース止め ガード：ステンレス製FB-5×40	1	か所	240,000	240,000	
計					370,510	

直接工事費 細目別内訳

電気設備棟		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	479	m ²	790	378,410	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	254	m ²	660	167,640	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	2.2	m	610	1,342	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅180	79.4	m	630	50,022	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	15.2	m	730	11,096	
床 防水モルタル塗り	厚30	1.2	m ²	3,150	3,780	
階段 防水モルタル塗り	厚30	29.4	m ²	5,970	175,518	
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	61.1	m	1,290	78,819	
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	602	m ²	2,240	1,348,480	
撥水材塗布	コンクリート面 下地調整費共	390	m ²	2,400	936,000	
計					3,151,107	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

既存庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-K1 鋼製親子開き戸	W1,500×H2,000×見込169 簡易気密型,特定防火設備 付属金物一式	1	か所	192,000	192,000	
LD-K1 鋼製軽量 片開き中抜き戸	W900×H2,000×見込169 付属金物一式	1	か所	111,000	111,000	
SD-1 鋼製片開き戸	W460×H1,525×見込135 簡易気密型,特定防火設備 付属金物一式	1	か所	94,700	94,700	
運搬、取付け		1	式		168,500	
網入磨き板ガラス シーリング	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし 清掃共	0.3	㎡	13,800	4,140	
SOP塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	12.6	㎡	1,120	14,112	
DP塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	2	㎡	2,900	5,800	
計					590,252	

直接工事費 細目別内訳

既存庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
乾式二重床撤去	集積共 スロープ含む	74.7	㎡	1,790	133,713	
タイルカーペット撤去	集積共	76	㎡	1,260	95,760	
(壁)						
ビニル幅木撤去	一般 集積共	40.8	m	420	17,136	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	25.2	㎡	1,670	42,084	
壁下地撤去	集積共	12.9	㎡	840	10,836	
壁点検口撤去	集積共	1	か所	4,190	4,190	
壁クロス撤去	集積共	24.6	㎡	1,260	30,996	
(天井)						
天井合板・ボード 撤去	二重張り(異種材) 一般 集積共	198	㎡	3,220	637,560	
天井下地撤去	集積共	37.1	㎡	970	35,987	
天井廻縁撤去	塩化ビニル製 集積共	174	m	200	34,800	
計					1,043,062	

直接工事費 細目別内訳

既存庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	37.4	m ²	4,100	153,340	
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用 既存コンクリート面下地調整共	1.3	m ²	5,790	7,527	
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用 スロープ部	1.2	m ²	4,100	4,920	
床タイルカーペット 取外し再取付	厚6.5	3.9	m ²	1,830	7,137	
厚膜型塗床材	ウレタン樹脂系 平滑仕上げ 帯電防止 既存コンクリート面下地調整共	35.6	m ²	30,800	1,096,480	
フリーアクセスフロア	支柱調整式 鋼製ﾊﾞｯﾙ500角 H100 荷重3000N 耐震性能1.0G	37.4	m ²	23,900	893,860	
フリーアクセスフロア スロープ 下地	L1200×D1030×H0～100 スロープ 天板:ｽﾃｰﾙ t 3.2 亜鉛メッキ鋼板 SUS t 1.5HL 床見切共W30×102	1	か所	117,000	117,000	
(壁)						
ビニル幅木	高さ60	40	m	460	18,400	
壁紙張り	塩化ビニル製 不燃 ボード面素地B種共	40.3	m ²	2,780	112,034	
耐火壁	軽量鉄骨壁下地 65形 強化石こうボード厚21×21 両面張り	66.2	m ²	13,800	913,560	
耐火壁	耐火目地材	36.8	m	750	27,600	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	11,700	11,700	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1500×2000mm程度	1	か所	12,800	12,800	

直接工事費 細目別内訳

既存庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タイト等四方補強 460× 1525mm程度	1	か所	9,970	9,970	
(天井)						
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	161	m ²	3,260	524,860	
天井廻縁	塩化ビニル製	174	m	1,580	274,920	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボード等切込み共	1	か所	2,040	2,040	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	12,700	12,700	
(その他)						
室名札 取外し再取付	室名変更共(室名、日本語、英語 表記張替) W200×H150	1	か所	11,800	11,800	
フロア案内板 取外し再取付	案内シート張替共(塩ビシート張替) W400×H220	1	か所	7,450	7,450	
消火器・ 消火器ボックス 取外し再取付 計	防火取付ブラケット ボンデ鋼板t1.6新設共	1	か所	46,600	46,600	
					4,266,698	

直接工事費 細目別内訳

既存庁舎		躯体改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	2. 1	m3	129, 000	270, 900	
CB撤去	人力 集積共	0. 3	m3	51, 400	15, 420	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	54. 6	m	2, 290	125, 034	
計					411, 354	

直接工事費 細目別内訳

既存庁舎		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鉄筋)						
異形鉄筋	SD295 D10	1. 1	kg	120	132	
異形鉄筋	SD295 D13	17. 2	kg	110	1, 892	
異形鉄筋	SD295 D16	630	kg	110	69, 300	
異形鉄筋	SD345 D25	119	kg	120	14, 280	
鉄筋スクラップ 控除		1	式		▲765	
鉄筋加工組立	耐震改修用	740	kg	150	111, 000	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	740	kg	6	4, 440	
あと施工アンカー		1	式		913, 300	
(コンクリート)						
普通コンクリート	FC24N/mm ² S18cm	3. 3	m3	13, 300	43, 890	
構造体強度補正		1	式		990	
コンクリート打設手間	圧入工法	1	式		61, 710	
無収縮グラウト材 注入	材工共	0. 7	m3	420, 000	294, 000	
(型枠)						

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

既存庁舎		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式		161,522	
計					161,522	

直接工事費 細目別内訳

暗渠(ホックスカルハート)		暗渠(ホックスカルハート)				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【1期】						
地中連続壁 取りこわし	鉄骨切断共	1	式		372,000	
根切り		1	式		212,890	
埋戻し		1	式		214,830	
山留		1	式		8,620,000	
建設発生土運搬		1	式		475,200	
砂利地業	再生クワシヤレン	16	m3	7,690	123,040	
基礎コンクリート	厚180 Fc18 S15 打設手間共	14.4	m3	22,200	319,680	
敷モルタル	厚20	41.4	m ²	2,700	111,780	
カルハート(1期)	B2000×H2000×L17768 設置共	1	式		6,110,000	
改質アスファルトシート防水	カルハート1期	1	式		1,190,000	
巻建てコンクリート	既存庁舎接続部 250×250 四周 差し金アソカ-共	1	式		139,000	
【2期】						
根切り		1	式		171,410	
埋戻し		1	式		153,450	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

屋外排水設備		屋外排水設備		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	人力土工 深さ 500程度 径125	8.2	m	16,500	135,300	
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	人力土工 深さ 500程度 径200	7.4	m	24,700	182,780	
U字側溝	9-12-1 W240 鋼製グレーチング溝ふた 細目 T-2 共	30.6	m	25,100	768,060	
自由勾配側溝	9-12-6 W300×H560～776 鋼製グレーチング溝ふた 普通目 T-6 共	33	m	47,300	1,560,900	
自由勾配側溝	9-12-6 W300×H776～810 鋼製グレーチング溝ふた 普通目 T-25共	14.1	m	57,400	809,340	
トレンチ	W500×H300 コンクリート蓋共	0.5	m	25,600	12,800	
トレンチ	W500×H250 コンクリート蓋共	5.5	m	23,600	129,800	
トレンチ	W500×H250 鋼製グレーチング溝ふた 細目 T-2 共	1.1	m	39,700	43,670	
排水桝 K-1	9-14-4 管底 H=300 鋼製グレーチング 枦ふた 細目 歩行用共	1	か所	58,300	58,300	
排水桝 K-3	9-14-4 管底 H=445 鋼製グレーチング 枦ふた 細目 歩行用共	1	か所	66,100	66,100	
排水桝 K-2	9-14-6 管底 H=820 鋼製グレーチング 枦ふた 普通目 T-25 共	1	か所	162,000	162,000	
排水桝 K-4	9-14-3 φ-500×H1050 铸铁製マンホールふた:水封形T-6用	1	か所	220,000	220,000	
オイルタンク	8000×3050×H2700 乾燥砂充填共	1	か所	2,960,000	2,960,000	
オイルラップ	708×408 蓋共	1	か所	442,000	442,000	
根切り		1	式		190,340	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

舗装		舗装		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設		1	式		258,240	
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生ク래ッシュラン 500-1000㎡未満	538	㎡	3,690	1,985,220	
御影石(花こう岩)舗装	花こう岩30+均しモルタル30+コンクリート舗装 70+路盤100	10.9	㎡	45,000	490,500	
縁石	9-11-5 再生ク래ッシュラン	57.2	m	8,600	491,920	
車止めブロック	既製品 - - - - -	22	か所	5,080	111,760	
パッカー	ステンレス製 φ76.3×H710 基礎共	2	か所	4,930	9,860	
路面表示用塗料	3種1号 溶融 粉体状 白 150mm 1.0mm 材工共	283	m	360	101,880	
路面表示用塗料 (国際シンボルマーク)	1355×1475 3種1号 溶融 粉体状 白 100mm 1.0mm 材工共	2	か所	4,240	8,480	
舗装機械運搬		1	式		402,000	
計					3,859,860	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		既存庁舎	空気調和設備 ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
< 8 階 >						
スハ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	10	m	7,050	70,500	
スハ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 300mm	1	m	10,200	10,200	
スリット形吸込口	GVS 400 400	1	個	21,700	21,700	
シーリングテープ	C2 20	1	個	18,700	18,700	
丸形 防火ダンパー	200 φ	1	個	18,500	18,500	
丸形 防火ダンパー	300 φ	1	個	20,900	20,900	
保温工事		1	式		21,300	
ダクト閉塞		1	式		7,460	
取外再取付		1	式		61,600	
ボックス類		1	式		40,700	
あと施工アンカー	ダクト・ボックス	1	式		10,220	
計					301,780	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		電気設備棟		空気調和設備 配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式		795,600	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	5	m	6,940	34,700	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 屋内一般 80A	12	m	17,400	208,800	
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 75A	2	m	10,200	20,400	
排水目皿	ステンレス 80A	2	個	15,700	31,400	
保温工事		1	式		223,040	
電気配管配線		1	式		27,360	
防火区画貫通処理		1	式		15,200	
スリーブ		1	式		95,355	
計					1,451,855	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		電気設備棟		換気設備 タクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ工法タクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	21	m ²	7,780	163,380	
スパイラルタクト(低圧タクト)	インサート有 300mm	3	m	9,200	27,600	
保温工事		1	式		91,292	
チャンパー類		1	式		258,000	
ボックス類		1	式		183,200	
たわみ継手		1	式		62,800	
吹出口	VHS(結露防止カバータイプ) 350 350	4	個	26,900	107,600	
スリット形吸込口	GV 350 350	4	個	17,900	71,600	
風量調節タンパー	200 300	2	個	18,400	36,800	
丸形 防火タンパー	300 φ	1	個	19,000	19,000	
防火タンパー	200 300	1	個	23,700	23,700	
計					1,044,972	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		屋外		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HIVP) 改修	地中配管 20A	9	m	2,040	18,360	
埋設標識テープ	150幅	9	m	260	2,340	
土工事		1	式		98,388	
計					119,088	

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		屋外		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 150A	11	m	13,600	149,600	
インバート改修	600×600	1	か所	6,320	6,320	
土工事		1	式		35,016	
<仮設工事>						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 50A	3	m	4,190	12,570	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 150A	38	m	13,600	516,800	
インバート改修	600×600	2	か所	6,320	12,640	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 鋳鉄製ふた付 501～800	1	組	14,200	14,200	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 鋳鉄製ふた付 ～500	1	組	14,500	14,500	
中継槽ユニット	排水ポンプ付 容量 0.3m3	1	組	744,000	744,000	
搬入・据付費		1	式		405,000	
土工事		1	式		174,097	
計					2,084,743	

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		屋外		ガス設備 都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス工事		1	式		2,194,000	
土工事		1	式		547,758	
計					2,741,758	

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		屋外		融雪設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	地中配管 50A	158	m	4,740	748,920	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	地中配管 65A	26	m	6,020	156,520	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	地中配管 80A	4	m	7,560	30,240	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	地中配管 100A	11	m	10,200	112,200	
融雪ノズル		125	個	11,700	1,462,500	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	4	個	26,500	106,000	
青銅仕切弁	10K (フランジ) 65A	2	個	107,000	214,000	
弁柵	機 械 バックホウ0.45m3 VC-3 (700H)	6	組	74,700	448,200	
コンクリート工事		1	式		1,810,758	
土工事		1	式		77,640	
計					5,166,978	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]