

令和8年6月8日(令和8年8月7日)

R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事

【工事設計書（公表資料）】

浪速国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事
工事地名	奈良県生駒市北田原町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	浪速国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4320010001	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	260日間 自 令和 8年 6月24日 (当初) 至 令和 9年 3月10日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	生駒道路	2 2) 処 分 費 等	18,800
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月13日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		75,171,700			
橋台工			式	1		40,975,957			
作業土工			式	1		2,105,746			
床掘り		土砂							単-1号
			m3	840	574.2	482,328			
埋戻し		土砂							単-2号
			m3	700	1,089	762,300			
掘削補助機械搬入搬出									単-3号
			回	1	48,560	48,560			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満							単-4号
			m3	790	234.6	185,334			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号
			m3	1,630	384.8	627,224			
橋台躯体工(A1橋台)			式	1		21,635,145			
捨てコンクリート		18-8-40(高炉)							単-6号
			m3	10	35,710	357,100			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-7号
			m3	200	31,870	6,374,000			
コンクリート		24-12-40(高炉)							単-8号
			m3	140	31,740	4,443,600			

設計内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SR235 φ9	t	0.01	213,200	2,132			単-9号
鉄筋		SD345 D13	t	0.55	167,300	92,015			単-10号
鉄筋		SD345 D16～25	t	9.17	194,600	1,784,482			単-11号
鉄筋		SD345 D29～32	t	19.57	166,000	3,248,620			単-12号
型枠		一般型枠	m2	370	10,900	4,033,000			単-13号
支保		ﾊﾟｲﾌﾟ 枠 ﾎﾞｰﾄﾞ支保 f≦40 kN/m2[t≦120cm]	空m3	10	5,455	54,550			単-14号
支保		くさび結合支保 f≦40 kN/m2[t≦120cm]	空m3	30	3,882	116,460			単-15号
支保		くさび結合支保 40kN/ m2<f≦80kN/m2[120<t ≦250cm]	空m3	2	6,518	13,036			単-16号
足場		安全ネット必要	掛m2	210	5,315	1,116,150			単-17号
橋台躯体工(A2橋台(2期施工))			式	1		17,235,066			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	196	33,430	6,552,280			単-18号
鉄筋		SD345 D13	t	1.02	146,900	149,838			単-19号

設計内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～25	t	7	144,800	1,013,600			単-20号
鉄筋		SD345 D35	t	8.75	179,900	1,574,125			単-21号
鉄筋		SD345 D38	t	5.61	187,600	1,052,436			単-22号
型枠		一般型枠	m2	430	10,700	4,601,000			単-23号
型枠		撤去しない埋設型枠	m2	23	9,519	218,937			単-24号
足場		安全ネット必要	掛m2	390	5,315	2,072,850			単-25号
仮設工			式	1		34,195,743			
工事用道路工			式	1		1,192,705			
工事用道路盛土		設置	式	1		576,932			内-1号
工事用道路盛土		撤去	式	1		357,053			内-2号
大型土のう		耐候性1年	袋	30	8,624	258,720			単-26号
土留・仮締切工			式	1		31,053,290			

設計内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ13.0m 鋼矢板打込長さ12.5m 平均鋼矢板引抜長さ12.5m	枚	14	313,900	4,394,600			単-27号
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ13.0m 鋼矢板打込長さ10.5m 平均鋼矢板引抜長さ10.5m	枚	14	220,500	3,087,000			単-28号
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ11.0m 鋼矢板打込長さ10.5m 平均鋼矢板引抜長さ10.5m	枚	90	218,100	19,629,000			単-29号
切梁・腹起し			t	29.3	117,500	3,442,750			単-30号
盛替コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	14	35,710	499,940			単-31号
仮水路工			式	1		418,348			
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管(無孔管) φ300 シングル構造	m	67	6,244	418,348			単-32号
交通管理工			式	1		1,531,400			
交通誘導警備員			人日	95	16,120	1,531,400			単-33号
道路改良			式	1		44,362,715			
道路土工			式	1		3,636,899			

設計内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工 (ICT)			式	1		3,333,624			
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m3	480	1,370	657,600			単-34号
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,120	413.7	1,290,744			単-35号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,600	384.8	1,385,280			単-36号
法面整形工 (ICT)			式	1		303,275			
法面整形 (切土部) (ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	350	866.5	303,275			単-37号
法面工			式	1		39,851,040			
植生工			式	1		2,505,270			
植生基材吹付		5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	370	6,771	2,505,270			単-38号
鉄筋挿入工			式	1		37,345,770			
鉄筋挿入		SD345 D25 L=3.0m (削孔長2.86m) 軟岩 I	本	69	138,800	9,577,200			単-39号
鉄筋挿入		SD345 D25 L=4.0m (削孔長3.86m) 軟岩 I	本	70	181,300	12,691,000			単-40号

設計内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入	SD345 D25 L=5.0m(削孔長4.86m) 軟岩 I	本	38	220,200	8,367,600			単-41号	
軽量受圧板	967×967×40 FRP製格子状 ^ハ 裨	枚	161	39,410	6,345,010			単-42号	
軽量受圧板	407×407×40 FRP製格子状 ^ハ 裨	枚	16	22,810	364,960			単-43号	
石・ブロック積(張)工		式	1		211,876				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		211,876				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	3	10,640	31,920			単-44号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 裏込コンクリート t=100mm	m2	5	29,880	149,400			単-45号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	2	7,623	15,246			単-46号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.2	76,550	15,310			単-47号	
排水構造物工		式	1		595,800				
管渠工		式	1		434,240				
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	32	13,570	434,240			単-48号	

設計内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		161,560				
現場打ち集水桝	G2-500×500×700 18-8-40(高炉)	箇所	2	58,480	116,960			単-49号	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm	枚	2	22,300	44,600			単-50号	
構造物撤去工		式	1		67,100				
構造物取壊し工		式	1		43,800				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	10,950	43,800			単-51号	
運搬処理工		式	1		23,300				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,125	4,500			単-52号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	4,700	18,800			単-53号	
直接工事費		式	1		119,534,415				
共通仮設費		式	1		18,004,370				
共通仮設費		式	1		3,959,370				

設計内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		2,162,140			
建設機械運搬費			台	2	85,800	171,600			単-54号
重建設機械分解組立輸送費			回	1	525,700	525,700			単-55号
仮設材運搬費		往復	t	117	12,520	1,464,840			単-56号
技術管理費			式	1		662,230			
道路施設基本データ作成費			工事	1	64,230	64,230			単-57号
システム初期費 (ICT)			式	1		598,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,135,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		14,045,000			
純工事費			式	1		137,538,785			
現場管理費			式	1		45,621,000			
工事原価			式	1		183,159,785			

設計内訳書

工事名	R 8 清滝生駒道路南大角跨道橋他工事	(当 初)				事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1		28,990,215			
工事価格			式	1		212,150,000			
消費税相当額			式	1		21,215,000			
工事費計			式	1		233,365,000			

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	480	234.6	112,608			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0.3km以下	m 3	480	384.8	184,704			
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	410	235.1	96,391			
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	410	446.9	183,229			
合 計					576,932			

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	410	322. 9	132, 389			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	440	384. 8	169, 312			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	440	125. 8	55, 352			
合 計					357, 053			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598,000			
合 計					598,000			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	840	単価	574.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	286	315.1	90,118.6		
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	413	515.6	212,942.8		
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	141	1,271	179,211		
計						482,272.4		
単価						574.2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,089	1,089		
計						1,089		
単価						1,089	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	48,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準	回	1	48,560	48,560		
計						48,560		
単価						48,560	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	234. 6	234. 6			
計						234. 6			
単価						234. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	384. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	384. 8	384. 8		
計						384. 8		
単価						384. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一6号	捨てコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 35,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	35,710	35,710	
計						35,710	
単価						35,710	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一7号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	200	単価 31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m 3	194.5	31,740	6,173,430	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	5.5	36,460	200,530	
計						6,373,960	
単価						31,870	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	31,740	31,740		
計						31,740		
単価						31,740	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋	SR235 φ9	単位	t	数量	1	単価	213,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	213,200	213,200		
計						213,200		
単価						213,200	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.55	単価	167,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	0.515	158,600	81,679		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.035	158,600	5,551		
摩擦圧接ｼﾞﾚ継手		打継用 標準ﾀｲﾌﾟ(1期施工分) D13	組	4	1,188	4,752		
計						91,982		
単価						167,300	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	9.17	単価	194,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	9.011	156,500	1,410,221.5		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.159	156,500	24,883.5		
機械式継手工 摩擦圧接ｼﾞ継手 夜間作業無		時間的制約無 打継用標準ﾀｲﾌﾟ(後継側)D16×D16	箇所	3	523.77	1,571.31		
摩擦圧接ｼﾞ継手		打継用 標準ﾀｲﾌﾟ D16	組	3	1,290	3,870		
摩擦圧接ｼﾞ継手		打継用 標準ﾀｲﾌﾟ(1期施工分) D19	組	33	1,494	49,302		
摩擦圧接ｼﾞ継手		打継用 標準ﾀｲﾌﾟ(1期施工分) D25	組	66	1,938	127,908		
機械式定着加工費		SD345 D16 1m以下	箇所	196	315	61,740		
機械式定着加工費		SD345 D16 1m超え2m以下	箇所	115	322	37,030		
機械式定着加工費		SD345 D16 2m超え3m以下	箇所	50	382	19,100		
機械式定着加工費		SD345 D19 2m超え3m以下	箇所	105	460	48,300		
計						1,783,926.31		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	9.17	単価	194,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						194,600	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	19.57	単価	166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	19.28	157,600	3,038,528		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.29	157,600	45,704		
機械式継手工 摩擦圧接ｼﾞ継手 夜間作業無		時間的制約無 打継用標準ﾀｲﾌﾟ(後継側)D29×D29	箇所	47	781.83	36,746.01		
摩擦圧接ｼﾞ継手		打継用 標準ﾀｲﾌﾟ D29	組	47	2,700	126,900		
計						3,247,878.01		
単価						166,000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	370	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	370	10,700	3,959,000		
トランペットシース		φ 214～φ 116 L=330mm	個	6	11,100	66,600		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100 L=830mm	本	6	1,049	6,294		
計						4,031,894		
単価						10,900	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-14号	支保	パイプサポート支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	1	5,455	5,455		
計						5,455		
単価						5,455	円/空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-15号	支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	3,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	空m3	1	3,882	3,882		
計						3,882		
単価						3,882	円/空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	6,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1,0)	空m3	1	6,518	6,518		
計						6,518		
単価						6,518	円/空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,315	5,315		
計						5,315		
単価						5,315	円/掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	
						1		33,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	33,430	33,430		
計						33,430		
単価						33,430	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						1		146,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	1	146,900	146,900		
計						146,900		
単価						146,900	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量		単価	
						1		144,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	144,800	144,800		
計						144,800		
単価						144,800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		単価	
						8.75		179,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	8.75	147,900	1,294,125		
ガス圧接工(手動・自動)〔市場単価〕		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	201	1,393	279,993		
計						1,574,118		
単価						179,900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	5. 61	単価	187, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	5. 61	148, 900	835, 329			
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	109	1, 989	216, 801			
計						1, 052, 130			
単価						187, 600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 700	10, 700		
計						10, 700		
単価						10, 700	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	型枠	撤去しない埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工（撤去しない埋設型枠）			m 2	1	9,519	9,519		
計						9,519		
単価						9,519	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,315	5,315		
計						5,315		
単価						5,315	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	大型土のう	耐候性1年	単位	袋	数量	1	単価	8,624
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,629	7,629		
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	994.5	994.5		
	計					8,623.5		
	単価					8,624	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ13.0m 鋼矢板打込長12.5m 平均 鋼矢板引抜長12.5m	単位	枚	数量	14	単価	313,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）		375<Nmax≤600 III型 15m以下	枚	14	248,500	3,479,000		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(180<Nmax≤600) III型 陸上	回	1	465,200	465,200		
鋼矢板引抜き		陸上 III型 15m以下	枚	14	11,840	165,760		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上	回	1	63,730	63,730		
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 13m/枚 118日 無 有 3650円 有 1回	枚	14	15,690	219,660		
計						4,393,350		
単価						313,900	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ13.0m 鋼矢板打込長10.5m 平均 鋼矢板引抜長10.5m	単位	枚	数量	1	単価	220,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）		375<Nmax≤600 III型 12m以下	枚	1	194,800	194,800		
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下	枚	1	10,000	10,000		
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 13m/枚 118日 無 有 3650円 有 1回	枚	1	15,690	15,690		
計						220,490		
単価						220,500	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ11.0m 鋼矢板打込長10.5m 平均 鋼矢板引拔長10.5m	単位	枚	数量	1	単価	218,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）		375<Nmax≤600 III型 12m以下	枚	1	194,800	194,800		
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下	枚	1	10,000	10,000		
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 11m/枚 118日 無 有 3650円 有 1回	枚	1	13,280	13,280		
計						218,080		
単価						218,100	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	切梁・腹起し		単位	t	数量	29.3	単価	117,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)	t	36.9	55,900	2,062,710		
山留材賃料		無 78日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	16.04	36,250	581,450		
山留材賃料(500型)		無 78日 無 有 有 有 1回/現場	t	13.26	60,080	796,660.8		
計						3,440,820.8		
単価						117,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	盛替コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	35,710	35,710		
計						35,710		
単価						35,710	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(無孔管) φ300 シングル構造	単位	m	数量	1	単価	6,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	6,244	6,244		
計						6,244		
単価						6,244	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,120	16,120		
計						16,120		
単価						16,120	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－34号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,370	1,370		
計						1,370		
単価						1,370	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一35号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 413.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	413.7	413.7	
計						413.7	
単価						413.7	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一36号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 384.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	384.8	384.8	
計						384.8	
単価						384.8	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一37号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		866.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土						
			m 2	1	866.5	866.5		
	計					866.5		
	単価					866.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一38号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		6,771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無						
			m 2	1	6,771	6,771		
	計					6,771		
	単価					6,771	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	鉄筋挿入	SD345 D25 L=3.0m(削孔長2.86m) 軟岩 I	単位	本	数量	1	単価	138,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(逆巻き施工)現場条件= I 土質条件=軟岩 I		SD345 D25 削孔長2.86m 削孔径90mm 施工規=200m以上	本	1	124,000	124,000		
異形棒鋼ロックボルト		D25 L=3000 SD345 メッキ付き	本	1	6,480	6,480		
コマナット		D25用 メッキ付き	個	1	685	685		
ねじ付き球面ワッシャー		D25用 メッキ付き	個	1	1,480	1,480		
スペーサー		D25用 電気メッキ	個	2	485	970		
角座金		150×150×9 φ45 メッキ付き	枚	1	1,080	1,080		
頭部キャップ		防錆剤含む	個	1	3,230	3,230		
先端キャップ		D25用	個	1	74	74		
グラウト材		セメントミルク	m ³	0.025	30,510	762.75		
計						138,761.75		
単価						138,800	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	鉄筋挿入	SD345 D25 L=4.0m(削孔長3.86m) 軟岩 I	単位	本	数量	1	単価	181,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(逆巻き施工)現場条件= I 土質条件=軟岩 I		SD345 D25 削孔長3.86m 削孔径90mm 施工規=200m以上	本	1	164,000	164,000		
異形棒鋼ロックボルト		D25 L=4000 SD345 メッキ付き	本	1	8,660	8,660		
コマナット		D25用 メッキ付き	個	1	685	685		
ねじ付き球面ワッシャー		D25用 メッキ付き	個	1	1,480	1,480		
スペーサー		D25用 電気メッキ	個	2	485	970		
角座金		150×150×9 φ45 メッキ付き	枚	1	1,080	1,080		
頭部キャップ		防錆剤含む	個	1	3,230	3,230		
先端キャップ		D25用	個	1	74	74		
グラウト材		セメントミルク	m ³	0.034	30,510	1,037.34		
計						181,216.34		
単価						181,300	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	鉄筋挿入	SD345 D25 L=5.0m(削孔長4.86m) 軟岩 I	単位	本	数量	1	単価	220,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(逆巻き施工)現場条件= I 土質条件=軟岩 I		SD345 D25 削孔長4.86m 削孔径90mm 施工規=200m以上	本	1	200,000	200,000		
異形棒鋼ロックボルト		D25 L=5000 SD345 メッキ付き	本	1	10,800	10,800		
コマナット		D25用 メッキ付き	個	1	685	685		
ねじ付き球面ワッシャー		D25用 メッキ付き	個	1	1,480	1,480		
スペーサー		D25用 電気メッキ	個	3	485	1,455		
角座金		150×150×9 φ45 メッキ付き	枚	1	1,080	1,080		
頭部キャップ		防錆剤含む	個	1	3,230	3,230		
先端キャップ		D25用	個	1	74	74		
グラウト材		セメントミルク	m ³	0.043	30,510	1,311.93		
計						220,115.93		
単価						220,200	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	軽量受圧板	967×967×40 FRP製格子状 ^ハ 裃	単位	枚	数量	1	単価	39,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状 ^ハ 裃設置工(逆巻き施工)		□1000mm程度×40mm	枚	1	39,410	39,410		
計						39,410		
単価						39,410	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	軽量受圧板	407×407×40 FRP製格子状 ^ハ 裃	単位	枚	数量	1	単価	22,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状 ^ハ 裃設置工(逆巻き施工)		□400mm程度×40mm	枚	1	22,810	22,810		
計						22,810		
単価						22,810	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10 10,640	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.14	93,320	106,384.8		
	計					106,384.8		
	単価					10,640	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 裏込コンクリートt=100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 29,880	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,880	29,880		
	計					29,880		
	単価					29,880	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		7,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,623	7,623		
計						7,623		
単価						7,623	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		76,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	76,550	76,550		
計						76,550		
単価						76,550	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	13, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	13, 080	130, 800			
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 048	101, 100	4, 852. 8			
計						135, 652. 8			
単価						13, 570	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	現場打ち集水桝	G2-500×500×700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	58,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58,480	58,480		
計						58,480		
単価						58,480	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm	単位	枚	数量	1	単価	22,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	22,300	22,300		
計						22,300		
単価						22,300	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,950	10,950		
計						10,950		
単価						10,950	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,125	1,125		
計						1,125		
単価						1,125	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	85,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 15.6km 無 有 14800円	台	1	85,800	85,800		
計						85,800		
単価						85,800	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	525,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	525,700	525,700		
計						525,700		
単価						525,700	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	仮設材運搬費	往復	単位	t	数量	117	単価	12,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 15.6km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	21.87	5,170	113,067.9		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 15.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	95.13	4,660	443,305.8		
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	117	1,500	175,500		
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 15.6km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	21.87	5,170	113,067.9		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 15.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	95.13	4,660	443,305.8		
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	117	1,500	175,500		
計						1,463,747.4		
単価						12,520	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			工事	1	64,230	64,230		
計						64,230		
単価						64,230	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	31,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	31,620	1,897		
	特殊作業員		人	0.18	28,662	5,159		
	普通作業員		人	0.24	24,480	5,875		
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20)	m 3	10.2	28,700	292,740		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	91,200	5,472		
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	576.3	5,763		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		494		
	計					317,400		
	単価					31,740	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	31,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	31,620	1,897		
	特殊作業員		人	0.18	28,662	5,159		
	普通作業員		人	0.24	24,480	5,875		
	生コンクリート 高炉	24-12-40	m 3	10.2	28,700	292,740		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	91,200	5,472		
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	576.3	5,763		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		494		
	計					317,400		
	単価					31,740	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	213, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径9	t	1. 03	150, 000	154, 500		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 650	58, 650		
諸雑費 (まるめ)			式	1		50		
計						213, 200		
単価						213, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	158,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					158,600		
	単価					158,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	158,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					158,600		
	単価					158,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	156,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					156,500		
	単価					156,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					156,500		
	単価					156,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	157,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	96,000	98,880		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					157,600		
	単価					157,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	157,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	96,000	98,880		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					157,600		
	単価					157,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100 L=830mm	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,049	摘要
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	0.83	1,265	1,049		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,049		
	単価					1,049	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{ m}^3$ $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	単位	空 m ³	数量	100	単価	5,455
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.9	31,620	91,698		
	型わく工		人	5.3	33,558	177,857		
	とび工		人	2.5	29,478	73,695		
	普通作業員		人	5.7	24,480	139,536		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		62,714		
	計					545,500		
	単価					5,455	円／空 m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,882
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	31,620	44,268		
	型わく工		人	1.3	33,558	43,625		
	とび工		人	3.3	29,478	97,277		
	普通作業員		人	3.3	24,480	80,784		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	52,000	26,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		96,246		
	計					388,200		
	単価					3,882	円/空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1.0)	単位	空m3	数量	100	単価	6,518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	31,620	66,402		
	型わく工		人	2.7	33,558	90,606		
	とび工		人	4.2	29,478	123,807		
	普通作業員		人	6	24,480	146,880		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	1.2	52,000	62,400		
	諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		161,705		
	計					651,800		
	単価					6,518	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,315
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	31,620	50,592		
	とび工		人	8.5	29,478	250,563		
	普通作業員		人	1.3	24,480	31,824		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.4	52,000	72,800		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		125,721		
	計					531,500		
	単価					5,315	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	146,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46,920	46,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					146,900		
	単価					146,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	144,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46,920	46,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					144,800		
	単価					144,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	147,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	98,000	100,940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46,920	46,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					147,900		
	単価					147,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,393
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1,393.8	1,393		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,393		
	単価					1,393	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	148,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46,920	46,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					148,900		
	単価					148,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,989
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 3 8 + D 3 8	箇所	1	1,989.7	1,989		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,989		
	単価					1,989	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工（撤去しない埋設型枠）		単位	m 2	数量	100	単価	9,519
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.4	31,620	75,888		
型わく工			人	15.4	33,558	516,793		
普通作業員			人	6.9	24,480	168,912		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		190,307		
計						951,900		
単価						9,519	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	31,620	9,296		
	特殊作業員		人	0.294	28,662	8,426		
	普通作業員		人	0.294	24,480	7,197		
	大型土のう袋	φ110×110 短期仮設1年	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,670	13,426		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		245		
	計					76,290		
	単価					7,629	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	994.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.087	31,620	2,750		
	特殊作業員		人	0.087	28,662	2,493		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,820	4,682		
	諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20		
	計					9,945		
	単価					994.5	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	375＜Nmax≤600 III型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	248,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.448	31,620	109,025		
特殊作業員			人	3.448	28,662	98,826		
とび工			人	6.897	29,478	203,309		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(180＜Nmax≤600) III型	日	3.448	348,800	1,202,662		
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	3.448	142,800	492,374		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		378,804		
計						2,485,000		
単価						248,500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≤600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	465,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.1	31,620	34,782		
特殊作業員			人	1.1	28,662	31,528		
とび工			人	2.19	29,478	64,556		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(180<Nmax≤600) III型	日	0.59	348,800	205,792		
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	142,800	128,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						465,200		
単価						465,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 III型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.303	31,620	9,580		
	特殊作業員		人	0.303	28,662	8,684		
	とび工		人	0.606	29,478	17,863		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.303	179,200	54,297		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.303	92,000	27,876		
	諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		100		
	計					118,400		
	単価					11,840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.19	31,620	6,007		
特殊作業員			人	0.19	28,662	5,445		
とび工			人	0.39	29,478	11,496		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.13	179,200	23,296		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	92,000	17,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						63,730		
単価						63,730	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 13m/枚 118日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	15,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.78	10,620	8,283		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.78	9,490	7,402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15,690		
	単価					15,690	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	375＜Nmax≤600 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	194,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.703	31,620	85,468		
	特殊作業員		人	2.703	28,662	77,473		
	とび工		人	5.405	29,478	159,328		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180＜Nmax≤600) III型	日	2.703	348,800	942,806		
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2.703	142,800	385,988		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		296,937		
	計					1,948,000		
	単価					194,800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.256	31,620	8,094		
特殊作業員			人	0.256	28,662	7,337		
とび工			人	0.513	29,478	15,122		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.256	179,200	45,875		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.256	92,000	23,552		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		20		
計						100,000		
単価						10,000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 118日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	13,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.66	10,620	7,009		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.66	9,490	6,263		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					13,280		
	単価					13,280	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	55,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	34,980	349,800		
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	20,920	209,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					559,000		
	単価					55,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材質料	無 78日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	36,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	9,360	9,360		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123		
	副部材（A）	賃料 78日	t	0.22	27,705	6,095		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					36,250		
	単価					36,250	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材質料(500型)	無 78日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	60,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼(山留主部材)	500型	t	1	17,710	17,710		
	H形鋼(山留主部材)500型(300kg/m)	修理費及び損耗費	t	1	7,433	7,433		
	副部材(A) 賃料	500型 78日	t	0.22	52,525	11,555		
	副部材(A) 修理費及び損耗費	500型	t	0.22	15,368	3,380		
	副部材(B) 修理費及び損耗費	500型	t	0.04	499,950	19,998		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					60,080		
	単価					60,080	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,116	16,116		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,120		
単価						16,120	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	6,771.54	6,771		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,771		
単価						6,771	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	グラウト材	セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	30, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	24, 800	30, 504			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						30, 510			
単価						30, 510	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	グラウト材	セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	30,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.23	24,800	30,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						30,510		
単価						30,510	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト材	セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	30,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.23	24,800	30,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						30,510		
単価						30,510	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	15,136.8	1,513,680		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7,840	784,000		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	24.64	28,000	689,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					2,988,000		
	単価					29,880	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	391.68	39,168		
	縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) 1枚/組	枚	100	21,900	2,190,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		832		
	計					2,230,000		
	単価					22,300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,949.1	10,949	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						10,950	
単価						10,950	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート(無筋)	m 3	100	4,700	470,000	
計						470,000	
単価						4,700	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引拔機 鋼矢板II・III・IV型用 15.6km 無 有 14800円	単位	台	数量	1	単価	85,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	14,800	14,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					85,800		
	単価					85,800	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	525,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	28,662	77,387		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	52,000	72,800		
運搬費等率 250%			式	1		375,467		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						525,700		
単価						525,700	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 15.6km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	5,170	5,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,170		
単価						5,170	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 15.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,660		
単価						4,660	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	91,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642			
軽油		L	66	131	8,646			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1.04	52,800	54,912			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					91,200			
単価					91,200	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	576.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	31,620	1,581		
	普通作業員		人	0.13	24,480	3,182		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		1,000		
	計					5,763		
	単価					576.3	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642		
	軽油		L	63	131	8,253		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,630	9,766		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					45,670		
	単価					45,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642		
	軽油		L	101	131	13,231		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	10,700	12,947		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53,820		
	単価					53,820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≤600) III型	単位	日	数量	1	単価	348,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	131	22,401		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕	排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN		供用日	1.49	219,000	326,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						348,800		
単価						348,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	142,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642		
	軽油		L	128	131	16,768		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.49	66,000	98,340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					142,800		
	単価					142,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	179,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	131	16,768		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						179,200		
単価						179,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	92,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	92	131	12,052		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						92,000		
単価						92,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	31,620	53,754		
	とび工		人	3.2	29,478	94,329		
	溶接工		人	1.7	34,884	59,302		
	普通作業員		人	1.7	24,480	41,616		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	52,000	88,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,399		
	計					349,800		
	単価					34,980	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
	とび工		人	1.9	29,478	56,008		
	溶接工		人	1	34,884	34,884		
	普通作業員		人	1	24,480	24,480		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	52,000	52,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		10,208		
	計					209,200		
	単価					20,920	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼(山留主部材)	500型	単位	t	数量	1	単価	17,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼(山留主部材)500型(300kg/m)	180日以内	t・日	78	227	17,706		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17,710		
	単価					17,710	円／t	