

予定価格	137,000,000	(消費税抜き)
調査基準価格	115,760,000	(消費税抜き)
基準評価値	72.993	

## 入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 鳥居地区他河道掘削工事
2. 所属事務所 豊岡河川国道事務所
3. 入札日時 平成22年9月7日 11時00分

執行員 官職 豊岡河川国道事務所 経理課 契約係長  
氏名 足立 朝海

立会員 官職 豊岡河川国道事務所 経理課 契約係  
氏名 奥村 温

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)谷垣組	48.0	148.00	124,830,000	118.561	○					
(株)吉田組	45.0	145.00	123,000,000	117.886	○					
(株)徳網建設	52.0	152.00	118,800,000	127.946	○					
福井建設(株)	—	—	無効							無効
(株)西山工務店	52.0	152.00	122,150,000	124.437	○					
北垣建設(株)	38.0	138.00	123,400,000	111.831	○					
(株)金下工務店	43.0	143.00	123,350,000	115.930	○					
(株)国木建設	39.0	139.00	120,510,000	115.343	○					
(株)伊藤組	34.0	134.00	130,000,000	103.077	○					
株本建設工業(株)	48.0	148.00	121,000,000	122.314	○					
(株)巴建設	52.0	152.00	119,500,000	127.197	○					
(株)中村建設	43.0	143.00	125,900,000	113.582	○					
(株)安井工務店	—	—	辞退							辞退
(株)中川工務店	40.0	140.00	125,000,000	112.000	○					
(株)川見建設	39.0	139.00	123,680,000	112.387	○					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成22年 9月29日落札決定



## 技術評価点内訳表

1. 件名 鳥居地区他河道掘削工事  
 2. 所属事務所 豊岡河川国道事務所  
 3. 入札日時 平成22年9月7日 11時00分  
 4. 入札方式 標準型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) 【基礎点+(A)+(B)】	
	技術提案に係る項目			簡易な 施工計画	施工能力等	地域	評価項目計				
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
(株)谷垣組	—	—	—	8.0	5.0	5.0	—	18.0	30	18.0	148.0
(株)吉田組	—	—	—	4.0	7.0	4.0	—	15.0	30	15.0	145.0
(株)徳網建設	—	—	—	8.0	10.0	4.0	—	22.0	30	22.0	152.0
福井建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)西山工務店	—	—	—	10.0	7.0	5.0	—	22.0	30	22.0	152.0
北垣建設(株)	—	—	—	2.0	4.0	2.0	—	8.0	30	8.0	138.0
(株)金下工務店	—	—	—	4.0	5.0	4.0	—	13.0	30	13.0	143.0
(株)国木建設	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	9.0	30	9.0	139.0
(株)伊藤組	—	—	—	0.0	3.0	1.0	—	4.0	30	4.0	134.0
株本建設工業(株)	—	—	—	6.0	7.0	5.0	—	18.0	30	18.0	148.0
(株)巴建設	—	—	—	6.0	11.0	5.0	—	22.0	30	22.0	152.0
(株)中村建設	—	—	—	2.0	6.0	5.0	—	13.0	30	13.0	143.0
(株)安井工務店	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)中川工務店	—	—	—	4.0	3.0	3.0	—	10.0	30	10.0	140.0
(株)川見建設	—	—	—	2.0	4.0	3.0	—	9.0	30	9.0	139.0

