

予定価格	100,400,000	(消費税抜き)
調査基準価格	85,980,000	(消費税抜き)
基準評価値	99.602	

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 安井地区築堤護岸工事
2. 所属事務所 福知山河川国道事務所
3. 入札日時 平成23年 9月 2日 11時30分

執行員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 専門員  
 氏名 吉川 直樹

立会員 官職 福知山河川国道事務所 経理課 契約係長  
 氏名 新門 光夫

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
金下建設(株)	49.0	149.00	91,000,000	163.736	○					
西田工業(株)	48.0	148.00	89,500,000	165.363	○					
(株)古瀬組	—	—	辞退							辞退
(株)長村組	46.0	146.00	89,200,000	163.677	○					
前田工業(株)	16.0	予定価格超過	100,800,000	予定価格超過	—					
玉井建設(株)	—	—	無効							無効
三丹開発(株)	51.0	151.00	87,800,000	171.982	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株)丸富建設	—	—	無効							無効
(株)高見組	44.0	144.00	86,700,000	166.090	○					
青松建設(株)	52.0	152.00	93,300,000	162.915	○					
上田工業(株)	—	—	辞退							辞退
今井建設(株)	34.0	134.00	97,300,000	137.718	○					
西口工業(株)	42.0	142.00	88,750,000	160.000	○					
鈴木建設(株)	—	—	辞退							辞退
森謙造園(株)	5.0	予定価格超過	125,950,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成23年 9月 9日落札決定



## 技術評価点内訳表

1. 件名 安井地区築堤護岸工事  
 2. 所属事務所 福知山河川国道事務所  
 3. 入札日時 平成23年 9月 2日 11時30分  
 4. 入札方式 簡易型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) [基礎点+(A)+(B)]	
	技術提案に係る項目			簡易な施工 計画	施工能力等	地域	評価項目計				
	指定テーマ1	指定テーマ2	指定テーマ3								
金下建設(株)	—	—	—	2.0	12.0	5.0	—	19.0	30	19.0	149.0
西田工業(株)	—	—	—	2.0	12.0	4.0	—	18.0	30	18.0	148.0
(株)古瀬組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)長村組	—	—	—	4.0	10.0	2.0	—	16.0	30	16.0	146.0
前田工業(株)	—	—	—	2.0	10.0	4.0	—	16.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過
五井建設(株)	—	—	—	0.0	7.0	4.0	—	11.0	—	—	—
三丹開発(株)	—	—	—	4.0	13.0	4.0	—	21.0	30	21.0	151.0
(株)丸富建設	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	9.0	—	—	—
(株)高見組	—	—	—	0.0	10.0	4.0	—	14.0	30	14.0	144.0
青松建設(株)	—	—	—	6.0	11.0	5.0	—	22.0	30	22.0	152.0
上田工業(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
今井建設(株)	—	—	—	2.0	2.0	0.0	—	4.0	30	4.0	134.0
西口工業(株)	—	—	—	0.0	9.0	3.0	—	12.0	30	12.0	142.0
鈴木建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
森謙造園(株)	—	—	—	0.0	5.0	0.0	—	5.0	予定価格超過	予定価格超過	予定価格超過

