

予定価格	51,310,000	(消費税抜き)
調査基準価格	44,850,000	(消費税抜き)
基準評価値	194.894	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 永平寺大野道路轟5号橋上部工事
2. 所属事務所 福井河川国道事務所
3. 入札日時 平成25年 9月19日 14時30分

執行員 官職 福井河川国道事務所 経理課 契約係長
氏名 小川 ことみ

立会員 官職 福井河川国道事務所 経理課 契約指導係長
氏名 服部 孝洋

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点＋ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)ピーエス三菱	27.0	予定価格超過	52,000,000	予定価格超過	－					
(株)日本ピーエス	－	－	辞退							辞退
日本高圧コンクリート (株)	63.5	163.50	44,880,000	364.305	○					予決令第91条第2項適用 落札
ドービー建設工業(株)	24.5	予定価格超過	61,500,000	予定価格超過	－					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 平成25年 9月26日落札決定

技術評価点内訳表

1. 件名 永平寺大野道路轟5号橋上部工事
2. 所属事務所 福井河川国道事務所
3. 入札日時 平成25年 9月19日 14時30分
4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

[illegible]