

予定価格	104,210,000	(消費税抜き)
調査基準価格	92,030,000	(消費税抜き)
基準評価値	95.960	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,137,137	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 国道1号木津川大橋下部補強他工事
 2. 所属事務所 京都国道事務所
 3. 入札日時 平成28年 8月29日 10時00分

執行員 官職 京都国道事務所 経理課長
 氏名 竹中 健作
 立会員 官職 京都国道事務所 経理課
 氏名 矢野 陽子

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
明清建設工業(株)	48.0	148.00	96,500,000	153.368	○					
(株)南山建設	51.0	151.00	93,950,000	160.724	○					
(株)長村組	58.5	158.50	93,100,000	170.247	○					予決令第91条第2項適用 落札
(株)仁木総合建設	46.0	146.00	99,800,000	146.293	○					
京都土木(株)	40.0	140.00	99,600,000	140.562	○					
(株)第一土木	—	—	不参加		—					不参加
日皆田建設(株)	34.0	134.00	102,000,000	131.373	○					
玉井建設(株)	21.0	予定価格超過	117,000,000	予定価格超過	—					
(株)広川組	10.0	予定価格超過	111,000,000	予定価格超過	—					
(株)山川	54.0	154.00	92,300,000	166.847	○					
(株)平和建設	9.0	予定価格超過	140,000,000	予定価格超過	—					

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。
 ※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
 ※施工体制評価の為保留 平成28年 9月 1日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

