

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	国道27号舞鶴市真倉地区災害復旧工事
工事概要	道路土工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 福知山河川国道事務所長 久内 伸夫 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14
契約年月日	平成30年9月6日
契約業者名	今村工業(株)
契約業者の住所	京都府舞鶴市上安東町2
契約金額	61,236,000円(税込み)
予定価格	61,236,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	<p>1)平成30年7月豪雨に伴い国道27号に法面崩落等の損傷が発生し、道路交通に支障をきたしている状態である。 本工事は、これら損傷箇所の早期復旧を図るため災害復旧に関する工事を行うものである。</p> <p>2)本工事は、損傷箇所の早期復旧を目的としており、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号により、契約を締結するものである。 契約の相手方は、「災害時等における近畿地方整備局所管施設等の緊急災害応急対策業務に関する協定書」に基づき京都府建設業協会への協力要請を行ったうえで、選定した。具体的には、京都府建設業協会へ参加資格を有する応急対策工事の協力要請を行い、参加資格を有する1者から参加表明があり、参加者の評価項目を審査した結果、「工事成績の評価」「現場着手日」「有資格の保有状況」において問題が無かったため、契約の相手方としたものである。</p>
工事場所	京都府舞鶴市真倉地先
工事種別	一般土木工事
工期(自)	平成30年7月7日
工期(至)	平成30年9月14日
備考	落札率 100%

備考

- 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。
- 入札情報サービス(PPI)<http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx>にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約課程に関する情報を閲覧可能である。