積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８奈良国道事務所無電柱化推進計画整理等業務
履行場所	奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号（奈良国道事務所）

２．業務内容

１）事務所名　　奈良国道事務所　管理第二課

２）履行期間　　168 日間　　自　令和　8年10月15日
至　令和　9年 3月31日

３）設計説明

本業務は、奈良県内の道路啓開計画のとりまとめ及び電柱抜柱に向けた進捗管理・関係機関等との協議を実施し、道路啓開と無電柱化事業との連携を図ることにより、円滑な無電柱化の推進に資することを目的とするものである。

４）業務内容

無電柱化推進計画整理	1式
道路啓開計画の策定及び会議運営	1式
協議資料作成	1式

積算内訳書

業務名	Ｒ８奈良国道事務所無電柱化推進計画整理等業務	業 種	設計業務
		項 目	無電柱化推進計画整理

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
無電柱化推進計画整理	式	1	4,034,100	
無電柱化推進計画整理	式	1	4,034,100	
無電柱化事業の進捗管理表の作成	式	1	2,194,200	抜柱に向けた課題及び懸案の整理 1 式 抜柱スケジュールの整理 1 式 ＰＭ会議資料作成 1 式 電線共同溝整備計画の進捗状況整理 1 式 電線共同溝台帳の整備状況の整理 1 式 占用許可取得状況の整理 1 式
抜柱に向けた電線管理者との協議	式	1	1,839,900	協議資料作成 1 式 抜柱会議の運営補助 1 式 工事発注用図面作成、数量計算書作成及び概算費用算出 1 式 道路啓開と無電柱化推進の連携・調整資料作成 1 式
道路啓開計画策定及び会議運営	式	1	4,531,200	
道路啓開計画作成及び会議運営	式	1	4,531,200	
奈良県道路啓開計画の策定及び会議運営	式	1	4,531,200	計画・準備 1 式 資料収集整理 1 式

積算内訳書

業務名	Ｒ８奈良国道事務所無電柱化推進計画整理等業務	業 種	設計業務
		項 目	道路啓開計画策定及び会議運営

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				奈良県道路啓開計画策定に関する事 項の検討 1 式 計画書の作成 1 式 協議会の運営支援等 1 式
協議資料作成	式	1	1,864,000	
協議資料作成	式	1	1,864,000	
協議資料作成	式	1	1,864,000	設計条件の確認 1 式 比較５案選定 1 式 一般図等作成（３案） 1 式 施工計画図作成 1 式 報告書等作成 1 式
共通	式	1	814,910	
共通（調査・計画業務）	式	1	814,910	
打合せ等	式	1	639,800	打合せ 1 式
その他	式	1	175,110	照査技術者による報告 1 式 公開用成果品の作成 1 式
直接経費	式	1	343,538	

積算内訳書

業務名	Ｒ８奈良国道事務所無電柱化推進計画整理等業務	業 種	設計業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費	式	1	343,538	
旅費交通費	式	1	167,538	旅費（率計上） 1 式
電子成果品作成費	式	1	176,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,587,748	
その他原価	式	1	6,055,007	
一般管理費等	式	1	9,497,245	
業務価格	式	1	27,140,000	