単　価　合　意　書

令和８年４月１日に契約したＲ８橿原維持出張所管内南地区道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年６月５日

発注者　　住所　奈良県奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪府大阪市中央区本町二丁目１番６号

氏名　日本ハイウエイ・サービス株式会社　大阪支店

執行役員支店長　鴇田　耕一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		71,999,870	
巡視･巡回工		式	1		43,373,441	
道路巡視工		式	1		19,997,553	
巡視A(昼)	Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	183	10,869	1,989,027	
巡視A(昼)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	183	10,869	1,989,027	
巡視A(夜)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	365	16,299	5,949,135	
巡視A(昼)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	182	10,869	1,978,158	
巡視A(夜)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	365	16,299	5,949,135	
巡視A(昼)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	6,788	33,940	
巡視A(夜)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	10,186	50,930	
巡視B(昼)	Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	4,784	23,920	
巡視B(昼)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	4,784	23,920	
巡視B(夜)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	7,176	35,880	
巡視B(昼)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	4,784	23,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
巡視B(夜)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	7,176	35,880	
巡視B(昼)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	2,989	14,945	
巡視B(夜)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	4,485	22,425	
巡視C(昼)	Dｺｰｽ(現道) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	12,253	61,265	
巡視C(昼)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	12,253	61,265	
巡視C(夜)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	17,683	88,415	
巡視C(昼)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	12,253	61,265	
巡視C(夜)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	17,683	88,415	
巡視C(昼)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	時間	5	7,652	38,260	
巡視C(夜)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	時間	5	11,051	55,255	
ｶﾞｿﾘﾝ		L	7,000	157.6	1,103,200	
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	式	1		84,571	
信号炎管	道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止	本	100	2,354	235,400	
道路巡回工		式	1		23,375,888	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
巡回整備A(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	日	247	84,359	20,836,673	
巡回整備A(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	時間	10	10,552	105,520	
巡回整備A(夜)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	時間	5	15,415	77,075	
巡回整備B(昼)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	日	10	91,077	910,770	
巡回整備B(昼)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	10	11,388	113,880	
巡回整備B(夜)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	30	16,424	492,720	
巡回整備C(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	日	10	53,971	539,710	
巡回整備C(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	30	6,746	202,380	
巡回整備C(夜)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	10	9,716	97,160	
道路維持修繕工		式	1		18,135,679	
作業土工		式	1		20,406	
人力床掘(昼)	土砂	m3	1	9,889	9,889	
人力積込(昼)	土砂	m3	1	3,294	3,294	
人力埋戻(昼)	土砂	m3	1	7,223	7,223	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路除草工		式	1		454,400	
機械除草(昼)	肩掛式(飛石防護有)	m2	4,000	113.6	454,400	
剪定工		式	1		47,180	
植樹管理(昼)	低木 寄植剪定(歩道･交通島)	m2	50	167.2	8,360	
植樹管理(昼)	低木 寄植剪定(中央分離帯)	m2	50	192.2	9,610	
植樹管理(昼)	中木 寄植剪定(歩道･交通島)	m2	50	271.7	13,585	
植樹管理(昼)	中木 寄植剪定(中央分離帯)	m2	50	312.5	15,625	
舗装工		式	1		301,380	
表層(昼)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m	m2	10	2,923	29,230	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m	m2	10	3,598	35,980	
表層(昼)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	10	1,985	19,850	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	10	2,180	21,800	
表層(昼)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m	m2	10	1,886	18,860	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m	m2	10	2,033	20,330	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(夜)車道･路肩部	再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員 1.4m≦W≦3.0m	m2	10	2,144	21,440	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員 W＞3.0m	m2	10	1,997	19,970	
加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	1	45,879	45,879	
加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	1	68,041	68,041	
区画線工		式	1		93,677	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm	m	10	359.1	3,591	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm	m	10	451.3	4,513	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=200mm t=1.5mm	m	10	426.6	4,266	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm	m	10	526.5	5,265	
溶融式区画線設置(昼)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm	m	10	805.1	8,051	
溶融式区画線設置(夜)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm	m	10	1,081	10,810	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	437	4,370	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	533.8	5,338	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	527.9	5,279	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	633	6,330	
溶融式区画線設置(昼)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	917.4	9,174	
溶融式区画線設置(夜)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	1,207	12,070	
区画線消去(昼)	削取り式	m	10	591.8	5,918	
区画線消去(夜)	削取り式	m	10	870.2	8,702	
道路付属物工		式	1		561,465	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼)	可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm	本	5	4,156	20,780	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(夜)	可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm	本	50	7,591	379,550	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼)	固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm	本	5	2,802	14,010	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼)	600mm以下 50kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無	m	3	3,008	9,024	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼)	600mm以下 50kg以上100kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無	m	3	3,428	10,284	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼)	Gr-B-4E 土中建込(曲線部補正無)	m	5	4,243	21,215	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼)	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(曲線部補正無)	m	5	5,607	28,035	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼)	Gr-B-4E 土中建込	m	5	1,352	6,760	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼)	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	5	1,617	8,085	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置(昼)	ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種(曲線部補正無)	m	5	829.3	4,146	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去(昼)	ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種	m	5	655.4	3,277	
防護柵(横断･転落防止柵)設置(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m	m	20	1,602	32,040	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m	m	20	681.2	13,624	
防護柵(横断･転落防止柵)部材設置(昼)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m	m	10	627.3	6,273	
防護柵(横断･転落防止柵)部材撤去(昼)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m	m	10	436.2	4,362	
現場作業工		式	1		9,566,135	
労務員A(昼)	特殊作業員	日	5	27,552	137,760	
労務員A(夜)	特殊作業員	日	5	41,324	206,620	
労務員B(昼)	普通作業員	日	100	23,526	2,352,600	
労務員B(夜)	普通作業員	日	100	35,289	3,528,900	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼)	5人乗り 1,500cc(借上)	時間	5	3,093	15,465	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜)	5人乗り 1,500cc(借上)	時間	5	4,439	22,195	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾄﾗｯｸ運転(昼)	2t積(借上)	時間	5	3,780	18,900	
ﾄﾗｯｸ運転(夜)	2t積(借上)	時間	5	5,275	26,375	
ﾄﾗｯｸ運転(昼)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	50	4,413	220,650	
ﾄﾗｯｸ運転(夜)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	10	6,072	60,720	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	2t積(借上)	時間	500	3,847	1,923,500	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	2t積(借上)	時間	50	5,342	267,100	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	4t積(借上)	時間	5	4,293	21,465	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	4t積(借上)	時間	5	5,789	28,945	
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜)	回転式 積載容量4.0m3(借上)	時間	50	6,188	309,400	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼)	山積0.13m3(借上)	時間	50	4,784	239,200	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(夜)	山積0.13m3(借上)	時間	10	6,443	64,430	
高所作業車運転(昼)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	10	5,265	52,650	
高所作業車運転(夜)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	10	6,926	69,260	
一般材料		式	1		5,574,321	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾓﾙﾀﾙ(高炉)	1:03	m3	10	29,695	296,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	10	26,908	269,080	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm	本	50	18,740	937,000	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm	本	5	17,202	86,010	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	固定式(貼付式 径φ80mm H800mm	本	5	19,316	96,580	
道路鋲	小型 両面貼付型 t≦30mm W100mm	個	5	1,249	6,245	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(片面R)180/205×250×600mm	個	5	1,162	5,810	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(片面R)180/210×300×600mm	個	5	1,393	6,965	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(両面R)180/230×250×600mm	個	5	1,412	7,060	
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 丸型 ﾄﾞﾗﾑ容量200L	個	5	38,249	191,245	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱ｷｬｯﾌﾟ)	樹脂性(白色)φ114.3mm	個	5	557.4	2,787	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×4,330mm	枚	5	34,693	173,465	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×2,330mm	枚	5	18,644	93,220	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	B種 ﾒｯｷ品 3.2×350×4,330mm	枚	5	25,083	125,415	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	Am種 ﾒｯｷ品 3.2×397×660mm	枚	5	13,646	68,230	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	B-4E ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×2,200mm	本	5	14,896	74,480	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	B-2B ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×1,100mm	本	5	7,563	37,815	
常温合材	全天候型	kg	4,000	134.5	538,000	
段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ製	kg	50	748.6	37,430	
ｱｽﾌｧﾙﾄ注入材	針入度 10～30	kg	10	432.4	4,324	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生細粒度As(13)昼間	t	5	11,532	57,660	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生粗粒度As(20)昼間	t	5	10,763	53,815	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生粗粒度As(20)夜間	t	5	11,244	56,220	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(20)昼間	t	5	11,051	55,255	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(20)夜間	t	5	11,532	57,660	
車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	200×80×1000上部反射ﾀｲﾌﾟ(JIS外品)	個	10	7,496	74,960	
車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	200×80×1000反射無しﾀｲﾌﾟ(JIS外品)	個	10	6,746	67,460	
WR式防護柵	中間支柱φ89.1×4.2×1430	本	50	17,298	864,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
WR式防護柵	中間支柱用間隔材40×90	個	100	352.7	35,270	
WR式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰφ150×3×103	個	50	701.5	35,075	
WR式防護柵	ｽﾄﾗｯﾌﾟφ101.6×1.5×15	個	50	1,604	80,200	
WR式防護柵	ｷｬｯﾌﾟφ97×90×3	個	50	1,355	67,750	
WR式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞφ114.3×4.5×700	本	5	10,667	53,335	
常温合材	排水性舗装用	袋	100	7,015	701,500	
衝撃吸収防護柵	注水式W560×H800×L1500	個	5	51,030	255,150	
構造物取壊し工		式	1		215,421	
舗装版切断(昼)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm	m	5	680.1	3,400	
舗装版切断(夜)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm	m	5	877.5	4,387	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	機械施工 t≦150mm	m2	5	579.7	2,898	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	機械施工 t≦150mm	m2	5	761.8	3,809	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	人力施工 40mm<t≦100mm	m2	5	4,997	24,985	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	人力施工 40mm<t≦100mm	m2	5	7,390	36,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面切削(夜)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無	m2	5	518.6	2,593	
路面切削(夜)	全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無	m2	5	579.9	2,899	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	30mm≦φ<60mm L<200mm	孔	5	854.1	4,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	60mm≦φ<64mm L<400mm	孔	5	6,154	30,770	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	64mm≦φ<77mm L<400mm	孔	5	6,372	31,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	77mm≦φ<90mm L<400mm	孔	5	6,536	32,680	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	90mm≦φ<100mm L<400mm	孔	5	6,784	33,920	
仮設工		式	1		10,044	
土のう製作･据付(昼)	62cm×48cm 流用土	袋	10	722.1	7,221	
土のう撤去(昼)	62cm×48cm	袋	10	282.3	2,823	
廃材運搬工		式	1		900,550	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離6.5km以下	m2	2,500	30.32	75,800	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離11.5km以下	m2	2,500	31.4	78,500	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離14.5km以下	m2	2,500	32.5	81,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離17.5km以下	m2	2,500	33.59	83,975	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離19.5km以下	m2	2,500	34.68	86,700	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離21.5km以下	m2	2,500	35.77	89,425	
廃材運搬(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	10,052	100,520	
廃材運搬(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(鉄筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	10,052	100,520	
廃材運搬(昼)	舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	4,378	43,780	
廃材運搬(夜)	舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	13,637	136,370	
廃材運搬(夜)	殻運搬(路面切削) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積)	m3	10	2,371	23,710	
廃材処分費		式	1		390,700	
廃材処分	一般廃棄物(橿原市域)	t	5	11,878	59,390	
廃材処分	一般廃棄物(大和高田市域)	t	5	13,973	69,865	
廃材処分	一般廃棄物(葛城市域)	t	5	12,493	62,465	
廃材処分	一般廃棄物(御所市域)	t	5	13,098	65,490	
廃材処分	一般廃棄物(五條市域)	t	5	13,098	65,490	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)	m3	5	1,806	9,030	
廃材処分	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)	m3	5	2,988	14,940	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(昼)	m3	5	4,516	22,580	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(夜)	m3	5	2,258	11,290	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊(夜)	m3	5	2,032	10,160	
仮設工		式	1		10,490,750	
交通管理工		式	1		10,490,750	
交通誘導警備員A(昼)		人日	200	18,432	3,686,400	
交通誘導警備員A(夜)		人日	50	27,648	1,382,400	
交通誘導警備員B(昼)		人日	50	15,491	774,550	
交通誘導警備員B(夜)		人日	200	23,237	4,647,400	
雪寒		式	1		2,648,032	
除雪工		式	1		2,648,032	
凍結防止工		式	1		1,913,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	10	9,841	98,410	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	10	10,052	100,520	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	150	10,763	1,614,450	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	10	10,052	100,520	
雪道巡回工		式	1		353,772	
雪道巡回(昼)A	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(8:00～17:00)	回	2	20,556	41,112	
雪道巡回(昼)B	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)	回	2	20,297	40,594	
雪道巡回(夜)C	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(20:00～5:00)	回	2	23,603	47,206	
雪道巡回(夜)D	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)	回	2	20,297	40,594	
雪道巡回(昼)A	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)	回	2	22,401	44,802	
雪道巡回(昼)B	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)	回	2	22,142	44,284	
雪道巡回(夜)C	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(20:00～5:00)	回	2	25,448	50,896	
雪道巡回(夜)D	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(5:00～8:00)	回	2	22,142	44,284	
待機費		式	1		380,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪機械待機費(昼)A	所定時間(8:00～17:00)	台･時間	10	5,930	59,300	
除雪機械待機費(昼)B	所定時間外(17:00～20:00)	台･時間	10	6,134	61,340	
除雪機械待機費(夜)C	所定時間(20:00～5:00)	台･時間	20	6,852	137,040	
除雪機械待機費(夜)D	所定時間外(5:00～8:00)	台･時間	20	6,134	122,680	
直接工事費		式	1		74,647,902	
共通仮設費		式	1		12,893,714	
共通仮設費		式	1		7,126,540	
運搬費		式	1		439,095	
建設機械運搬費	往復	式	1		439,095	3回
安全費		式	1		6,687,445	
標識車運転(昼)	大型LED(貸付)	式	1		302,530	10台･日
標識車運転(夜)	大型LED(貸付)	式	1		422,080	10台･日
標識車運転待機費(昼)	大型LED(貸付)	式	1		59,780	20時間
標識車運転待機費(夜)	大型LED(貸付)	式	1		224,200	50時間

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識車運転(昼)	1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)	式	1		152,035	5台・日
標識車運転(夜)	1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)	式	1		211,860	5台・日
工事標識車運転(昼)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		952,860	30台・日
工事標識車運転(夜)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		4,362,100	100台・日
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,767,174	
純工事費		式	1		87,541,616	
現場管理費		式	1		36,623,142	
工事原価		式	1		124,164,758	
一般管理費等		式	1		22,095,242	
工事価格		式	1		146,260,000	
消費税相当額		式	1		14,626,000	
工事費計		式	1		160,886,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		71,957,366	
巡視･巡回工		式	1		43,331,434	
道路巡視工		式	1		20,040,236	
巡視A(昼)	Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	183	10,869	1,989,027	
巡視A(昼)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	183	10,869	1,989,027	
巡視A(夜)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	366	16,298	5,965,068	
巡視A(昼)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	183	10,869	1,989,027	
巡視A(夜)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	366	16,298	5,965,068	
巡視A(昼)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	6,788	33,940	
巡視A(夜)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	10,186	50,930	
巡視B(昼)	Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	4,783	23,915	
巡視B(昼)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	4,783	23,915	
巡視B(夜)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	7,175	35,875	
巡視B(昼)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	4,783	23,915	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
巡視B(夜)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	7,175	35,875	
巡視B(昼)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	2,989	14,945	
巡視B(夜)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	4,485	22,425	
巡視C(昼)	Dｺｰｽ(現道) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	12,252	61,260	
巡視C(昼)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	12,252	61,260	
巡視C(夜)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	17,682	88,410	
巡視C(昼)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	12,252	61,260	
巡視C(夜)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	17,682	88,410	
巡視C(昼)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	時間	5	7,652	38,260	
巡視C(夜)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	時間	5	11,051	55,255	
ｶﾞｿﾘﾝ		L	7,000	157.6	1,103,200	
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	式	1		84,569	
信号炎管	道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止	本	100	2,354	235,400	
道路巡回工		式	1		23,291,198	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
巡回整備A(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	日	246	84,358	20,752,068	
巡回整備A(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	時間	10	10,551	105,510	
巡回整備A(夜)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	時間	5	15,414	77,070	
巡回整備B(昼)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	日	10	91,075	910,750	
巡回整備B(昼)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	10	11,388	113,880	
巡回整備B(夜)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	30	16,423	492,690	
巡回整備C(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	日	10	53,970	539,700	
巡回整備C(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	30	6,746	202,380	
巡回整備C(夜)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	10	9,715	97,150	
道路維持修繕工		式	1		18,135,182	
作業土工		式	1		20,405	
人力床掘(昼)	土砂	m3	1	9,888	9,888	
人力積込(昼)	土砂	m3	1	3,294	3,294	
人力埋戻(昼)	土砂	m3	1	7,223	7,223	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路除草工		式	1		454,400	
機械除草(昼)	肩掛式(飛石防護有)	m2	4,000	113.6	454,400	
剪定工		式	1		47,180	
植樹管理(昼)	低木 寄植剪定(歩道･交通島)	m2	50	167.2	8,360	
植樹管理(昼)	低木 寄植剪定(中央分離帯)	m2	50	192.2	9,610	
植樹管理(昼)	中木 寄植剪定(歩道･交通島)	m2	50	271.7	13,585	
植樹管理(昼)	中木 寄植剪定(中央分離帯)	m2	50	312.5	15,625	
舗装工		式	1		301,368	
表層(昼)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m	m2	10	2,923	29,230	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m	m2	10	3,598	35,980	
表層(昼)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	10	1,985	19,850	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	10	2,180	21,800	
表層(昼)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m	m2	10	1,886	18,860	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m	m2	10	2,033	20,330	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(夜)車道･路肩部	再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	10	2,144	21,440	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m	m2	10	1,996	19,960	
加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	1	45,878	45,878	
加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	1	68,040	68,040	
区画線工		式	1		93,673	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm	m	10	359.1	3,591	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm	m	10	451.2	4,512	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=200mm t=1.5mm	m	10	426.5	4,265	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm	m	10	526.5	5,265	
溶融式区画線設置(昼)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm	m	10	805.1	8,051	
溶融式区画線設置(夜)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm	m	10	1,081	10,810	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	437	4,370	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	533.8	5,338	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	527.9	5,279	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	633	6,330	
溶融式区画線設置(昼)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	917.3	9,173	
溶融式区画線設置(夜)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	1,207	12,070	
区画線消去(昼)	削取り式	m	10	591.7	5,917	
区画線消去(夜)	削取り式	m	10	870.2	8,702	
道路付属物工		式	1		561,462	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼)	可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm	本	5	4,156	20,780	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(夜)	可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm	本	50	7,591	379,550	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼)	固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm	本	5	2,802	14,010	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼)	600mm以下 50kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無	m	3	3,007	9,021	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼)	600mm以下 50kg以上100kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無	m	3	3,428	10,284	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼)	Gr-B-4E 土中建込(曲線部補正無)	m	5	4,243	21,215	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼)	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(曲線部補正無)	m	5	5,607	28,035	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼)	Gr-B-4E 土中建込	m	5	1,352	6,760	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼)	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	5	1,617	8,085	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置(昼)	ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種(曲線部補正無)	m	5	829.3	4,146	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去(昼)	ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種	m	5	655.4	3,277	
防護柵(横断･転落防止柵)設置(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m	m	20	1,602	32,040	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m	m	20	681.2	13,624	
防護柵(横断･転落防止柵)部材設置(昼)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m	m	10	627.3	6,273	
防護柵(横断･転落防止柵)部材撤去(昼)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m	m	10	436.2	4,362	
現場作業工		式	1		9,565,775	
労務員A(昼)	特殊作業員	日	5	27,552	137,760	
労務員A(夜)	特殊作業員	日	5	41,323	206,615	
労務員B(昼)	普通作業員	日	100	23,525	2,352,500	
労務員B(夜)	普通作業員	日	100	35,288	3,528,800	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼)	5人乗り 1,500cc(借上)	時間	5	3,093	15,465	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜)	5人乗り 1,500cc(借上)	時間	5	4,438	22,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾄﾗｯｸ運転(昼)	2t積(借上)	時間	5	3,780	18,900	
ﾄﾗｯｸ運転(夜)	2t積(借上)	時間	5	5,275	26,375	
ﾄﾗｯｸ運転(昼)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	50	4,412	220,600	
ﾄﾗｯｸ運転(夜)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	10	6,072	60,720	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	2t積(借上)	時間	500	3,847	1,923,500	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	2t積(借上)	時間	50	5,342	267,100	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	4t積(借上)	時間	5	4,293	21,465	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	4t積(借上)	時間	5	5,789	28,945	
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜)	回転式 積載容量4.0m3(借上)	時間	50	6,187	309,350	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼)	山積0.13m3(借上)	時間	50	4,783	239,150	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(夜)	山積0.13m3(借上)	時間	10	6,443	64,430	
高所作業車運転(昼)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	10	5,265	52,650	
高所作業車運転(夜)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	10	6,926	69,260	
一般材料		式	1		5,574,220	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾓﾙﾀﾙ(高炉)	1:03	m3	10	29,695	296,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	10	26,908	269,080	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	可変式(穿孔式･1本脚)径φ80mm H650mm	本	50	18,739	936,950	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm	本	5	17,202	86,010	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	固定式(貼付式 径φ80mm H800mm	本	5	19,316	96,580	
道路鋲	小型 両面貼付型 t≦30mm W100mm	個	5	1,249	6,245	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(片面R)180/205×250×600mm	個	5	1,162	5,810	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(片面R)180/210×300×600mm	個	5	1,393	6,965	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(両面R)180/230×250×600mm	個	5	1,412	7,060	
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 丸型 ﾄﾞﾗﾑ容量200L	個	5	38,248	191,240	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱ｷｬｯﾌﾟ)	樹脂性(白色)φ114.3mm	個	5	557.3	2,786	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×4,330mm	枚	5	34,692	173,460	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×2,330mm	枚	5	18,643	93,215	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	B種 ﾒｯｷ品 3.2×350×4,330mm	枚	5	25,082	125,410	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	Am種 ﾒｯｷ品 3.2×397×660mm	枚	5	13,646	68,230	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	B-4E ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×2,200mm	本	5	14,895	74,475	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	B-2B ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×1,100mm	本	5	7,563	37,815	
常温合材	全天候型	kg	4,000	134.5	538,000	
段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ製	kg	50	748.6	37,430	
ｱｽﾌｧﾙﾄ注入材	針入度 10～30	kg	10	432.4	4,324	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生細粒度As(13)昼間	t	5	11,532	57,660	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生粗粒度As(20)昼間	t	5	10,763	53,815	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生粗粒度As(20)夜間	t	5	11,243	56,215	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(20)昼間	t	5	11,051	55,255	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(20)夜間	t	5	11,532	57,660	
車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	200×80×1000上部反射ﾀｲﾌﾟ(JIS外品)	個	10	7,495	74,950	
車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	200×80×1000反射無しﾀｲﾌﾟ(JIS外品)	個	10	6,746	67,460	
WR式防護柵	中間支柱φ89.1×4.2×1430	本	50	17,298	864,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
WR式防護柵	中間支柱用間隔材40×90	個	100	352.6	35,260	
WR式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰφ150×3×103	個	50	701.5	35,075	
WR式防護柵	ｽﾄﾗｯﾌﾟ φ101.6×1.5×15	個	50	1,604	80,200	
WR式防護柵	ｷｬｯﾌﾟ φ97×90×3	個	50	1,355	67,750	
WR式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞ φ114.3×4.5×700	本	5	10,667	53,335	
常温合材	排水性舗装用	袋	100	7,015	701,500	
衝撃吸収防護柵	注水式W560×H800×L1500	個	5	51,030	255,150	
構造物取壊し工		式	1		215,415	
舗装版切断(昼)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm	m	5	680.1	3,400	
舗装版切断(夜)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm	m	5	877.5	4,387	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	機械施工 t≦150mm	m2	5	579.7	2,898	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	機械施工 t≦150mm	m2	5	761.7	3,808	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	人力施工 40mm<t≦100mm	m2	5	4,997	24,985	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	人力施工 40mm<t≦100mm	m2	5	7,390	36,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面切削(夜)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無	m2	5	518.6	2,593	
路面切削(夜)	全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無	m2	5	579.9	2,899	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	30mm≦φ<60mm L<200mm	孔	5	854.1	4,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	60mm≦φ<64mm L<400mm	孔	5	6,154	30,770	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	64mm≦φ<77mm L<400mm	孔	5	6,372	31,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	77mm≦φ<90mm L<400mm	孔	5	6,535	32,675	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	90mm≦φ<100mm L<400mm	孔	5	6,784	33,920	
仮設工		式	1		10,044	
土のう製作･据付(昼)	62cm×48cm 流用土	袋	10	722.1	7,221	
土のう撤去(昼)	62cm×48cm	袋	10	282.3	2,823	
廃材運搬工		式	1		900,540	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離6.5km以下	m2	2,500	30.32	75,800	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離11.5km以下	m2	2,500	31.4	78,500	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離14.5km以下	m2	2,500	32.5	81,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離17.5km以下	m2	2,500	33.59	83,975	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離19.5km以下	m2	2,500	34.68	86,700	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離21.5km以下	m2	2,500	35.77	89,425	
廃材運搬(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	10,052	100,520	
廃材運搬(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(鉄筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	10,052	100,520	
廃材運搬(昼)	舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	4,378	43,780	
廃材運搬(夜)	舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	13,636	136,360	
廃材運搬(夜)	殻運搬(路面切削) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積)	m3	10	2,371	23,710	
廃材処分費		式	1		390,700	
廃材処分	一般廃棄物(橿原市域)	t	5	11,878	59,390	
廃材処分	一般廃棄物(大和高田市域)	t	5	13,973	69,865	
廃材処分	一般廃棄物(葛城市域)	t	5	12,493	62,465	
廃材処分	一般廃棄物(御所市域)	t	5	13,098	65,490	
廃材処分	一般廃棄物(五條市域)	t	5	13,098	65,490	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)	m3	5	1,806	9,030	
廃材処分	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)	m3	5	2,988	14,940	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(昼)	m3	5	4,516	22,580	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(夜)	m3	5	2,258	11,290	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊(夜)	m3	5	2,032	10,160	
仮設工		式	1		10,490,750	
交通管理工		式	1		10,490,750	
交通誘導警備員A(昼)		人日	200	18,432	3,686,400	
交通誘導警備員A(夜)		人日	50	27,648	1,382,400	
交通誘導警備員B(昼)		人日	50	15,491	774,550	
交通誘導警備員B(夜)		人日	200	23,237	4,647,400	
雪寒		式	1		2,648,010	
除雪工		式	1		2,648,010	
凍結防止工		式	1		1,913,890	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	10	9,840	98,400	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	10	10,052	100,520	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	150	10,763	1,614,450	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	10	10,052	100,520	
雪道巡回工		式	1		353,760	
雪道巡回(昼)A	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(8:00～17:00)	回	2	20,556	41,112	
雪道巡回(昼)B	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)	回	2	20,296	40,592	
雪道巡回(夜)C	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(20:00～5:00)	回	2	23,602	47,204	
雪道巡回(夜)D	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)	回	2	20,296	40,592	
雪道巡回(昼)A	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)	回	2	22,401	44,802	
雪道巡回(昼)B	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)	回	2	22,141	44,282	
雪道巡回(夜)C	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(20:00～5:00)	回	2	25,447	50,894	
雪道巡回(夜)D	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(5:00～8:00)	回	2	22,141	44,282	
待機費		式	1		380,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪機械待機費(昼)A	所定時間(8:00～17:00)	台･時間	10	5,930	59,300	
除雪機械待機費(昼)B	所定時間外(17:00～20:00)	台･時間	10	6,134	61,340	
除雪機械待機費(夜)C	所定時間(20:00～5:00)	台･時間	20	6,852	137,040	
除雪機械待機費(夜)D	所定時間外(5:00～8:00)	台･時間	20	6,134	122,680	
直接工事費		式	1		74,605,376	
共通仮設費		式	1		12,890,554	
共通仮設費		式	1		7,126,371	
運搬費		式	1		439,086	
建設機械運搬費	往復	式	1		439,086	3回
安全費		式	1		6,687,285	
標識車運転(昼)	大型LED(貸付)	式	1		302,520	10台･日
標識車運転(夜)	大型LED(貸付)	式	1		422,070	10台･日
標識車運転待機費(昼)	大型LED(貸付)	式	1		59,780	20時間
標識車運転待機費(夜)	大型LED(貸付)	式	1		224,200	50時間

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識車運転(昼)	1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)	式	1		152,030	5台・日
標識車運転(夜)	1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)	式	1		211,855	5台・日
工事標識車運転(昼)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		952,830	30台・日
工事標識車運転(夜)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		4,362,000	100台・日
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,764,183	
純工事費		式	1		87,495,930	
現場管理費		式	1		36,605,161	
工事原価		式	1		124,101,091	
一般管理費等		式	1		22,088,909	
工事価格		式	1		146,190,000	
消費税相当額		式	1		14,619,000	
工事費計		式	1		160,809,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		71,903,159	
巡視･巡回工		式	1		43,277,125	
道路巡視工		式	1		19,985,917	
巡視A(昼)	Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	182	10,869	1,978,158	
巡視A(昼)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	182	10,869	1,978,158	
巡視A(夜)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	365	16,298	5,948,770	
巡視A(昼)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	183	10,869	1,989,027	
巡視A(夜)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	365	16,298	5,948,770	
巡視A(昼)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	6,788	33,940	
巡視A(夜)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	10,186	50,930	
巡視B(昼)	Dｺｰｽ(現道) 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	4,783	23,915	
巡視B(昼)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	4,783	23,915	
巡視B(夜)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所区間)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	7,175	35,875	
巡視B(昼)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	4,783	23,915	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
巡視B(夜)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所区間)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	回	5	7,175	35,875	
巡視B(昼)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	2,989	14,945	
巡視B(夜)	道路ﾊﾟﾄ車(貸与)	時間	5	4,485	22,425	
巡視C(昼)	Dｺｰｽ(現道) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	12,253	61,265	
巡視C(昼)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	12,253	61,265	
巡視C(夜)	Eｺｰｽ①((大和御所道路(御所)本線+側道)+五條道路(本線+下り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	17,682	88,410	
巡視C(昼)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	12,253	61,265	
巡視C(夜)	Eｺｰｽ②((大和御所道路(御所)本線+ﾗﾝﾌﾟ)+五條道路(本線+上り線ﾗﾝﾌﾟ))ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	回	5	17,682	88,410	
巡視C(昼)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	時間	5	7,652	38,260	
巡視C(夜)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)	時間	5	11,051	55,255	
ｶﾞｿﾘﾝ		L	7,000	157.6	1,103,200	
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	式	1		84,569	
信号炎管	道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止	本	100	2,354	235,400	
道路巡回工		式	1		23,291,208	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
巡回整備A(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	日	246	84,358	20,752,068	
巡回整備A(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	時間	10	10,552	105,520	
巡回整備A(夜)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	時間	5	15,414	77,070	
巡回整備B(昼)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	日	10	91,075	910,750	
巡回整備B(昼)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	10	11,388	113,880	
巡回整備B(夜)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	30	16,423	492,690	
巡回整備C(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	日	10	53,970	539,700	
巡回整備C(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	30	6,746	202,380	
巡回整備C(夜)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	10	9,715	97,150	
道路維持修繕工		式	1		18,135,284	
作業土工		式	1		20,405	
人力床掘(昼)	土砂	m3	1	9,888	9,888	
人力積込(昼)	土砂	m3	1	3,294	3,294	
人力埋戻(昼)	土砂	m3	1	7,223	7,223	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路除草工		式	1		454,400	
機械除草(昼)	肩掛式(飛石防護有)	m2	4,000	113.6	454,400	
剪定工		式	1		47,180	
植樹管理(昼)	低木 寄植剪定(歩道･交通島)	m2	50	167.2	8,360	
植樹管理(昼)	低木 寄植剪定(中央分離帯)	m2	50	192.2	9,610	
植樹管理(昼)	中木 寄植剪定(歩道･交通島)	m2	50	271.7	13,585	
植樹管理(昼)	中木 寄植剪定(中央分離帯)	m2	50	312.5	15,625	
舗装工		式	1		301,369	
表層(昼)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m	m2	10	2,923	29,230	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W<1.4m	m2	10	3,598	35,980	
表層(昼)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	10	1,985	19,850	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員1.4m≦W≦3.0m	m2	10	2,180	21,800	
表層(昼)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m	m2	10	1,886	18,860	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質密粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W＞3.0m	m2	10	2,033	20,330	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(夜)車道･路肩部	再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員 1.4m≦W≦3.0m	m2	10	2,144	21,440	
表層(夜)車道･路肩部	再生改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧3,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員 W＞3.0m	m2	10	1,996	19,960	
加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	1	45,879	45,879	
加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	1	68,040	68,040	
区画線工		式	1		93,673	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm	m	10	359.1	3,591	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm	m	10	451.2	4,512	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=200mm t=1.5mm	m	10	426.5	4,265	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm	m	10	526.5	5,265	
溶融式区画線設置(昼)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm	m	10	805.1	8,051	
溶融式区画線設置(夜)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm	m	10	1,081	10,810	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	437	4,370	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	533.8	5,338	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	527.9	5,279	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	633	6,330	
溶融式区画線設置(昼)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	917.3	9,173	
溶融式区画線設置(夜)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	1,207	12,070	
区画線消去(昼)	削取り式	m	10	591.7	5,917	
区画線消去(夜)	削取り式	m	10	870.2	8,702	
道路付属物工		式	1		561,462	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼)	可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm	本	5	4,156	20,780	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(夜)	可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm	本	50	7,591	379,550	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置(昼)	固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm	本	5	2,802	14,010	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼)	600mm以下 50kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無	m	3	3,007	9,021	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(昼)	600mm以下 50kg以上100kg未満 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無	m	3	3,428	10,284	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼)	Gr-B-4E 土中建込(曲線部補正無)	m	5	4,243	21,215	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(昼)	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(曲線部補正無)	m	5	5,607	28,035	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼)	Gr-B-4E 土中建込	m	5	1,352	6,760	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(昼)	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	5	1,617	8,085	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置(昼)	ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種(曲線部補正無)	m	5	829.3	4,146	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去(昼)	ﾚｰﾙ 路側用 A･B･C種	m	5	655.4	3,277	
防護柵(横断･転落防止柵)設置(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m	m	20	1,602	32,040	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式) 支柱間隔3.0m	m	20	681.2	13,624	
防護柵(横断･転落防止柵)部材設置(昼)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m	m	10	627.3	6,273	
防護柵(横断･転落防止柵)部材撤去(昼)	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3.0m	m	10	436.2	4,362	
現場作業工		式	1		9,565,875	
労務員A(昼)	特殊作業員	日	5	27,552	137,760	
労務員A(夜)	特殊作業員	日	5	41,323	206,615	
労務員B(昼)	普通作業員	日	100	23,525	2,352,500	
労務員B(夜)	普通作業員	日	100	35,288	3,528,800	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼)	5人乗り 1,500cc(借上)	時間	5	3,093	15,465	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜)	5人乗り 1,500cc(借上)	時間	5	4,438	22,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾄﾗｯｸ運転(昼)	2t積(借上)	時間	5	3,780	18,900	
ﾄﾗｯｸ運転(夜)	2t積(借上)	時間	5	5,275	26,375	
ﾄﾗｯｸ運転(昼)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	50	4,413	220,650	
ﾄﾗｯｸ運転(夜)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	10	6,072	60,720	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	2t積(借上)	時間	500	3,847	1,923,500	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	2t積(借上)	時間	50	5,342	267,100	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	4t積(借上)	時間	5	4,293	21,465	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	4t積(借上)	時間	5	5,789	28,945	
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜)	回転式 積載容量4.0m3(借上)	時間	50	6,188	309,400	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼)	山積0.13m3(借上)	時間	50	4,783	239,150	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(夜)	山積0.13m3(借上)	時間	10	6,443	64,430	
高所作業車運転(昼)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	10	5,265	52,650	
高所作業車運転(夜)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	10	6,926	69,260	
一般材料		式	1		5,574,220	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾓﾙﾀﾙ(高炉)	1:03	m3	10	29,695	296,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	10	26,908	269,080	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	可変式(穿孔式･1本脚))径φ80mm H650mm	本	50	18,739	936,950	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	固定式(貼付式) 径φ80mm H650mm	本	5	17,202	86,010	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	固定式(貼付式 径φ80mm H800mm	本	5	19,316	96,580	
道路鋲	小型 両面貼付型 t≦30mm W100mm	個	5	1,249	6,245	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(片面R)180/205×250×600mm	個	5	1,162	5,810	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(片面R)180/210×300×600mm	個	5	1,393	6,965	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(両面R)180/230×250×600mm	個	5	1,412	7,060	
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 丸型 ﾄﾞﾗﾑ容量200L	個	5	38,248	191,240	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱ｷｬｯﾌﾟ)	樹脂性(白色)φ114.3mm	個	5	557.3	2,786	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×4,330mm	枚	5	34,692	173,460	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×2,330mm	枚	5	18,643	93,215	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	B種 ﾒｯｷ品 3.2×350×4,330mm	枚	5	25,082	125,410	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	Am種 ﾒｯｷ品 3.2×397×660mm	枚	5	13,646	68,230	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	B-4E ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×2,200mm	本	5	14,895	74,475	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	B-2B ﾒｯｷ品 φ114.3×4.5×1,100mm	本	5	7,563	37,815	
常温合材	全天候型	kg	4,000	134.5	538,000	
段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ製	kg	50	748.6	37,430	
ｱｽﾌｧﾙﾄ注入材	針入度 10～30	kg	10	432.4	4,324	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生細粒度As(13)昼間	t	5	11,532	57,660	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生粗粒度As(20)昼間	t	5	10,763	53,815	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生粗粒度As(20)夜間	t	5	11,243	56,215	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(20)昼間	t	5	11,051	55,255	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(20)夜間	t	5	11,532	57,660	
車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	200×80×1000上部反射ﾀｲﾌﾟ(JIS外品)	個	10	7,495	74,950	
車線分離標(樹脂ﾌﾞﾛｯｸ)	200×80×1000反射無しﾀｲﾌﾟ(JIS外品)	個	10	6,746	67,460	
WR式防護柵	中間支柱φ89.1×4.2×1430	本	50	17,298	864,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
WR式防護柵	中間支柱用間隔材40×90	個	100	352.6	35,260	
WR式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰφ150×3×103	個	50	701.5	35,075	
WR式防護柵	ｽﾄﾗｯﾌﾟφ101.6×1.5×15	個	50	1,604	80,200	
WR式防護柵	ｷｬｯﾌﾟφ97×90×3	個	50	1,355	67,750	
WR式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞφ114.3×4.5×700	本	5	10,667	53,335	
常温合材	排水性舗装用	袋	100	7,015	701,500	
衝撃吸収防護柵	注水式W560×H800×L1500	個	5	51,030	255,150	
構造物取壊し工		式	1		215,416	
舗装版切断(昼)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm	m	5	680.1	3,400	
舗装版切断(夜)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm	m	5	877.5	4,387	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	機械施工 t≦150mm	m2	5	579.7	2,898	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	機械施工 t≦150mm	m2	5	761.8	3,809	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	人力施工 40mm<t≦100mm	m2	5	4,997	24,985	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	人力施工 40mm<t≦100mm	m2	5	7,390	36,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面切削(夜)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無	m2	5	518.6	2,593	
路面切削(夜)	全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無	m2	5	579.9	2,899	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	30mm≦φ<60mm L<200mm	孔	5	854.1	4,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	60mm≦φ<64mm L<400mm	孔	5	6,154	30,770	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	64mm≦φ<77mm L<400mm	孔	5	6,372	31,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	77mm≦φ<90mm L<400mm	孔	5	6,535	32,675	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	90mm≦φ<100mm L<400mm	孔	5	6,784	33,920	
仮設工		式	1		10,044	
土のう製作･据付(昼)	62cm×48cm 流用土	袋	10	722.1	7,221	
土のう撤去(昼)	62cm×48cm	袋	10	282.3	2,823	
廃材運搬工		式	1		900,540	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離6.5km以下	m2	2,500	30.32	75,800	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離11.5km以下	m2	2,500	31.4	78,500	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離14.5km以下	m2	2,500	32.5	81,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離17.5km以下	m2	2,500	33.59	83,975	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離19.5km以下	m2	2,500	34.68	86,700	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離21.5km以下	m2	2,500	35.77	89,425	
廃材運搬(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	10,052	100,520	
廃材運搬(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(鉄筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	10,052	100,520	
廃材運搬(昼)	舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	4,378	43,780	
廃材運搬(夜)	舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	10	13,636	136,360	
廃材運搬(夜)	殻運搬(路面切削) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積)	m3	10	2,371	23,710	
廃材処分費		式	1		390,700	
廃材処分	一般廃棄物(橿原市域)	t	5	11,878	59,390	
廃材処分	一般廃棄物(大和高田市域)	t	5	13,973	69,865	
廃材処分	一般廃棄物(葛城市域)	t	5	12,493	62,465	
廃材処分	一般廃棄物(御所市域)	t	5	13,098	65,490	
廃材処分	一般廃棄物(五條市域)	t	5	13,098	65,490	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)	m3	5	1,806	9,030	
廃材処分	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)	m3	5	2,988	14,940	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(昼)	m3	5	4,516	22,580	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(夜)	m3	5	2,258	11,290	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊(夜)	m3	5	2,032	10,160	
仮設工		式	1		10,490,750	
交通管理工		式	1		10,490,750	
交通誘導警備員A(昼)		人日	200	18,432	3,686,400	
交通誘導警備員A(夜)		人日	50	27,648	1,382,400	
交通誘導警備員B(昼)		人日	50	15,491	774,550	
交通誘導警備員B(夜)		人日	200	23,237	4,647,400	
雪寒		式	1		2,648,010	
除雪工		式	1		2,648,010	
凍結防止工		式	1		1,913,890	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	10	9,840	98,400	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	10	10,052	100,520	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	150	10,763	1,614,450	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	10	10,052	100,520	
雪道巡回工		式	1		353,760	
雪道巡回(昼)A	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(8:00～17:00)	回	2	20,556	41,112	
雪道巡回(昼)B	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)	回	2	20,296	40,592	
雪道巡回(夜)C	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(20:00～5:00)	回	2	23,602	47,204	
雪道巡回(夜)D	60km<L≦75km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)	回	2	20,296	40,592	
雪道巡回(昼)A	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)	回	2	22,401	44,802	
雪道巡回(昼)B	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)	回	2	22,141	44,282	
雪道巡回(夜)C	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(20:00～5:00)	回	2	25,447	50,894	
雪道巡回(夜)D	60km<L≦75km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(5:00～8:00)	回	2	22,141	44,282	
待機費		式	1		380,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪機械待機費(昼)A	所定時間(8:00～17:00)	台･時間	10	5,930	59,300	
除雪機械待機費(昼)B	所定時間外(17:00～20:00)	台･時間	10	6,134	61,340	
除雪機械待機費(夜)C	所定時間(20:00～5:00)	台･時間	20	6,852	137,040	
除雪機械待機費(夜)D	所定時間外(5:00～8:00)	台･時間	20	6,134	122,680	
直接工事費		式	1		74,551,169	
共通仮設費		式	1		12,952,304	
共通仮設費		式	1		7,188,105	
運搬費		式	1		439,089	
建設機械運搬費	往復	式	1		439,089	3回
安全費		式	1		6,687,295	
標識車運転(昼)	大型LED(貸付)	式	1		302,520	10台･日
標識車運転(夜)	大型LED(貸付)	式	1		422,080	10台･日
標識車運転待機費(昼)	大型LED(貸付)	式	1		59,780	20時間
標識車運転待機費(夜)	大型LED(貸付)	式	1		224,200	50時間

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識車運転(昼)	1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)	式	1		152,030	5台・日
標識車運転(夜)	1～2tｸﾚｰﾝ装置付(2.75～3.5t積)(貸付)	式	1		211,855	5台・日
工事標識車運転(昼)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		952,830	30台・日
工事標識車運転(夜)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		4,362,000	100台・日
技術管理費		式	1		61,721	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		61,721	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,764,199	
純工事費		式	1		87,503,473	
現場管理費		式	1		36,608,141	
工事原価		式	1		124,111,614	
一般管理費等		式	1		22,088,386	
工事価格		式	1		146,200,000	
消費税相当額		式	1		14,620,000	
工事費計		式	1		160,820,000	