



令和4年9月29日14時00分  
近畿地方整備局

令和4年10月以降に発注予定の建設コンサルタント業務等を公表します。

令和4年10月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する建設コンサルタント業務等のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

<取扱い>

令和4年10月3日

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ  
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141  
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課 課長 ふじもと まさのり 藤本 正典 (内線 3311)

技術管理課 課長補佐 やすい しげのぶ 安井 茂信 (内線 3313)

**近畿地方整備局が令和4年度に発注を予定する  
建設コンサルタント業務等の公表について(令和4年10月現在)**

令和4年10月3日  
近畿地方整備局

令和4年10月以降に近畿地方整備局が発注を予定している建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年10月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

1-1 業務名：滋賀国道管内道路構造物点検業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：  
道路施設の現地調査、資料の収集、整理
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

[京都国道事務所]

1-2 業務名：設計資料検査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：  
設計の点検及び照査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
再掲

[紀南河川国道事務所]

1-3 業務名：熊野川水文観測所維持管理等業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約13ヶ月
- 3) 業務概要：  
水文観測所の観測機器及び施設の維持・管理、水文観測データの標準照査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

[大和川河川事務所]

1-4 業務名：大和川水文観測所維持管理業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：  
水文観測業務規程に基づく、大和川流域水文観測所の観測機器及び観測施設の維持及び管理のための保守点検

- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約者見込まれる

[和歌山河川国道事務所]

- 1-5 業務名：紀の川水文資料標準照査業務
  - 1) 業務種別：測量
  - 2) 履行期間：約12ヶ月
  - 3) 業務概要：  
水文観測データの標準照査
  - 4) 入札予定時期：第4四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約者見込まれる

[企画部]

- 1-6 業務名：近畿地区資材単価・建設副産物受入価格調査業務
  - 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約12ヶ月
  - 3) 業務概要：  
建設工事の積算単価の基礎資料を得るために、建設資材の市場単価及び、建設副産物受入価格を適切かつ迅速に把握する。
  - 4) 入札予定時期：第4四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約200者見込まれる

[滋賀国道事務所]

- 1-7 業務名：鳥居本地区他用地補償総合技術業務
  - 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期間：約9ヶ月
  - 3) 業務概要：  
公共用地交渉等
  - 4) 入札予定時期：第3四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約40者見込まれる  
再掲

[大和川河川事務所]

- 1-8 業務名：大和川水文資料標準照査業務
  - 1) 業務種別：測量
  - 2) 履行期間：約12ヶ月
  - 3) 業務概要：  
大和川流域の水文観測所の水文観測データを整理するため、水文水質データベースを用いて入力処理等を行う
  - 4) 入札予定時期：第4四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約者見込まれる

[猪名川河川事務所]

- 1-9 業務名：猪名川水文観測所維持管理業務
  - 1) 業務種別：測量
  - 2) 履行期間：約13ヶ月

- 3) 業務概要：  
水文観測業務規定に基づく水文観測所・水質観測所の維持管理、水文観測データの標準照査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約者見込まれる

[和歌山河川国道事務所]

- 1-10 業務名：紀の川水文観測所維持管理業務
  - 1) 業務種別：測量
  - 2) 履行期間：約13ヶ月
  - 3) 業務概要：  
水文観測所の機器・施設の維持及び管理
  - 4) 入札予定時期：第4四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約者見込まれる

[大和川河川事務所]

- 1-11 業務名：大和川河川巡視支援業務
  - 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約36ヶ月
  - 3) 業務概要：  
河川の適正な管理を図るため必要とする河川状況の把握の支援を行うものである。
  - 4) 入札予定時期：第4四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約者見込まれる

[和歌山河川国道事務所]

- 1-12 業務名：道路管理データベース更新業務
  - 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約4ヶ月
  - 3) 業務概要：  
M I C H I システムデータ更新
  - 4) 入札予定時期：第3四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
再掲

[豊岡河川国道事務所]

- 1-13 業務名：豊岡道路（2期）用地補償総合技術業務
  - 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期間：約8ヶ月
  - 3) 業務概要：  
公共用地交渉等
  - 4) 入札予定時期：第3四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約40者見込まれる  
再掲

[木津川上流河川事務所]

- 1-14 業務名：木津川上流河川水文観測所維持管理点検業務
  - 1) 業務種別：測量

- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
水文観測所の定期保守点検・総合保守点検・消耗品取替・資料整理一式
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約 300 者見込まれる

## 2. 通常型指名競争入札

[滋賀国道事務所]

- 2-1 業 務 名 : 鳥居本地区物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
物件の調査及び補償金の算定等
  - 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[福井河川国道事務所]

- 2-2 業 務 名 : 福井河川国道事務所管内トンネル電気室耐震診断業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
トンネル電気室耐震診断 1 式
  - 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 2-3 業 務 名 : 大野油坂道路和泉・油坂区間トンネル電気室実施設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
トンネル電気室 3 棟の詳細設計
  - 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :

[兵庫国道事務所]

- 2-4 業 務 名 : 交通安全対策設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
交差点改良設計及び歩道設計他
  - 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

- 2-5 業 務 名 : 熊野川流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
熊野川等における流量観測
  - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[国営明石海峡公園事務所]

- 2-6 業 務 名 : 国営明石海峡公園淡路地区建物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
公園内の建物4棟の法定点検
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 5) そ の 他 :

[京都営繕事務所]

- 2-7 業 務 名 : 小浜地方合同庁舎改修工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
庁舎RC-4 2, 448㎡ 外壁改修工事監理業務
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[福井河川国道事務所]

- 2-8 業 務 名 : 大野油坂道路和泉雪寒基地新築工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
工事監理業務
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 5) そ の 他 :

[京都営繕事務所]

- 2-9 業 務 名 : 福井地方合同庁舎改修工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
庁舎RC-4 1, 876㎡ 内装等改修工事監理業務
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 2-10 業 務 名 : 京都中京労働庁舎(仮称)敷地調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
敷地面積1, 210㎡ ボーリング調査(2箇所) 敷地測量(全面)
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[営繕部]

- 2-11 業 務 名 : 和歌山港湾合同庁舎改修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
庁舎RC-3 1, 568㎡ 外壁・建具・防水改修の設計
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式  
再掲

2-12 業 務 名 : 神戸植物防疫所伊川谷圃場敷地調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
土質調査及び測量
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

2-13 業 務 名 : 神戸視力障害センター電気設備改修工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
神戸視力障害センター 管理教室棟 RC-3 1, 483m<sup>2</sup> 他 電気設備改修工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[六甲砂防事務所]

2-14 業 務 名 : 六甲砂防事務所図面作成等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[猪名川河川事務所]

2-15 業 務 名 : 園田出張所浸水対策設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
庁舎浸水対策改修設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[福井河川国道事務所]

2-16 業 務 名 : 荒島第 2 トンネル電気室新築工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

2-17 業 務 名 : 冠山峠道路第 2 号トンネル電気室新築工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

- 5) その他 :  
再掲

[大阪国道事務所]

- 2-18 業 務 名 : 国道43号弁天町駅前交差点北側昇降設備上屋新築工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
国道43号弁天町駅前交差点北側昇降設備上屋新築工事の監理業務
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 :

[大和川河川事務所]

- 2-19 業 務 名 : 大和川下流流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
低水流観、高水流観、横断測量、水位流量曲線の作成
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 :  
総合評価落札方式

[福知山河川国道事務所]

- 2-20 業 務 名 : 由良川堤防等挙動観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
堤防の挙動観測
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 5) その他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[姫路河川国道事務所]

- 2-21 業 務 名 : 加古川管内河川台帳附図作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
河川現況平面図及び河川台帳附図の修正
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 5) その他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[九頭竜川ダム統管理事務所]

- 2-22 業 務 名 : 九頭竜川ダム統管理事務所庁舎他修繕設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
九頭竜川ダム統管理事務所庁舎及び宿舍修繕設計業務
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 5) その他 :  
再掲

[兵庫国道事務所]

- 2-23 業 務 名 : 国道28号中崎地区構造物詳細設計他業務



- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
擁壁工の設計他
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

2-24 業 務 名 : 兵庫国道事務所庁舎設備他改修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
庁舎機械設備、電気設備改修設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

2-25 業 務 名 : 175号神出バイパス物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

2-26 業 務 名 : 175号神出バイパス田井地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

2-27 業 務 名 : 176号名塩道路さくら台地区他用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

3. 簡易公募型競争入札方式

[奈良国道事務所]

3-1 業 務 名 : 大和北道路他土地評価等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[紀南河川国道事務所]

3-2 業 務 名 : 串本太地道路他補償説明業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
串本太地道路の補償説明
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

3-3 業 務 名 : 木津川中流部流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約16ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
低水流量観測1式、高水流量観測1式、河川横断測量1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[兵庫国道事務所]

3-4 業 務 名 : 名塩道路構造物等設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
名塩道路の構造物設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-5 業 務 名 : 兵庫国道事務所管内橋梁補修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
橋梁点検結果に伴う橋梁補強補修設計
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[紀南河川国道事務所]

3-6 業 務 名 : 市田川排水機場増設修正設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
市田川排水機場増設詳細設計業務の増設、修正を行う。
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[紀伊山系砂防事務所]

3-7 業 務 名 : 三本松第4堰堤用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

- 用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[奈良国道事務所]

3-8 業務名：大和北道路事業用地図面等作成業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地図面等の作成
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

3-9 業務名：紀南河川国道事務所管内土地評価業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：  
土地評価
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[豊岡河川国道事務所]

3-10 業務名：円山川中郷遊水地下池樋門詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
中郷遊水地下池における湿地再生に必要な樋門施設（流入樋門、流出樋門）の詳細設計他
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-11 業務名：円山川河川環境モニタリング調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：  
多自然川づくり生物モニタリング調査および河川水辺の国勢調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[福知山河川国道事務所]

3-12 業務名：由良川尾藤川樋門他耐震補強設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：  
尾藤川樋門他の耐震補強設計業務
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

3-13 業 務 名 : 名張川流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 16 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
低水流量観測 1 式、高水流量観測 1 式、河川横断測量 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[大和川河川事務所]

3-14 業 務 名 : 大和川窪田地区他用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
窪田地区における用地測量業務
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[紀伊山系砂防事務所]

3-15 業 務 名 : 紀伊山系工事関係施設設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
紀伊山系工事関係施設設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[奈良国道事務所]

3-16 業 務 名 : 五條新宮道路他協議資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
五條新宮道路他に関する協議資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型 (若手育成型) 試行対象  
再掲

3-17 業 務 名 : 大和御所道路観音寺地区他道路台帳作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路台帳作成 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-18 業 務 名 : 大和御所道路土橋地区他電気通信設備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
電気通信設備設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-19 業 務 名 : 香芝柏原改良他環境調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
猛禽類調査 1 式、動植物調査 1 式 ほか
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-20 業 務 名 : 斑鳩バイパス他電線共同溝詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
香芝柏原改良及び斑鳩バイパスに関する電線共同溝詳細設計 1 式 ほか
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

3-21 業 務 名 : 十津川道路 2 期他地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
地質調査 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

3-22 業 務 名 : 大和高田バイパス長尾地区他地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
地質調査 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[京都国道事務所]

3-23 業 務 名 : 国道 1 号他京都府域道路案内標識更新設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路案内標識の更新設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[紀伊山系砂防事務所]

3-24 業 務 名 : 紀伊山系砂防管内物件関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-25 業 務 名 : 三本松第3 堰堤用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[奈良国道事務所]

3-26 業 務 名 : 大和北道路下三橋地区他家屋調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
家屋事前調査
- 4) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

3-27 業 務 名 : 紀南管内用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-28 業 務 名 : すさみ串本道路他補償説明業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
すさみ串本道路の補償説明
- 4) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[紀伊山系砂防事務所]

3-29 業 務 名 : 高田川1号堰堤用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-30 業務名：三越川用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-31 業務名：音無川用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-32 業務名：宇賀志遊砂地用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[近畿技術事務所]

3-33 業務名：路面下空洞探査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：  
道路の路面陥没・損傷を防止して道路構造の保全および安全で円滑な道路交通の確保を図ることを目的として実施する業務
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
再掲

[福知山河川国道事務所]

3-34 業務名：由良川改修事業高津町地区他用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第3四半期

- 5) その他：  
総合評価落札方式

[京都国道事務所]

- 3-35 業務名：国道9号亀岡市下矢田地区他物件調査等業務  
1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
物件の調査及び補償金算定  
4) 入札予定時期：第3四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

- 3-36 業務名：揖保川岸田地区堰改築他詳細設計業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約7ヶ月  
3) 業務概要：  
堰改築詳細設計 1式、関係機関協議資料作成 1式  
4) 入札予定時期：第3四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[大和川河川事務所]

- 3-37 業務名：窪田地区西側内水取込樋門他詳細設計業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
樋門詳細設計  
4) 入札予定時期：第3四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
BIMCIM活用対象  
再掲

[木津川上流河川事務所]

- 3-38 業務名：木津川上流部流量観測業務  
1) 業務種別：測量  
2) 履行期間：約16ヶ月  
3) 業務概要：  
低水流量観測1式、高水流量観測1式、河川横断測量1式  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

- 3-39 業務名：福井管内河川水辺の国勢調査他業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約12ヶ月  
3) 業務概要：  
九頭竜川・北川直轄管理区間における水辺の国勢調査他  
4) 入札予定時期：第4四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式



- 3-40 業 務 名 : 北川流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
北川の流量観測、H Q式作成 等
  - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

- 3-41 業 務 名 : 木津川下流部流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 16 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
低水流量観測 1 式、高水流量観測 1 式、河川横断測量 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[猪名川河川事務所]

- 3-42 業 務 名 : 猪名川上流流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
流量観測調査
  - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

- 3-43 業 務 名 : 猪名川下流流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
流量観測調査
  - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

- 3-44 業 務 名 : 紀の川建設発生土有効活用計画設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土 木 コ ン サ ル 業 務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
建設発生土有効活用計画設計 1 式、護岸詳細設計 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

- 3-45 業 務 名 : 紀の川流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
流量観測調査
  - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

- 3-46 業 務 名 : 紀の川防災体制整備等業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
メディアとの防災情報共有方策検討 1 式  
減災対策協議会の取組内容促進の方策検討 1 式
  - 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

- 3-47 業 務 名 : 熊野川河川環境調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
新宮川水系直轄管理区間における河川水辺の国勢調査、および熊野川の河道掘削工事等による環境への影響を確認するための河川環境調査を実施
  - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[大和川河川事務所]

- 3-48 業 務 名 : 大和川窪田地区他物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
窪田地区における物件調査業務
  - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[猪名川河川事務所]

- 3-49 業 務 名 : 神田排水機場他耐震詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
神田排水機場等の耐震詳細設計
  - 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[福井河川国道事務所]

- 3-50 業 務 名 : 気山地区他歩道詳細修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
気山～三方地区における歩道関連工作物（3箇所）の設計修正
  - 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

- 3-51 業 務 名 : 防災対策設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
和歌山河川国道事務所管内のカルテ点検における防災対策設計を行う。
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式  
再掲

3-52 業 務 名 : 和歌山河川国道管内電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
CCTV設備更新設計、無停電電源装置設計、道路情報表示装置更新設計、通行止装置更新設計、  
鉄塔及び反射版撤去設計を行う
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-53 業 務 名 : 有田海南道路他構造物設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
有田海南道路他における道路設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

3-54 業 務 名 : 国道 27 号小浜地区他道路基準点測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路基準点の測量
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
業務チャレンジ型試行対象

[紀伊山系砂防事務所]

3-55 業 務 名 : 木津川水系工事関係施設設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
木津川水系工事関係施設設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[福井河川国道事務所]

3-56 業 務 名 : 電気通信施設設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
電気通信設備詳細設計

- 4) 入札予定時期：第3 四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[紀伊山系砂防事務所]

3-57 業 務 名：木津川水系他土地関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
用地測量等成果点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第3 四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-58 業 務 名：三本松地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第3 四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[淀川河川事務所]

3-59 業 務 名：木津川堤防強化事業平尾地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第3 四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[大阪国道事務所]

3-60 業 務 名：出来島地区歩道整備詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
出来島地区の歩道詳細設計、横断歩道橋撤去設計、事故対策箇所設計
- 4) 入札予定時期：第3 四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-61 業 務 名：大阪国道事務所管内トンネル照明設備他詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
第二阪和国道のトンネル照明（南山中、阪南岬）とランプ部の低位置照明についての詳細設計、  
単信無線施設詳細設計
- 4) 入札予定時期：第3 四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

3-62 業 務 名 : 大和御所道路土橋町地区構造物詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
一般構造物詳細設計、土留工詳細設計、関係機関協議資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
B I M C I M活用対象  
再掲

3-63 業 務 名 : 大和北道路協議資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
関係機関との協議資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

3-64 業 務 名 : 大和北道路シールドトンネル地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
地質調査業務 N = 5 箇所
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

3-65 業 務 名 : 大和御所道路協議資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
協議資料作成 一式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

3-66 業 務 名 : 国道 1 6 3 号清滝トンネル消火設備修繕設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
トンネル消火設備の更新設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

3-67 業 務 名 : 五條新宮道路他測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
五條新宮道路に係る測量作業

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

3-68 業 務 名：大和北道路地下水流動保全対策設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：  
地下水流動保全対策設計 N=1箇所

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-69 業 務 名：長殿道路他環境調査業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約13ヶ月

3) 業 務 概 要：  
猛禽類調査1式、動植物調査1式 ほか

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-70 業 務 名：香芝柏原改良他協議資料作成業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：  
香芝柏原改良他に関する協議資料作成

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象  
再掲

[姫路河川国道事務所]

3-71 業 務 名：国道29号引原地区地質調査業務

1) 業 務 種 別：地質調査業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：  
地質調査 6本

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

3-72 業 務 名：木津川堤防強化事業平尾地区物件調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：  
物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：  
総合評価落札方式  
業務チャレンジ型（補償）試行対象  
再掲

[浪速国道事務所]

3-73 業 務 名 : 清滝生駒道路高山地区他物件調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
物件の調査および補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[大和川河川事務所]

3-74 業 務 名 : 大和川上流流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
低水流観、高水流観、横断測量、水位流量曲線の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

3-75 業 務 名 : 大和川遊水地地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
地質調査 10箇所
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

3-76 業 務 名 : 九頭竜川流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
九頭竜川の流量観測、H Q式作成 等
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

3-77 業 務 名 : 木津川上流水辺現地調査(底生動物)業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
現地調査 1 式、調査結果とりまとめ、河川水辺の国勢調査(底生動物)
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

3-78 業 務 名 : 大野油坂道路トンネル機械設備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
トンネル機械設備の詳細設計

- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[紀伊山系砂防事務所]

- 3-79 業務名：木津川砂防施設補修設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約8ヶ月
  - 3) 業務概要：  
既存砂防施設の補修検討設計
  - 4) 入札予定時期：第3四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[和歌山河川国道事務所]

- 3-80 業務名：和歌山管内交通安全対策設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約8ヶ月
  - 3) 業務概要：  
橋梁詳細設計、道路詳細設計、標識設計
  - 4) 入札予定時期：第3四半期
  - 5) その他：  
総合評価落札方式

4. 随意契約

[福井河川国道事務所]

- 4-1 業務名：中部縦貫自動車道電気室詳細設計意図伝達業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
  - 2) 履行期間：約8ヶ月
  - 3) 業務概要：  
設計意図伝達業務
  - 4) 入札予定時期：第3四半期
  - 5) その他：  
再掲

- 4-2 業務名：和泉雪寒基地詳細設計意図伝達業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
  - 2) 履行期間：約7ヶ月
  - 3) 業務概要：  
設計意図伝達業務
  - 4) 入札予定時期：第3四半期
  - 5) その他：

5. 公募型プロポーザル方式

- 5-1 業務名：福井管内河川整備資料とりまとめ業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
  - 2) 履行期間：約12ヶ月
  - 3) 業務概要：  
九頭竜川及び北川の河川整備関連資料作成等
  - 4) 入札予定時期：第4四半期
  - 5) その他：

6. 簡易公募型プロポーザル方式

[近畿技術事務所]

- 6-1 業務名：地質リスクに関する統計学的検討業務



- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :  
地質リスクに関して、統計的に分析・推定等の検討を行う
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :  
再掲

[大戸川ダム工事事務所]

6-2 業務名 : 大戸川ダム概略設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :  
概略検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :  
再掲

[紀南河川国道事務所]

6-3 業務名 : 市田川排水機場完成式典運営計画資料作成等業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 :  
市田川排水機場事業完成式典の運営計画資料作成等
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

[兵庫国道事務所]

6-4 業務名 : 国道28号中崎地区環境基礎調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :  
海岸埋立による環境調査
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

6-5 業務名 : 神戸第3共同溝詳細修正設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :  
共同溝詳細修正設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :  
再掲

[大和川河川事務所]

6-6 業務名 : 窪田遊水地防災ステーション検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :  
防災ステーション検討 1式、報告書 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

[福井河川国道事務所]

6-7 業務名 : 福井管内水門設備等維持管理計画及び修繕設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :  
水門設備等の維持管理計画及び修繕詳細設計
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

6-8 業務名 : 九頭竜川及び北川河川管理施設監理検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 :  
九頭竜川及び北川の河川管理施設監理案の作成、河川カルテ更新等
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :

[国営飛鳥歴史公園事務所]

6-9 業務名 : 国営飛鳥歴史公園長寿命化計画検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 :  
飛鳥区域における園内施設の健全度調査等をして長寿命化計画の見直しを行う。
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :  
再掲

[姫路河川国道事務所]

6-10 業務名 : 姫路管内河道動態高度管理検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :  
グリーンレーザ測量、河道動態高度管理手法の検証等
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :

[淀川河川事務所]

6-11 業務名 : 桂川大下津地区旧堤撤去段階整備効果検証他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :  
大下津引堤事業における旧堤撤去段階整備効果検証 等
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :  
再掲

[大和川河川事務所]

6-12 業務名 : 目安遊水地予備設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :  
周囲堤・困繞堤予備設計 1式、越流堤予備設計 1式、樋門予備設計 1式、報告書作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :  
BIMCIM活用対象  
再掲

[木津川上流河川事務所]

6-13 業 務 名 : 木津川上流治水対策調査他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
既往洪水の水理特性整理、改修ステップ毎の流下能力評価、事業効果資料の作成 他
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

6-14 業 務 名 : 大和川河川整備効果他とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
河川整備関係資料作成 1 式、報告書 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

6-15 業 務 名 : 滋賀県南部地域他道路網調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路網調査、交通量推計、協議資料作成、概略設計 (A) 等
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[近畿技術事務所]

6-16 業 務 名 : 交通バリアフリー比較体験施設更新業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
近畿技術事務所にある交通バリアフリー比較体験施設更新及び説明資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[姫路河川国道事務所]

6-17 業 務 名 : 姫路管内河川整備効果他資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
河川整備効果資料作成等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

6-18 業 務 名 : 加古川揖保川危機管理資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
加古川水系及び揖保川水系の L 2 洪水に対する水防災関連の資料作成等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[大和川河川事務所]

6-19 業 務 名 : 大和川三次元管内図改良業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
三次元管内図改良
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

6-20 業 務 名 : 由良川堤防等地盤解析業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
河川構造物及びその周辺構造物等が位置する地盤の解析業務
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

6-21 業 務 名 : 栗村井堰改築予備設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
栗村井堰の改築予備設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[足羽川ダム工事事務所]

6-22 業 務 名 : 足羽川ダム環境調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 14 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
猛禽類調査 1 式、重要種(植物)保全措置 1 式、陸域調査 1 式、環境モニタリング委員会  
資料作成 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

6-23 業 務 名 : 足羽川ダム水海川分水施設施工技術検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
水海川分水施設(導水トンネル含む)の施工管理に関する技術検討
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

6-24 業 務 名 : 熊野川管内多自然川づくり三次元河道設計外業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
多自然川づくりの高度化を目指した河道の三次元設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

- 6-25 業 務 名 : 保田遊水地操作規則検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
操作規則検討 1 式、報告書 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :
- 6-26 業 務 名 : 大和川遊水地整備効果他とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
遊水地関連資料作成 1 式、報告書 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

- 6-27 業 務 名 : 窪田地区排水施設予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
排水施設予備設計 1 基
  - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

- 6-28 業 務 名 : 敦賀防災田結地区他環境調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
敦賀防災の事業区間内の環境調査を行うものである。
  - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[紀伊山系砂防事務所]

- 6-29 業 務 名 : 紀伊山系管内中期土砂流出対策施設配置計画等業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
日置川流域及び熊野川流域における中期土砂流出対策について、被害想定シナリオを検証し最適案を精査する
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[豊岡河川国道事務所]

- 6-30 業 務 名 : 円山川河川管理施設監理検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
河川管理施設等の点検結果評価・分析、調査異常箇所の修繕方策の検討
  - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

6-31 業 務 名 : 国道26号古川橋修繕計画等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
国道26号古川橋の修繕計画等を行う。
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[滋賀国道事務所]

6-32 業 務 名 : 滋賀県東部地域環境影響評価資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
環境影響評価準備書作成、環境補足調査、協議資料作成
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

6-33 業 務 名 : 滋賀県東部地域道路予備修正設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路予備修正設計 一式、交差点修正設計 一式、構造物予備設計 一式、協議資料作成 一式
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

6-34 業 務 名 : 管内雪害対策検討他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
冬期の降雪及び道路交通状況分析による除雪計画検討と散水融雪設備等の補修・更新にかかる詳細設計
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

6-35 業 務 名 : 播磨地域環境影響評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路事業に係わる環境影響評価業務
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[淀川河川事務所]

6-36 業 務 名 : 淀川管内堤防強化対策立案他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
淀川河川事務所管内(京都府域)における堤防強化対策立案および漏水箇所モニタリング 等
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式  
再掲

[木津川上流河川事務所]

6-37 業 務 名 : 木津川上流河川環境調査他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

工事実施による河川環境への影響分析と保全対策整理、河川環境研究会等の資料作成 他

4) 入札予定時期 : 第 4 四半期

5) そ の 他 :

[近畿技術事務所]

6-38 業 務 名 : 水中部点検作業等の高度化に関する業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

土木機械設備を含む河川構造物の水中部における点検作業等の高度化

4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

5) そ の 他 :

再掲

7. 標準プロポーザル方式

[木津川上流河川事務所]

7-1 業 務 名 : 木津川上流流域対策他とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

減災協議会、流域治水協議会とりまとめ 他

4) 入札予定時期 : 第 4 四半期

5) そ の 他 :