

令和元年6月27日14時00分
資料配布 近畿地方整備局

令和元年度に近畿地方整備局が発注(公告)を予定する工事を公表します。
<令和元年7月現在>

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)において7月以降に発注(公告)する予定の工事の発注見通しについて公表します。

なお、近畿地方整備局における総合評価の試行予定工事一覧は、近畿HPに掲載しています。
「 <https://www.kkr.mlit.go.jp/gjyutu/sougouhyouka/kouji/index.html> 」

<取扱い>

令和元年7月1日

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課長 古賀 聡明 (内線 3311)
技術管理課長補佐 鴻野 宏志 (内線 3157)

令和元年 7 月 1 日

令和元年度 工事の発注見通しの公表について

(令和元年 7 月現在)

令和元年度において近畿地方整備局が 7 月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が 250 万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が 250 万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和元年 7 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

国土交通省 近畿地方整備局長

令和元年度 発注の見通しの公表について(令和元年7月現在)

令和元年7月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和元年度の工事発注見通しを下記のとおり公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

1-1 工 事 名 : 米原バイパス彦根トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市
(至)
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル (NATM) 工 1 式、トンネル掘削 65,700m³、坑門工 2 基、仮設工 1 式
道路土工 1 式、法面工 210m²、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-2 工 事 名 : 小松拡幅北小松トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 25 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル (NATM) 工 1 式、トンネル掘削 42,800m³、坑門工 2 基、仮設工 1 式
道路土工 1 式、法面工 350m²、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-3 工 事 名 : 西舞鶴道路境谷トンネル他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約 20 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル 1 本 (上り線 139m)
(工事発注規模)
6 億 8, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-4 工 事 名 : 西舞鶴道路上安久高架橋 P 9 橋脚他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
下部工 1 基
(工事発注規模)
6 億 8, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-5 工 事 名 : 国道 9 号京都西共同溝立坑構築工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区
- 3) 工 期 : 約 25 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
発進立坑構築 1 基、中間立坑構築 1 基、到達立坑構築 1 基、中間シャフト立坑の
設置と構築 1 基、インバート工 1 式、道路復旧 1 式、安全施設移設 1 式
(工事発注規模)
2 0 億円以上
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-6 工 事 名 : 笠波峠除雪拡幅笠波トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町
(至)
- 3) 工 期 : 約 39 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
L=1,744m NATM1 式
(工事発注規模)
20 億円以上
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-7 工 事 名 : 洲本バイパス炬口トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)
- 3) 工 期 : 約 27 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネルL=930m、道路土工 1 式、坑口 2 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
30 億円以上 50 億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-8 工 事 名 : 長殿谷排水トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
推進工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
15 億円以上 30 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-9 工 事 名 : 大和御所道路東坊城地区 (P 4 4 L 他) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁基礎工 4 基 (P44L~P47L)、オプンケツン (L=31.0m~42.0m)、道路附属物工 1 式
(工事発注規模)
10億円以上20億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-10 工 事 名 : 大和御所道路東坊城地区 (P 4 8 他) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁基礎工 4 基 (P48~P49)、オプンケツン (L=32.0m~48.5m)、道路附属物工 1 式
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-11 工 事 名 : 大和御所道路東坊城地区 (P 5 0 他) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁基礎工 4 基 (P50~P51)、オプンケツン (L=29.0m~49.5m)、道路附属物工 1 式
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-12 工 事 名 : 大和御所道路曲川高架橋 (P 2 9 ・ P 3 3) 上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 23 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
L=190m、鋼 4 径間連続少数鈹桁橋 (P29~33)
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-13 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C ・ B ランプ橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 23 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
L=185m 鋼 5 径間連続少数鈹桁橋 (BP0~BP5)、
L=130m 鋼 3 径間連続箱桁橋 (BP5~BP8)
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-14 工 事 名 : 長殿道路1号橋P1橋脚工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約 31 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工1基(ニューマチックトン)
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

- 1-15 工 事 名 : 有田海南道路1号橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 32 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鋼3径間連続合成箱桁橋 (L=215m、鋼材 1200t)、仮設工 1 式
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

- 1-16 工 事 名 : すさみ串本道路江住第二トンネル他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 30 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル L=651m、橋梁下部1基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
30億円以上50億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

- 1-17 工 事 名 : すさみ串本道路里野トンネル他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル L=203m、橋梁下部1基
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

- 1-18 工 事 名 : すさみ串本道路田子トンネル他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル L=209m、道路土工 1 式、カルバート工 1 式
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

- 1-19 工 事 名 : すさみ串本道路高富トンネル他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 30 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル L=168m、橋梁下部 2 基
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[福井河川国道事務所]

- 1-20 工 事 名 : 大野油坂道路新林谷橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋脚 2 基 (生コン 1,520m³)、作業構台 A=520m²
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

- 1-21 工 事 名 : 大野油坂道路新子馬巣谷橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 41 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鋼アーチ橋 L=204m
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み
- 1-22 工 事 名 : 大野油坂道路和泉トンネル岡畑地区工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 31 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル工 868m (生コン 18,940m³)
(工事発注規模)
20億円以上
週休2日対象工事(発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み
- 1-23 工 事 名 : 大野油坂道路此の木谷橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 29 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鋼2径間連続箱桁橋 L=168.5m
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-24 工 事 名 : 水海川導水トンネル2期工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約41ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル(NATM) L=1300m
(工事発注規模)
50億円以上
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-25 工 事 名 : 大阪税関監視部庁舎設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市港区
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
庁舎 RC-5 4,757m² 自家発電設備改修一式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
過去に公表済み

1-26 工 事 名 : 大阪第4地方合同庁舎設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市中央区
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
大阪合同庁舎第4号館(S-17-3 41,479m²)・第2号館(SRC-8-3 17,578m²)
電話交換機設備改修一式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
過去に公表済み

- 1-27 工 事 名 : 大阪安全衛生教育センター改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府河内長野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
宿泊棟 RC-4 2,657m²、耐震改修一式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
過去に公表済み

[大戸川ダム工事事務所]

- 1-28 工 事 名 : 大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約17ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
【工事概要】工事延長 L=150m
道路改良 L=150m
・道路土工 切土約11,000m³ 盛土約600m³
・擁壁工 130m
【主要資材】
・擁壁(壁面材) 650m²
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
過去に公表済み

- 1-29 工 事 名 : 大津信楽線新7号橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約14ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
【工事概要】
鋼橋上部
・2径間連続非合成钣桁橋 L=72m
・仮設工1式(仮橋・仮棧橋工(賃料))

(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他:
 - 一般競争(本官)
 - 過去に公表済み

[淀川河川事務所]

1-30 工 事 名 : 柱本地区堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 工事延長L=1300m、盛土工V=35,000m³、植生工1式、撤去工1式、ブロック積900m²
 - (工事発注規模)
 - 3億円以上6億8,000万円未満
 - ICT活用工事(土工)
 - 週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他:
 - 一般競争(本官)
 - 過去に公表済み

[姫路河川国道事務所]

1-31 工 事 名 : 加古川下流部浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至) 兵庫県高砂市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 浚渫 V=40,000m³
 - (工事発注規模)
 - 6億8,000万円以上15億円未満
 - 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:
 - 一般競争(本官)

[六甲砂防事務所]

1-32 工 事 名 : 青山第三砂防堰堤・青山第四砂防堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至)
- 3) 工 期 : 約52ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 砂防堰堤新設 2 基
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争 (本官)
 過去に公表済み

[奈良国道事務所]

1-33 工 事 名 : 大和御所道路東坊城地区 (P 5 2) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁基礎工 1 基、オープンケーン (L=34.0m)、道路附属物工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争 (本官)
 過去に公表済み

1-34 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 IC ランプ橋 (CP 6 他) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁下部工 2 基 (CP6、CP7)、ニューマチックケーンφ5500 (2 本) L=19.0m~21.5m
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争 (本官)
 過去に公表済み

1-35 工 事 名 : 大和御所道路曲川高架橋 (P 2 6 他) 鋼製橋脚工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

橋梁下部工（鋼製橋脚） 3基（P26、P27、P28）
（工事発注規模）
3億円以上6億8,000万円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

一般競争（本官）

過去に公表済み

[和歌山河川国道事務所]

1-36 工 事 名：千旦樋門改築工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県和歌山市
(至)

3) 工 期：約18ヶ月

4) 工 事 概 要：

樋門本体工 1基、旧樋門撤去工 1式、二重仮締切工 1式、
（工事発注規模）

3億円以上6億8,000万円未満

ICT活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

一般競争（本官）

過去に公表済み

1-37 工 事 名：有田海南道路6号橋他上部工事

1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県海南市
(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：

5径間連続PC中空床版橋（L=180m）、RC単純床版橋（L=6.4m）、仮設工1式
（工事発注規模）

3億円以上6億8,000万円未満

週休2日対象工事（発注者指定型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

一般競争（本官）

過去に公表済み

[紀南河川国道事務所]

1-38 工 事 名：熊野川下本町・成川地区河道浚渫工事

1) 工 事 種 別：河川しゅんせつ工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県新宮市
(至)三重県南牟婁郡紀宝町

3) 工 期：約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 河道浚渫 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
 ICT 活用工事 (浚渫工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争 (本官)

1-39 工 事 名 : 奥瀬道路 (3 期) 1 号橋 P 1 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡北山村
 (至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 下部 1 基 (ピラー)
- (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争 (本官)
 過去に公表済み

[福井河川国道事務所]

1-40 工 事 名 : 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋台 2 基、橋脚 2 基 (生コン 5, 610 m³)
- (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争 (本官)
 過去に公表済み

1-41 工 事 名 : 大野油坂道路番屋橋下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 橋台 2 基、橋脚 2 基(生コン 3,310 m³)
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争 (本官)
 過去に公表済み

1-42 工 事 名 : 大野油坂道路下半原地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 切土 155,000m³、盛土 73,000m³、補強土壁
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争 (本官)
 過去に公表済み

[京都営繕事務所]

1-43 工 事 名 : 海上保安学校総合実習棟電気設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 17 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 総合実習棟 (艇庫・学生寮機能含む) S-6 5,878m² 新営 電気設備工事一式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争 (本官)
 過去に公表済み

1-44 工 事 名 : 海上保安学校総合実習棟機械設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 17 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
総合実習棟 (艇庫・学生寮機能含む) S-6 5,878m2 新営 機械設備工事一式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)
過去に公表済み

1-45 工 事 名 : 敦賀海上保安部金ヶ崎船艇用品庫建築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
船艇用品庫 (船員待機室含) S-2 680m2 新営 建築工事一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)
過去に公表済み

[琵琶湖河川事務所]

1-46 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム再開発ゲート室部上屋新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ゲート室部上屋新築 1棟
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-47 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム再開発ゲート室エレベータ新設工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
エレベータ新設 1機
(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
過去に公表済み
- 1-48 工 事 名：琵琶湖河川事務所庁舎電気設備改修工事
- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
電灯設備改修一式
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
- 1-49 工 事 名：琵琶湖水位観測所維持修繕工事
- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県彦根市
(至)
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
塗装工1式 修繕工1式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
過去に公表済み
- 1-50 工 事 名：瀬田川洗堰耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
耐震補強工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-51 工 事 名 : 大津信楽線新4号橋・新5号橋間道路改良その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 【工事概要】 工事延長 L=80m
道路改良 L=80m
 - ・道路土工 切土約 2,200m³ 盛土約 300m³
 - ・擁壁工 60m
 - 【主要資材】
 - ・擁壁(壁面材) 140m²(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(・受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-52 工 事 名 : 大津信楽線新7号橋下部その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 【工事概要】 工事延長 L=130m
道路改良 L=130m
 - ・道路土工 切土約 6,400m³ 盛土約 820m³
 - ・擁壁工 91m
 - 橋梁下部 橋台1基
 - ・作業土工 540m³
 - ・橋台工1基(深礎杭4本、橋台躯体工1式)
 - 【主要資材】
 - ・生コンクリート 370m³
 - ・鉄筋(SD345) 48 t
 - ・擁壁(壁面材) 600m²(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-53 工 事 名 : 大津信楽線新2号橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 14 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
【工事概要】
 コンクリート橋上部
 ・ PC3 径間連結コンボ橋 L=78m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事 (・受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-54 工 事 名 : 大津信楽線新4号橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
【工事概要】
 コンクリート橋上部
 ・ PC 単純箱桁橋 L=50m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事 (・受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-55 工 事 名 : 大津信楽線桐生地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
【工事概要】 工事延長 L=80m
 道路改良 L=80m
 ・ 道路土工 切土約 1,300m³ 盛土約 150m³
 ・ 擁壁工 80m
【主要資材】
 ・ 擁壁 (壁面材) 550m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事 (・受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 - 6) そ の 他 :

1-56 工 事 名 : 湖西道路仰木の里地区遮音壁設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
遮音壁工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-57 工 事 名 : 滋賀国道管内付属物整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、道路付属物工1式、舗装工1式
区画線工1式、構造物撤去工1式、情報ボックス工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-58 工 事 名 : 国道8号高宮町南歩道橋上部工架設工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼橋上部工1式、架設工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-59 工 事 名 : 国道8号御幸橋橋梁下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県東近江市
(至)

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁下部工 1 式、基礎工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億 2, 0 0 0 万円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-60 工 事 名 : 国道 1 号大路地区他照明灯設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県草津市
 (至) 滋賀県大津市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 照明柱 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 5, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-61 工 事 名 : 野洲栗東バイパス大中小路地区 P 1 4 他橋梁下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県野洲市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁下部工 1 式、基礎工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-62 工 事 名 : 管内改築道路敷地保全その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 除草工 1 式、防護柵工 1 式、畦畔工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 8, 0 0 0 万円以上 1 億 2, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-63 工 事 名 : 小松拡幅北小松地区P 2 2 橋脚他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋脚 3 基、橋脚基礎工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-64 工 事 名 : 小松拡幅滝川橋下部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋台 2 基、橋台橋脚基礎工 1 式、函渠工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-65 工 事 名 : 国道 1 6 1 号安曇川地区 A 1 橋台他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋台 1 基、橋脚 1 基、橋台橋脚基礎工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-66 工 事 名 : 草津管内耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 15 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式、耐震補強工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-67 工 事 名 :長等トンネル(上)補修工事

- 1) 工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 :約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ひび割れ補修・断面修復 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-68 工 事 名 :田村横断歩道橋他補修工事

- 1) 工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県甲賀市
(至)
- 3) 工 期 :約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式、
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-69 工 事 名 :国道8号佐和山トンネル他照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 :電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市
(至)
- 3) 工 期 :約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル照明設備更新 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期

- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-70 工 事 名 : 滋賀国道管内道路情報表示設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県米原市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路情報表示設備更新 1式、交通流車両観測装置更新 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 :
過去に公表済み
- 1-71 工 事 名 : 今津雪害基地他発電設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
発電設備 1式、無停電電源設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 :
過去に公表済み
- 1-72 工 事 名 : 野洲栗東バイパス小中小路地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県野洲市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路改良工1式、擁壁工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他 :
- 1-73 工 事 名 : 米原バイパス松原地区工食用道路他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市
(至)

- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 盛土工 29,000m³、地盤改良工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
 - (工事発注規模)
 - 2 億円以上 3 億円未満
 - 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 - 過去に公表済み

1-74 工 事 名 : 滋賀国道管内消融雪設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 消融雪設備修繕 1 式
 - (工事発注規模)
 - 6,000 万円以上 1 億円未満
 - 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 - 過去に公表済み

1-75 工 事 名 : 滋賀国道管内道路付帯設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 道路付帯機械設備修繕 1 式
 - (工事発注規模)
 - 3,000 万円以上 6,000 万円未満
 - 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 - 過去に公表済み

1-76 工 事 名 : 国道 161 号沢地区他舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 舗装修繕工 1 式
 - (工事発注規模)
 - 2 億円以上 3 億円未満
 - 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-77 工 事 名：国道8号長浜地区防災対策工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事
- 2) 工事場所：(自) 滋賀県長浜市
(至)
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：
落石防止対策工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-78 工 事 名：草津彦根管内舗装修繕工事

- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所：(自) 滋賀県米原市
(至) 滋賀県大津市
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：
舗装修繕工1式、排水構造物修繕工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-79 工 事 名：大津高島地区舗装修繕工事

- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所：(自) 滋賀県高島市
(至) 滋賀県大津市
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：
舗装修繕工1式、排水構造物修繕工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

- 1-80 工 事 名 : 国道8号新田川橋他耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市
(至) 滋賀県高島市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1式、橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-81 工 事 名 : 佐和山トンネルラジオ再放送設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネルラジオ再放送設備設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-82 工 事 名 : 滋賀国道管内DSRC路側無線装置他停電対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県甲賀市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
DSRC路側無線装置停電対策 1式、路面監視設備停電対策 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-83 工 事 名 : 滋賀国道事務所無停電電源装置他修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
無停電電源装置他修繕 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:

1-84 工 事 名 : 国道8号東近江地域舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県東近江市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装修繕工1式、排水構造物修繕工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:

1-85 工 事 名 : 国道161号高島南部地区耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1式、
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:

[福知山河川国道事務所]

1-86 工 事 名 : 電気通信設備修繕他工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
管内電気通信設備修繕他 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他:
過去に公表済み

- 1-87 工 事 名 : 国道9号額田鳴岩地区他法面対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
法面工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-88 工 事 名 : 川北地区アツカゼ河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
盛土1式 護岸工1式 河道掘削1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-89 工 事 名 : 戸田地区松ヶ瀬河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
盛土1式 護岸工1式 河道掘削1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-90 工 事 名 : 戸田地区ミスマ河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 盛土1式 護岸工1式 河道掘削1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-91 工 事 名 : 戸田地区堺ヶ端河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 盛土1式 護岸工1式 河道掘削1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-92 工 事 名 : 常津地区他護岸災害復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
 (至) 京都府福知山市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 護岸工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-93 工 事 名 : 興地区他護岸災害復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
 (至) 京都府綾部市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 護岸工1式、仮設工1式

(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-94 工 事 名 : 段畑地区既設樋門撤去工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :
既設樋門撤去、盛土1式 護岸1式 仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-95 工 事 名 : 前田地区六呂川樋門築造工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :
樋門1基、盛土1式、堤外水路1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-96 工 事 名 : 弘法川排水機場他CCTV設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府綾部市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :
CCTV設備設置(新設)1式、CCTV設備設置(更新)1式、光ケーブル敷設1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-97 工 事 名：戸田地区他河道整備工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：

盛土工1 護岸工1式 樹木伐採 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-98 工 事 名：小貝地区他河道整備工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 京都府福知山市
(至) 京都府綾部市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：

盛土工1 護岸工1式 樹木伐採 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-99 工 事 名：観音寺地区他河道整備工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 京都府福知山市
(至) 京都府綾部市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：

河道掘削1式 樹木伐採 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

- 1-100 工 事 名 : 戸田地区災害対策用車両格納庫新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
災害対策用車両格納庫 (鉄骨造・平屋建・延べ面積 496.13m²、クレーン設備含む) 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-101 工 事 名 : 管内遠方監視操作制御設備改造工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
監視操作制御設備改造 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-102 工 事 名 : 大谷川樋門ゲート設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
扉体 3 門、戸当り 3 門分、開閉機 3 門分、付属設備 一式、
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-103 工 事 名 : 法川排水機場除塵設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除塵設備更新 3 基、水平ベルコン更新 1 式、ホッパ更新 1 式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-104 工 事 名 : 西舞鶴道路倉谷地区他地盤改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
地盤改良工 14,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-105 工 事 名 : 国道27号下八田地区道路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市
(至)
3) 工 期 : 約19ヶ月
4) 工 事 概 要 :
歩道整備1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-106 工 事 名 : 福知山河川国道交通安全施設整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府福知山市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
交通安全施設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-107 工 事 名 : 国道9号福知山地区舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-108 工 事 名 : 国道27号管内舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-109 工 事 名 : 国道27号管内戸奈瀬法面对策他工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法面工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-110 工 事 名 : 国道27号田中橋他塗装塗替工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
塗装塗替え 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-111 工 事 名 : 由良川公庄地区他堤防整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防補強1式、堤防法面工1式、護岸工1式、管理用通路工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-112 工 事 名 : 由良川私市地区他堤防整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防補強1式、堤防法面工1式、護岸工1式、管理用通路工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

[京都国道事務所]

1-113 工 事 名 : 木津東バイパス他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、道路付属施設工 1 式
 (工事発注規模)
 8, 0 0 0 万円以上 1 億 2, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-114 工 事 名 : 国道 9 号若宮橋架替橋梁下部 (右岸) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府亀岡市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁下部工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億 2, 0 0 0 万円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-115 工 事 名 : 寺田拡幅上り線 2 工区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-116 工 事 名 : 京都国道事務所庁舎空調設備改修二期工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 空調設備改修 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
過去に公表済み
- 1-117 工 事 名：京都国道管内道路排水設備等修繕工事
- 1) 工 事 種 別：機械設備工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市山科区
(至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
インバーター修理 1式、水中ポンプ 2基取替、配管等修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
- 1-118 工 事 名：精華拡幅乾谷金堀地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 京都府相楽郡精華町
(至)
- 3) 工 期：約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、函渠工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：
- 1-119 工 事 名：寺田拡幅今池川橋下部他工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
橋梁下部工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

- 1-120 工 事 名 : 道路情報表示設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路情報表示設備更新 1 式、停電対策設備 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-121 工 事 名 : 老ノ坂雪寒基地薬剤庫改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
薬剤庫改修 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-122 工 事 名 : 国道 9 号西大橋上部補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府右京区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工 (上部耐震補強工) 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-123 工 事 名 : 国道 2 4 号泉大橋他橋脚耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋脚補強工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-124 工 事 名 : 国道1号木津川大橋他上部耐震補強他工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府久世郡久御山町
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

上部補強工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-125 工 事 名 : 京都国道管内橋梁補修他工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、上部補修工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-126 工 事 名 : 京都国道管内横断歩道橋補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府下京区
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

横断歩道橋補修工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

- 1-127 工 事 名 : 国道24号巨椋IC交差点改良他工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府亀岡市
(至) 京都府木津川市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
交差点改良1式、歩道整備1式、情報ボックス工1式、標識工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-128 工 事 名 : 国道24号北河原地区歩道整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
交差点改良1式、歩道整備1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-129 工 事 名 : 国道1号他舗装修繕他工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区
(至) 京都府木津川市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
舗装工8,000m²、用排水構造物工1式、区画線工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 :
- 1-130 工 事 名 : 国道9号他舗装修繕他工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区
(至) 京都府船井郡京丹波町
3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 舗装工 8,000m²、用排水構造物工 1 式、区画線工 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-131 工 事 名 : 国道 2 4 号寺田拡幅寺田富野地区改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-132 工 事 名 : 国道 2 4 号木津池田歩道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 舗装工 1 式、電線共同溝工 1 式、歩道整備 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-133 工 事 名 : 国道 9 号老ノ坂地区他防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
 (至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 法面吹付工 440m²、土工 1 式、落石防護柵工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億 2,000 万円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-134 工 事 名 : 木津東バイパス調整池排水設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
排水ポンプ2台、配管1式、機側操作盤1面、電気配管・配線1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

- 1-135 工 事 名 : 宇治川左岸護岸整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至) 京都府宇治市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
低水護岸 L=380m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-136 工 事 名 : 宇治川右岸護岸整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至) 京都府宇治市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
低水護岸 L=570m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-137 工 事 名 : 宇治川戦川橋梁下部工他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至) 京都府宇治市

- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁下部工 2基、河岸補修工 1式、護岸補修工 1式、伐木除根工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-138 工 事 名 : 桂川横大路中ノ島上流河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
 (至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河道掘削 V=35,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-139 工 事 名 : 桂川横大路上ノ浜河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
 (至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河道掘削 V=35,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-140 工 事 名 : 桂川堤防強化他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
 (至)
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 堤防強化他工事 1式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-141 工 事 名 : 桂川上流地区河道整備他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
(至) 京都府京都市右京区

3) 工 期 : 約3ヶ月

4) 工 事 概 要 :

裏法補強 1式 河道掘削 V=15,000m³

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-142 工 事 名 : 大島樋門仮設工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至)

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 :

二重締切工 L=90m 工事用進入路工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-143 工 事 名 : 宇治川低水護岸対策他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至) 京都府宇治市

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 :

低水護岸 L=500m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-144 工 事 名 : 木津川大住浜地区他堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至)
3) 工 期 : 約 4 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L=200m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-145 工 事 名 : 木津川祝園佃地区堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)
3) 工 期 : 約 5 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L=800m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-146 工 事 名 : 木津川下狛地区他堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至) 京都府木津川市
3) 工 期 : 約 4 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L=600m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-147 工 事 名 : 淀川河川公園下流域便益施設等再整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市淀川区
(至) 大阪府大阪市旭区
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
便益施設1式、基盤整備1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-148 工 事 名 : 淀川河川公園点野野草地区親水空間整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府寝屋川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式、法覆護岸1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-149 工 事 名 : 淀川河川公園大塚地区他施設整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至) 京都府大山崎町
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
施設整備1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-150 工 事 名 : 木津川祝園地区法覆護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L=800m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-151 工 事 名 :木津川大住立原地区他堤防強化工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)京都府八幡市
(至)
- 3) 工 期 :約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L=200m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-152 工 事 名 :毛馬閘門防舷材補修等工事
- 1) 工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)大阪府大阪市
(至)
- 3) 工 期 :約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
防舷材交換1式、アンカーリング設置1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-153 工 事 名 :大塚地区堤防強化工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)大阪府高槻市
(至)
- 3) 工 期 :約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
工事延長L=240m、盛土工V=3,500m³、植生工1式、護岸工1式、撤去工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期

- 6) その他：
過去に公表済み
- 1-154 工 事 名：淀川伐木工事
1) 工 事 種 別：維持修繕工事
2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市淀川区
(至)大阪府高槻市
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工 事 概 要：
河道内樹木伐採 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-155 工 事 名：木津川河岸補修他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)京都府木津川市
(至)
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工 事 概 要：
河岸補修 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-156 工 事 名：淀川枚方管内環境整備工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)大阪府寝屋川市
(至)大阪府高槻市
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工 事 概 要：
掘削25000m³、捨石工880m³、ふとんかご200m、残土処理工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-157 工 事 名：鶴殿ヨシ原切り下げ工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 :
掘削 19000m³、覆土工 2000m³、残土処理工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-158 工事名 : 淀川管内 CCTV 設備他設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府大阪市
(至) 京都府木津川市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
CCTV カメラ 1 式、ネットワーク装置 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-159 工事名 : 淀川大堰放流警報設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府大阪市
(至)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
放流警報制御監視装置 1 式、放流警報局装置 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-160 工事名 : 淀川管内通信設備他設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府大阪市
(至) 京都府木津川市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
地域情報提供設備 1 式、ネットワーク装置 1 式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-161 工 事 名 : 禁野職員宿舎取りこわし工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 :
宿舎取りこわし1式
(木造1棟(1戸)、PC造4棟(8戸)、外構1式)
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-162 工 事 名 : 淀川河川事務所庁舎電灯設備改修(第二期)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
3) 工 期 : 約3ヶ月
4) 工 事 概 要 :
電灯設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-163 工 事 名 : 淀川河川事務所庁舎昇降機設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
3) 工 期 : 約3ヶ月
4) 工 事 概 要 :
昇降機設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他：
過去に公表済み
- 1-164 工 事 名：毛馬排水機場昇降機設備改修工事
1) 工 事 種 別：機械設備工事
2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市
(至)
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工 事 概 要：
昇降機設備改修1式
(対象：1号機、2号機、3号機更新)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-165 工 事 名：毛馬排水機場空調設備他改修工事
1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市
(至)
3) 工 期：約4ヶ月
4) 工 事 概 要：
空調設備改修1式、給排水衛生設備改修1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-166 工 事 名：毛馬排水機場特高開閉所新築工事
1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市
(至)
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工 事 概 要：
特高開閉所新築1棟(RC造2階建、延べ40.9㎡)
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み

- 1-167 工 事 名 : 淀川陸開耐震対策他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市福島区
(至) 大阪府大阪市東淀川区
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
堰柱部コンクリート増厚 15m³、鋼管杭φ700 L=24m 7本、高圧噴射攪拌工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

- 1-168 工 事 名 : 大和川管内樋門修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至) 奈良県大和郡山市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
樋門修繕8箇所
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-169 工 事 名 : 大和川河川事務所仮設庁舎とりこわし工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府藤井寺市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
とりこわし一式、外構整備一式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-170 工 事 名 : 三郷地区掘削護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡三郷町
(至)
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
低水護岸 5,500m²、掘削 50,000m³

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:

1-171 工 事 名 : 保田第二樋門築造他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
樋門1基、擁壁工35m、掘削5,700m³、盛土4,900m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-172 工 事 名 : 長安寺取水口設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
取水口一式、低水護岸20m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-173 工 事 名 : 大阪地区河川維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至) 大阪府松原市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
除草工約700千m²、堆積塵埃処理約500m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

- 1-174 工 事 名 : 河内地区河川維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市平野区
(至) 大阪府柏原市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草工約 800 千 m²、堆積塵埃処理約 200 m³
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-175 工 事 名 : 奈良地区河川維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至) 奈良県大和郡山市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草工約 1,200 千 m²、堆積塵埃処理約 100 m³
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-176 工 事 名 : 蟹川水門護岸補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
護岸補修 L=約 15m
(工事発注規模)
3,000 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-177 工 事 名 : 佐保川河道維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
伐木工 約 40,000m²、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-178 工 事 名：亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)大阪府柏原市
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
鋼管杭 2本
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-179 工 事 名：遠里小野東地区高規格堤防対策他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)大阪府堺市堺区
(至)
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工 事 概 要：
盛土工18,000m³、鋼矢板40m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-180 工 事 名：窪田地区浸透対策工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)奈良県生駒郡安堵町
(至)
3) 工 期：約4ヶ月
4) 工 事 概 要：
浸透矢板100m、護岸4,000m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：

- 1-181 工 事 名 : 長安寺ポンプ室新築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 :
ポンプ室新築一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :
- 1-182 工 事 名 : 佐保川下流維持掘削工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 :
掘削約7,000m³、伐木工約8,000m²、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :
- 1-183 工 事 名 : 若林地区他堤防強化工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市住吉区
(至) 大阪府藤井寺市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
裏法尻補強1,500m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :
- 1-184 工 事 名 : 三宝地区外高規格堤防対策他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
盛土工 9,000m³

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:

[大阪国道事務所]

1-185 工 事 名 : 国道171号稲牧落電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府箕面市
(至)
3) 工 期 : 約15ヶ月
4) 工 事 概 要 :
電線共同溝工事 L=600m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-186 工 事 名 : 大阪国道管内橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市此花区
(至) 大阪府大阪市西淀川区
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-187 工 事 名 : 交通安全対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
舗装 区画線 標識 道路附属物
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-188 工 事 名 : 曾根崎地下歩道電灯設備改修工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
地下歩道電灯設備改修1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 :
過去に公表済み
- 1-189 工 事 名 : 大阪国道事務所発電設備整備工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
非常用発電設備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 :
- 1-190 工 事 名 : 大阪国道事務所受変電・発動発電設備棟新築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
電気棟(RC造 2階建 約240m²)新築1式
既設庁舎改修1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 :
- 1-191 工 事 名 : 香里ヶ丘職員宿舎雑排水管改修(第二期)工事
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)

- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
排水設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-192 工 事 名 : 国道26号豎川橋他補強補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1式、橋梁修繕工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-193 工 事 名 : 国道26号道路情報提供施設駐車场上屋新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉南郡岬町
(至)
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
駐車场上屋 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-194 工 事 名 : 大阪国道管内電気通信設備整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市城東区
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路情報板更新・撤去1式, 停電対策設置1式, 交通量観測設備更新1式
TN用RC更新1式, 気象観測SV更新1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-195 工 事 名：国道163号門真大池町電線共同溝工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)大阪府門真市
(至)
3) 工 期：約15ヶ月
4) 工 事 概 要：
電線共同溝工事 L=600m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-196 工 事 名：国道163号門真寿町電線共同溝工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)大阪府門真市
(至)
3) 工 期：約15ヶ月
4) 工 事 概 要：
電線共同溝工事 L=800m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-197 工 事 名：国道171号今宮石丸地区電線共同溝工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)大阪府箕面市
(至)
3) 工 期：約15ヶ月
4) 工 事 概 要：
電線共同溝工事 L=600m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み

- 1-198 工 事 名 : 北大阪維持管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至) 大阪府枚方市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
アスファルト舗装工約 28,000m²、区画線工約 14,000m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT 活用工事 (舗装工)
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-199 工 事 名 : 国道171号他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
 - 3) 工 期 : 約3ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
アスファルト舗装工約 18,000m²、区画線工約 9,000m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT 活用工事 (舗装工)
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

[浪速国道事務所]

- 1-200 工 事 名 : 清滝生駒道路北田原東地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、舗装工1式
法面工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休2日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-201 工 事 名 : 北河原地区低水護岸整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県伊丹市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
ブロックマット3千m²
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-202 工 事 名 : 防災活動拠点基盤整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至)
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
盛土工8千m³、擁壁工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-203 工 事 名 : 森本地区他河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県伊丹市
(至) 大阪府池田市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削48千m³、根固ブロック工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-204 工 事 名 : 猪名川左岸維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 大阪府池田市
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
堤防除草工 1 式、堤防養生工 1 式、塵芥処理工 1 式、雑作業工 1 式、巡回・巡視工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-205 工 事 名 : 猪名川右岸維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 兵庫県川西市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防除草工 1 式、堤防養生工 1 式、塵芥処理工 1 式、雑作業工 1 式、巡回・巡視工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

- 1-206 工 事 名 : 来日川合流部下流道路嵩上工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路嵩上げ 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-207 工 事 名 : 来日川合流部上流道路嵩上工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路嵩上げ 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-208 工 事 名 : 宵田地区他堤防整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
築堤工1式、護岸工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-209 工 事 名 : 来日橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁上部工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-210 工 事 名 : 来日川他特殊堤整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
盛土工1式、特殊堤1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-211 工 事 名 : 日高豊岡南道路トンネル消火設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
トンネル消火設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-212 工 事 名 :日高豊岡南道路散水融雪設備新設工事

- 1) 工 事 種 別 :機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 :約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
消雪設備新設 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-213 工 事 名 :日高豊岡南道路山本高架橋他無散水融雪設備新設工事

- 1) 工 事 種 別 :機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 :約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
消雪設備新設 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-214 工 事 名 :国道9号千原地区他法面防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 :法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町
(至) 兵庫県美方郡新温泉町
- 3) 工 期 :約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法面防災対策3箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期

- 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-215 工 事 名 : 国道9号他法面防災対策工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県丹波市
 (至) 兵庫県美方郡香美町
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 法面防災対策2箇所
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-216 工 事 名 : 豊岡河川国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 国道9号道路情報板更新3台、国道9号蒲生トンネル非常電話設備更新18台
 DSRC用非常電源装置新設9台
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 :
- 1-217 工 事 名 : 日高豊岡南道路高圧受変電設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 高圧受変電設備設置3箇所
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) そ の 他 :
- 1-218 工 事 名 : 日高豊岡南道路発動発電設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)

- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 発動発電設備設置 3 箇所
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-219 工 事 名 : 日高豊岡南道路非常警報設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 監視制御装置設置 1 台、トンネル非常警報設備設置 4 箇所
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-220 工 事 名 : 円山川下流維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 堤防点検工 (除草工) 約 1, 300, 000m²、堤防芝養生工 1 式、伐木除根工 1 式
 構造物補修工 1 式、清掃工 1 式、河川巡視工 (緊急時) 1 式、応急処理工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (対象外)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-221 工 事 名 : 円山川上流維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 堤防点検工 (除草工) 約 1, 200, 000m²、堤防芝養生工 1 式、伐木除根工 1 式
 構造物補修工 1 式、清掃工 1 式、河川巡視工 (緊急時) 1 式、応急処理工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-222 工 事 名 : 宮代川樋門上屋工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
樋門上屋(S造・平屋建)新築1棟
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :
- 1-223 工 事 名 : 六方排水機場監視操作制御設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
監視操作制御設備 修繕 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-224 工 事 名 : 日高豊岡南道路竹貫川橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
PC単純コンボ桁橋L=43m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-225 工 事 名 : 日高豊岡南道路北部地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約10ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 舗装工 1 式 11,000m²、道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式
 防護柵工 1 式、道路付属施設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 ICT 活用工事 (舗装工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-226 工 事 名 : 日高豊岡南道路南部地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 舗装工 1 式 11,000m²、道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式、防護柵工 1 式
 道路付属施設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 ICT 活用工事 (舗装工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-227 工 事 名 : 日高豊岡南道路祢布トンネル他照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 トンネル照明設備 2 箇所 (L=595m、L=531m)、明かり部照明設備 1 式、橋梁配管設備 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-228 工 事 名 : 日高豊岡南道路藤井トンネル他照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 トンネル照明設備 1 箇所 (L=502m)、明かり部照明設備 1 式、橋梁配管設備 1 式
 (工事発注規模)
 1 億 2,000 万円以上 2 億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-229 工 事 名：日高豊岡南道路上石トンネル他照明設備設置工事

1) 工事種別：電気設備工事

2) 工事場所：(自)兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：

トンネル照明設備1箇所(L=1231m)、明かり部照明1式
(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-230 工 事 名：日高豊岡南道路道路情報表示設備他設置工事

1) 工事種別：通信設備工事

2) 工事場所：(自)兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：

道路情報板 HLM1形 4面、凍結情報板 9面
、気象観測設備 1箇所、交通遮断設備 3基
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-231 工 事 名：日高豊岡南道路ラジオ再放送設備他設置工事

1) 工事種別：通信設備工事

2) 工事場所：(自)兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：

ラジオ再放送設備 4台、無線補助設備 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

- 1-232 工 事 名 : 日高豊岡南道路CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
HD簡易型IPカメラ装置(旋回式)10台, HD簡易型IPカメラ装置(非旋回式)2台
ネットワーク通信設備設置1式光ファイバケーブル敷設6.1km
光ケーブル線路監視装置設置1台, 橋梁添架配管1式, CCTV支柱設置9基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-233 工 事 名 : 豊岡道路豊岡IC OFFランプ橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
L=45m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-234 工 事 名 : 豊岡道路豊岡IC ONランプ橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
L=93m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-235 工 事 名 : 八鹿国道維持出張所庁舎耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至)

- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 庁舎 1 (RC 造 2 階建) 改修一式、庁舎 2 (RC 造 2 階建) 改修一式
 無線局舎 (RC 造 2 階建) 改修一式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-236 工 事 名 : 国道 9 号矢名瀬地区他改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
 (至) 兵庫県美方郡香美町
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 視距改良 1 箇所 (道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水工 1 式
 畦畔工 1 式、縁石工 1 式)、歩道整備 L=220m、交差点改良 1 箇所
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-237 工 事 名 : 国道 9 号他道の駅改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
 (至) 兵庫県美方郡香美町
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道の駅トイレ洋式化、施設改修
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-238 工 事 名 : 国道 4 8 3 号舗装修繕他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至) 兵庫県丹波市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 舗装修繕 10, 000m²、排水施設修繕 2 箇所

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-239 工 事 名 : 日高豊岡南道路中部地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
舗装工1式 11,000m²、道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式
道路付属施設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-240 工 事 名 : 豊岡河川国道事務所管内橋梁他補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県丹波市
(至) 鳥取県岩美郡岩美町
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁補修11橋、トンネル補修1トンネル
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-241 工 事 名 : 円山川下流河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河道掘削1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(浚渫工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-242 工 事 名：円山川中流河道掘削工事
1) 工 事 種 別：河川しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工 事 概 要：
河道掘削1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(浚渫工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-243 工 事 名：出石川左岸堤防強化工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工 事 概 要：
法尻補強工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-244 工 事 名：奈佐川掘削他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
掘削1式、清掃工1式、仮設工1式、簡易型監視カメラ支柱設置4箇所、伐木工1式他
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：

- 1-245 工 事 名 : 出石川維持掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道維持掘削1式、伐木工1式、清掃工1式、仮設工1式
簡易型監視カメラ支柱設置24箇所他
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

- 1-246 工 事 名 : 塩屋東地区消波堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市垂水区
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
消波ブロック製作 N=350個
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-247 工 事 名 : 東播海岸施設補修等工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市垂水区
(至) 兵庫県明石市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
海岸施設補修工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-248 工 事 名 : 滝見橋取付道路他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :

床版工 1式 舗装工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-249 工 事 名 : 河高地区市道付替他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :
築堤 L=50m、市道付替1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

1-250 工 事 名 : 上余部地区堤防整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :
導流堤 L=200m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

1-251 工 事 名 : 加古川河道内土砂撤去他工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市
(至) 兵庫県加東市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :
伐木・伐竹工1式、法面補修1式、河川土工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-252 工 事 名 : 揖保川河道内土砂撤去他工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至) 兵庫県宍粟市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

伐木・伐竹工1式、法面補修1式、河川土工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-253 工 事 名 : 加古川大堰調節ゲート(5号)修繕他工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

水密ゴム・防塵ゴム1門分、電気防食材 1式
(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-254 工 事 名 : 加古川大堰調節ゲート(5号)塗替塗装工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ゲート外面塗替塗装 1,380m²、内面塗替塗装 2,120m² 他
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

1-255 工 事 名 : 直流電源設備改修工事

1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 直流電源装置更新 : 4 台
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-256 工 事 名 : 電気通信設備整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河川系大型表示装置更新 : 1 式
 ネットワーク設備更新 : 1 式
 樋門データ伝送装置更新 : 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-257 工 事 名 : 相生有年道路有年原東地下道工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県赤穂市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 立坑 2 基
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-258 工 事 名 : 相生有年道路有年原地区擁壁工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県赤穂市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 擁壁工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第4四半期
 6) その他：
 過去に公表済み
- 1-259 工 事 名：相生有年道路有年原地区函渠他工事
 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県赤穂市
 (至)
 3) 工 期：約8ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 函渠1式、道路改良 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：
 過去に公表済み
- 1-260 工 事 名：姫路バイパス苦編跨線橋北側下部工事
 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市
 (至)
 3) 工 期：約15ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 橋台2基、橋脚9基
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：
 過去に公表済み
- 1-261 工 事 名：国道2号魚橋第1高架橋(下)他橋梁塗装補修工事
 1) 工 事 種 別：塗装工事
 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県高砂市
 (至)
 3) 工 期：約6ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 橋梁塗装工1式、橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：
 過去に公表済み

- 1-262 工 事 名 : 国道2号魚橋第1高架橋(上)耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工1式、現場塗装工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-263 工 事 名 : 国道29号五十波地区歩道設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式
区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-264 工 事 名 : 国道2号29号交通安全施設等設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式
構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-265 工 事 名 : 国道2号夢前トンネル塗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トシ補修工1式、トシ塗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-266 工 事 名 : 国道29号嶋田地区他防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
落石雪害防止工1式、落石防護柵工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-267 工 事 名 : 国道29号波賀町地区防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
落石雪害防止工1式、落石防護柵工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-268 工 事 名 : 姫路管内逆走防止対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 区画線工 1 式、道路付属施設工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-269 工 事 名 : 明石西外港堤防整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県明石市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 堤防 L=150m
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-270 工 事 名 : 国道 2 号姫路バイパス玉手西高架橋他耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
 (至) 兵庫県姫路市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁付属物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-271 工 事 名 : 苅屋地区堤防強化工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 護岸 L=500m
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-272 工 事 名 : 姫路河川国道事務所プローブ情報設備停電対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
プローブ情報設備用非常用電源設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-273 工 事 名 : 加古川簡易型河川監視カメラ用支柱設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至) 兵庫県加東市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
カメラ用支柱設置17箇所、柵工1式、作業土工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-274 工 事 名 : 揖保川上流簡易型河川監視カメラ用支柱設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至) 兵庫県宍粟市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
カメラ用支柱設置27箇所、柵工1式、作業土工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-275 工 事 名 : 揖保川下流簡易型河川監視カメラ用支柱設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至) 兵庫県たつの市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
カメラ用支柱設置24箇所、柵工1式、作業土工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

- 1-276 工 事 名：滝野地区他掘削等工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加古川市
(至) 兵庫県加東市
 - 3) 工 期：約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
河道掘削 18,000m³ 築堤 L=150m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（受注者希望型）
 - 5) 入札予定時期：第2四半期
 - 6) その他：

[六甲砂防事務所]

- 1-277 工 事 名：鶴越筋砂防堰堤（その2）工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市兵庫区
(至)
 - 3) 工 期：約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
砂防堰堤新設1基
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（受注者希望型）
 - 5) 入札予定時期：第3四半期
 - 6) その他：
過去に公表済み

- 1-278 工 事 名：鍋谷砂防堰堤
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期：約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
砂防堰堤新設1基
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（受注者希望型）
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：
過去に公表済み

1-279 工 事 名 : 唐櫃金懸堰堤群 (その4) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 2 基
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-280 工 事 名 : 古々山堰堤 (その2) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-281 工 事 名 : 伯母野山東堰堤 (その2) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-282 工 事 名 : 保久良地区斜面对策 (その6) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-283 工 事 名 : 本山北地区斜面对策 (その4) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-284 工 事 名 : 東六甲出張所管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至) 兵庫県西宮市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
維持作業 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 5, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-285 工 事 名 : 西六甲出張所管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至) 兵庫県神戸市灘区
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
維持作業 1 式

(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-286 工 事 名 : 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至) 兵庫県西宮市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

森林撫育作業1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-287 工 事 名 : 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至) 兵庫県神戸市灘区

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

森林撫育作業1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-288 工 事 名 : 金清第二砂防堰堤(その2)工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

砂防堰堤新設1基

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-289 工 事 名 : 鈴蘭砂防堰堤補強(その2)工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤補強 1 基
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-290 工 事 名 : 都賀谷堰堤補強 (その 2) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤補強 1 基
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-291 工 事 名 : 清水地区斜面对策 (その 7) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-292 工 事 名 : 住吉山手地区 2 工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :
過去に公表済み

- 1-293 工 事 名 : 六甲砂防事務所地域情報システム更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
地域情報システム更新
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他 :
過去に公表済み

[兵庫国道事務所]

- 1-294 工 事 名 : 国道43号環境改善対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
防護柵工1式、道路植栽工1式、擁壁工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他 :
過去に公表済み

- 1-295 工 事 名 : 国道43号庄下川橋側道橋(下)塗装塗替工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
現場塗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) その他 :
過去に公表済み

1-296 工 事 名 : 国道43号庄下川橋側道橋(下)補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ひび割れ補修工1式、断面修復工1式、支承取替工1式他
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

1-297 工 事 名 : 国道171号北村高架橋補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県伊丹市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

断面修復工1式、支承取替工1式、伸縮装置取替工1式他
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

1-298 工 事 名 : 国道176号桶屋橋側歩道橋(下)補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

断面修復工1式、支承取替工1式、伸縮装置取替工1式他
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

1-299 工 事 名 : 国道175号他標識整備工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県明石市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

標識工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式、点検1式、詳細設計1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-300 工 事 名：国道2号生田川交差点他改良工事

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自)兵庫県神戸市中央区
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：

道路土工1式、標識工1式、舗装工1式、縁石工1式、道路附属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-301 工 事 名：国道28号仮屋地区歩道設置工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自)兵庫県淡路市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：

道路土工1式、擁壁工1式、土留工1式、舗装工1式、縁石工1式、排水構造物工1式
防護柵工1式、道路附属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事（土工）

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-302 工 事 名：国道2号他歩道橋塗装塗替工事

1) 工事種別：塗装工事

2) 工事場所：(自)兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：

現場塗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

- 1-303 工 事 名 : 国道2号他門型柱更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
標識工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-304 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋(P3-P7)下部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
下部工5基、河床掘削1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-305 工 事 名 : 西脇北バイパス津万ランプ改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-306 工 事 名 : 西脇北バイパス区画線工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 区画線工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-307 工 事 名 : 名塩道路茶園東久保地区名塩川付替 (下流部) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、防護柵工 1 式
 法覆護岸工 1 式、床固め工 1 式、カルバート工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-308 工 事 名 : 名塩道路名塩川橋梁 (上り) 下部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、橋台 4 基、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-309 工 事 名 : 名塩道路大多田川仮橋撤去他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 仮橋撤去 1 橋、道路土工 1 式、護岸工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-310 工 事 名：名塩道路大多田川橋（上り）上部工事
1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
ポストテンション方式単純PCT桁橋上部L=31.8m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-311 工 事 名：名塩道路武庫川張出橋下部他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市
(至)
3) 工 期：約10ヶ月
4) 工 事 概 要：
橋梁撤去1橋、橋台1基、橋脚5基、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-312 工 事 名：名塩道路残土運搬処分工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市
(至)
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工 事 概 要：
土砂運搬1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-313 工 事 名 : 洲本バイパス宇山地区工用道路設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮棧橋工 1 式、道路土工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-314 工 事 名 : 神出バイパス道路排水路改修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
水路改修延長 L=730m
函渠設置延長 L=26m (内空 : B=3, 000、H=2, 600)
U 型擁壁 L=34. 5m、重力式擁壁 L=18. 5m
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-315 工 事 名 : 国道 2 号昭和通地区舗装補修工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
切削オーバーレイ工 1 式、歩道舗装工 1 式、排水施設補修工 1 式、縁石工 1 式
区画線工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-316 工 事 名 : 明石維持管内防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
法面工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-317 工 事 名 : 名塩道路東久保地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-318 工 事 名 : 国道43号他電線共同事業保全工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
管路工: 1式、舗装工: 1式
試掘調査: 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-319 工 事 名 : 国道2号共同溝付帯設備他修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 共同溝附帯機械設備修繕 1 式、道路排水設備監視装置取替 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-320 工 事 名 : 国道 2 号左門橋耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁付属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-321 工 事 名 : 洲本バイパス宇山地区付替道路設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-322 工 事 名 : 栗平川湛水池周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡
 (至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 砂防土工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

[紀伊山系砂防事務所]

- 6) その他：
過去に公表済み
- 1-323 工 事 名：栗平川管理用道路工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工 1式、擁壁工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-324 工 事 名：北股川斜面整備工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡
(至)
3) 工 期：約10ヶ月
4) 工 事 概 要：
砂防土工 1式、法面工、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-325 工 事 名：冷水北西部斜面对策工事
1) 工 事 種 別：法面処理工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
法面对策工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
過去に公表済み

- 1-326 工 事 名 : 谷出第4砂防堰堤工事用道路その他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至) 奈良県宇陀郡
御杖村
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、伐木工1式、構造物補修工1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-327 工 事 名 : 那智川金山谷川4号床固(右岸)他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1式、床固め工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-328 工 事 名 : 高田川工事用道路工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-329 工 事 名 : 伯母峯峠道路2号橋A1橋台工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡上北山村
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋台工1基、深礎杭4本、仮橋・仮棧橋工1式、補強土壁工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-330 工 事 名 : 国道165号他標識設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
標識工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-331 工 事 名 : 大和北道路下三橋町北地区拡幅工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
函渠工2箇所、擁壁工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-332 工 事 名 : 大和御所道路八条地区他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至) 奈良県磯城郡三宅町

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 舗装工一式、道路附属物工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-333 工 事 名 : 国道 2 4 号奈良地区他舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
 (至) 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 電線共同溝樹蓋改修 1 式、舗装補修 1 式、縁石工 1 式、排水構造物工 1 式
 道路付属施設工 1 式、構造物撤去工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-334 工 事 名 : 国道 2 4 号大和郡山地区他舗装補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
 (至) 奈良県王寺町
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 電線共同溝樹蓋改修 1 式、舗装補修 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-335 工 事 名 : 大和御所道路樫原高田 I C ランプ橋 (DP4) 下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県樫原市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁下部工 1 基 (DP4)、オーブナーンφ6500 L=32.5m
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-336 工 事 名：大和御所道路檀原高田ICランプ橋（DP10他）下部工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 奈良県檀原市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

橋梁下部工3基（DP10～DP12）、場所打ち杭Φ1000～1200（24本）L=14.5m～33.0m
（工事発注規模）

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-337 工 事 名：大和御所道路小槻高架橋（PD72他）下部工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 奈良県檀原市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

橋梁下部工2基（PD72、PD73）、場所打ち杭Φ1500（12本）L=20.0m～29.0m
（工事発注規模）

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-338 工 事 名：大和御所道路小槻高架橋（PU72他）下部工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 奈良県檀原市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

橋梁下部工2基（PU72、PU73）、場所打ち杭Φ1500（12本）L18.5m～20.0m
（工事発注規模）

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

- 1-339 工 事 名 : 長殿道路1号橋工事用道路設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
工事用道路工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-340 工 事 名 : 長殿道路2号橋A1橋台工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋台工1基、直接基礎
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-341 工 事 名 : 長殿道路1号橋取付道路整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鋼製栈道橋1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-342 工 事 名 : 伯母峯峠道路2号橋橋梁上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡上北山村
(至)
 - 3) 工 期 : 約14ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 上部工 1 基
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-343 工 事 名 : 名阪国道他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 切削オーバーレイ工 (AS 2350t)
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-344 工 事 名 : 国道 2 4 号御所橋他耐震補強他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県御所市
 (至) 奈良県五條市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋脚巻立て工 1 式 (鉄筋 10t)、炭素繊維巻立て 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-345 工 事 名 : 国道 2 4 号穴虫高架橋他耐震補強他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県香芝市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋脚巻立て工 1 式、慣性力分担装置 1 式 (鉄筋 40t 鋼材 60t)
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

- 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-346 工 事 名 : 国道25号他福住跨道橋他橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県天理市
(至)
3) 工 期 : 約15ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋台補強1式、橋梁補修1式(鋼材 56t)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-347 工 事 名 : 奈良国道事務所管内橋梁補修他工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-348 工 事 名 : 国道25号筒井西地区電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
電線共同溝1式(L=950m)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-349 工 事 名 : 国道24号五條二見地区歩道整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式
構造物撤去工1式、電線共同溝工1式、仮設工1式、
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-350 工 事 名 : 国道24号他道路照明施設設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路照明灯更新1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-351 工 事 名 : 大和御所道路曲川町7丁目地区他下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工1基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-352 工 事 名 : 大和御所道路御所南他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至) 奈良県五條市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 土工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-353 工 事 名 :大和御所道路曲川高架橋(P27)下部工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)奈良県橿原市
 (至)
- 3) 工 期 :約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁下部工1基
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-354 工 事 名 :長殿道路2号橋仮栈橋設置工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)奈良県吉野郡十津川村
 (至)
- 3) 工 期 :約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 栈橋工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-355 工 事 名 :橿原維持管内道路排水設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 :機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)奈良県橿原市
 (至)
- 3) 工 期 :約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 排水設備4箇所、操作制御盤5面
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期

- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-356 工 事 名 : 国道24号他CCTV設備他設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
 (至)
 3) 工 期 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 CCTV設備他 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他 :
 過去に公表済み
- 1-357 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田ICランプ橋(DP7)下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
 (至)
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 橋梁下部工1基(DP7) オープンケトンφ6500 L=31.5m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他 :
 過去に公表済み
- 1-358 工 事 名 : 奈良国道管内防災対策工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
 (至)
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 法面工1式、排水構造物工1式、舗装工1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他 :

- 1-359 工 事 名 : 和歌山国道維持出張所管内橋梁補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県和歌山市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、橋梁付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-360 工 事 名 : 海南国道維持出張所管内橋梁補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至) 和歌山県海南市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、橋梁付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-361 工 事 名 : 海南国道維持出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県日高郡日高町
(至) 和歌山県和歌山市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
切削オーバーレイ工1式、区画線工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-362 工 事 名 : 有田海南道路上地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、橋台工 1 式、擁壁工 1 式、石・ブロック積工 1 式、排水構造物工 1 式
 構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-363 工 事 名 : 京奈和自動車道西部地区他防護柵設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
 (至) 和歌山県和歌山市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、ワイヤーロープ式防護柵工 4, 000m、構造物撤去工 1 式、舗装工 1 式
 区画線工 1 式、縁石工 1 式、標識工 1 式、防護柵工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-364 工 事 名 : 野原西地区他築堤護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 築堤護岸 約 200m
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-365 工 事 名 : 岩出狭窄部左岸中下流域河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県岩出市
 (至) 和歌山県紀の川市
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河道掘削 約 20, 000m³、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満

ICT 活用工事（浚渫工）

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-366 工 事 名：岩出狭窄部中流域河道掘削工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 和歌山県岩出市
(至) 和歌山県紀の川市

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工事概要：

河道掘削 約22,000m³、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT 活用工事（浚渫工）

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-367 工 事 名：岩出狭窄部左岸下流域河道掘削工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 和歌山県岩出市
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工事概要：

河道掘削 約21,000m³、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT 活用工事（浚渫工）

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-368 工 事 名：岩出頭首工操作室他新築工事

1) 工事種別：建築工事

2) 工事場所：(自) 和歌山県岩出市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：

操作室 S-1 39m² 新築一式 とりこわし一式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

- 1-369 工 事 名 : 有田海南道路星越池改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田市
(至) 和歌山県海南市
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、洪水吐工1式、取水設備工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-370 工 事 名 : 岩出狭窄部拡幅水路電源設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至) 和歌山県有田市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
発電設備設置 2台、CCTV設備設置 1式、直流電源装置設置 1台
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-371 工 事 名 : 紀の川大堰放流警報設備他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約15ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
放流警報設備設置 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-372 工 事 名 : 和歌山河川国道管内CCTV設備更新他工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県日高郡日高町
(至) 奈良県五條市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 CCTV設備設置 6台、無停電電源装置設置 23台、直流電源装置設置 4台
 光ケーブル敷設 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-373 工 事 名 :国道42号塩津第一トンネル非常警報設備他更新工事
- 1) 工 事 種 別 :通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自)和歌山県日高郡日高町
 (至)和歌山県海南市
- 3) 工 期 :約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 トンネル非常警報設備設置 1式、道路情報表示装置設置 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-374 工 事 名 :和歌山河川国道管内電気通信施設修繕工事
- 1) 工 事 種 別 :通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自)和歌山県和歌山市
 (至)
- 3) 工 期 :約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 電気通信施設修繕 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-375 工 事 名 :宇治取水場地下部撤去工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自)和歌山県和歌山市
 (至)
- 3) 工 期 :約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 取水場地下部撤去 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：
- 1-376 工 事 名：管内防災対策他工事
 1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県橋本市
 (至) 和歌山県日高郡日高町
 3) 工 期：約5ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 舗装工 1式 防護柵工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 ICT活用工事(舗装工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：
- 1-377 工 事 名：京奈和自動車道東部地区他防護柵設置他工事
 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
 2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県橋本市
 (至) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
 3) 工 期：約6ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 道路土工1式、ワイヤーロープ式防護柵工5,000m、構造物撤去工1式、舗装工1式
 区画線工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：
- [紀南河川国道事務所]
- 1-378 工 事 名：相野谷川輪中堤法尻補強工事
 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町
 (至)
 3) 工 期：約5ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 河川土工1式、法尻補強工1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：
 過去に公表済み

- 1-379 工 事 名 : 相野谷川高岡地区高台整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、水路工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-380 工 事 名 : 市田川増設排水機場導水路工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、流入口工1式、函渠工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-381 工 事 名 : すさみ串本道路江住地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-382 工 事 名 : すさみ串本道路和深IC東地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-383 工 事 名 : すさみ串本道路有田地区工事用道路設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、法面工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-384 工 事 名 : すさみ串本道路貝岡川地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、BOX1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-385 工 事 名 : すさみ串本道路鬮野川橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁下部 1 基

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-386 工 事 名 : すさみ串本道路串本サンゴ台地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-387 工 事 名 : すさみ串本道路和深西地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、カルバート工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-388 工 事 名 : すさみ串本道路和深川橋A1他下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁下部2基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期

- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-389 工 事 名 :すさみ串本道路江田地区改良工事
 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 3) 工 期 :約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 道路土工1式、管渠工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期:第2四半期
 6) その他 :
 過去に公表済み
- 1-390 工 事 名 :すさみ串本道路有田中地区改良工事
 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 3) 工 期 :約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 道路土工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期:第3四半期
 6) その他 :
 過去に公表済み
- 1-391 工 事 名 :すさみ串本道路串本IC北地区改良工事
 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 3) 工 期 :約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 道路土工1式、法面工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期:第2四半期
 6) その他 :
 過去に公表済み

- 1-392 工 事 名 : すさみ串本道路串本 I C 南地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、擁壁工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-393 工 事 名 : すさみ串本道路サンゴ台高架橋進入路工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、橋梁下部 1 基、法面工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-394 工 事 名 : すさみ串本道路有田高富東地区東改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、擁壁工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-395 工 事 名 : すさみ串本道路高富東地区東改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-396 工 事 名 : すさみ串本道路高富東地区西改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-397 工 事 名 : すさみ串本道路高富川橋P4他下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部3基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-398 工 事 名 : すさみ串本道路サンゴ台高架橋P3下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部1基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-399 工 事 名 : 田辺西バイパス茨谷地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県田辺市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工(2万m³)、BOX
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-400 工 事 名 : 田辺西バイパス小屋谷地区北改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県田辺市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工(4.5万m³)
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-401 工 事 名 : 田辺西バイパス小屋谷地区南改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県田辺市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工(4.5万m³)
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満

ICT 活用工事（土工）

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-402 工 事 名：奥瀬道路（3期）2号橋上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県熊野市
(至)

3) 工 期：約15ヶ月

4) 工 事 概 要：

鋼橋 L=53m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-403 工 事 名：国道4号古座大橋補修補強工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)

3) 工 期：約15ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁補修工 1式、橋梁補強工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-404 工 事 名：国道4号新熊野大橋他補修補強工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至) 和歌山県新宮市

3) 工 期：約15ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁補修工 1式、橋梁補強工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-405 工 事 名 : 国道42号津荷橋他補修補強工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補修工 1式、橋梁補強工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-406 工 事 名 : 那智勝浦道路交通安全対策工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ワイヤーロープ式中央分離帯1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

1-407 工 事 名 : 紀勢線白浜地区他交通安全対策工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町
(至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ワイヤーロープ式中央分離帯1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

1-408 工 事 名 : 国道42号田原地区改良他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、擁壁工1式、舗装工1式、区画線工1式、防護柵工1式、仮設工1式

(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-409 工 事 名 : すさみ串本道路田子中地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
地盤改良工1式、カルバート工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-410 工 事 名 : すさみ串本道路サンゴ台中央線地区舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
アスファルト舗装1式、道路土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-411 工 事 名 : 紀南管内電気通信設備無停電化工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
蓄電池設備設置1式、発電発電設備設置1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-412 工 事 名 : 国道42号御坊市域舗装修繕他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町
(至) 和歌山県御坊市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式
構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

1-413 工 事 名 : 大野油坂道路箱ヶ瀬西高架橋A1橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
工事用道路工1式、橋台1基(650m³)、深礎杭(φ2.5mL=58m)、補強土壁工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-414 工 事 名 : 大野油坂道路下半原地区改良他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工1式、切土22,700m³、盛土8,700m³、法面工1320m²、補強土壁工330m²、伐採工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-415 工 事 名 : 大野油坂道路道場切橋工事用道路設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 仮棧橋 A=912m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-416 工 事 名 : 大野油坂道路下中ノ瀬下部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋台1基(生コン 2176m³)
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-417 工 事 名 : 大野油坂道路道場切橋A1橋台他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋台1基(生コン 620m³)、深礎杭(φ2.5mL=84m)、橋脚1基(生コン 975 m³)
 進入路・ヤード整備1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-418 工 事 名 : 大野油坂道路南深瀬橋P2橋脚他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋脚1基(生コン 305m³)、深礎杭(φ9.5m, L=15m)、残土処理場整備1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-419 工 事 名：大野油坂道路向洞地区改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：

切土 31,090m³、盛土 14,540m³、補強土壁工 1 式、函渠工 L=67.5m、伐採工 12,000m²
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT 活用工事（土工）

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-420 工 事 名：大野油坂道路天頭谷橋P2工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：

橋脚1基（生コン 350m³）、深礎杭1式（生コン 2,160m³）
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-421 工 事 名：大野油坂道路林谷地区法面補強他改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：

工事進入路 1 式、切土法面処理 1 式、補強土壁工 1 式、迂回路撤去 1 式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

- 1-422 工 事 名 : 国道8号鳩原地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、擁壁工L=142m、鉄筋挿入工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-423 工 事 名 : 国道27号旗護山トンネル消火設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至) 福井県三方郡美浜町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
下り線配水本管修繕 1790m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-424 工 事 名 : 福井管内電気通信設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
電気通信設備修繕1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-425 工 事 名 : 道の駅「シーサイド高浜」他簡易車庫新設等工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大飯郡高浜町
(至)
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
建築工事 1 式、電気設備工事 1 式、機械設備工事 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-426 工 事 名 : 福井除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県福井市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L= 30.3 km
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-427 工 事 名 : 越前除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至) 福井県越前市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L= 17.6 km
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-428 工 事 名 : 大良除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県越前市
(至) 福井県南条郡南越前町
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L= 14.8km
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-429 工 事 名 : 杉津除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L= 31.6 km
(工事発注規模)
3, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-430 工 事 名 : 敦賀除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至) 福井県三方郡美浜町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L= 29.6 km
(工事発注規模)
3, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-431 工 事 名 : 小浜除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県三方上中郡若狭町
(至) 福井県小浜市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L= 24.9 km
(工事発注規模)
3, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-432 工 事 名 : 大飯除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
(至) 福井県大飯郡高浜町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L= 30.3 km
(工事発注規模)
3, 000万円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：
 過去に公表済み
- 1-433 工 事 名：福井バイパス整備他工事
 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 2) 工 事 場 所：(自) 福井県あわら市
 (至) 福井県坂井市丸岡町
 3) 工 期：約5ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 道路土工1式、舗装工1式、防護柵工1式、護岸工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：
 過去に公表済み
- 1-434 工 事 名：8号防災具谷地区改良他工事
 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 2) 工 事 場 所：(自) 福井県南条郡南越前町
 (至)
 3) 工 期：約10ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 掘削工6,000m³、鉄筋挿入399本、仮栈橋工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：
 過去に公表済み
- 1-435 工 事 名：冠山峠道路第2号橋上部工事
 1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所：(自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
 (至)
 3) 工 期：約13ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 2号橋：PC2径間連結コンポ橋74m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：
 過去に公表済み

- 1-436 工 事 名 : 冠山峠道路第4号橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至)
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 :
4号橋: PC単純コンポ橋 37.5m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-437 工 事 名 : 冠山峠道路第3号橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
3号橋: 鋼単純合成少数鈹桁橋 39.5m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-438 工 事 名 : 冠山峠道路第1号トンネル(終点側)舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至)
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装 4,057m²、排水構造物工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-439 工 事 名 : 日野川久喜津地区下流堤防拡幅工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
堤防拡幅 L=370m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-440 工 事 名 :日野川久喜津上流地区河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 :約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 V=23,400m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-441 工 事 名 :遠敷川国分地区他漏水対策工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)福井県小浜市
(至)福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工 期 :約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
浸透対策工 L=783m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-442 工 事 名 :日野川朝宮下流地区河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 :約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 V=25,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-443 工 事 名：福井管内電気通信設備設置工事
1) 工 事 種 別：通信設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
電気通信設備設置1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-444 工 事 名：大野油坂道路新小子馬嶽谷橋橋台他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
橋脚1基、橋台2基等(生コン1,370m³)、搬入路1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み
- 1-445 工 事 名：日野川片粕地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至)
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工 事 概 要：
河道掘削 V=40,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：

- 1-446 工 事 名 : 福井管内無停電電源設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
無停電電源設備 20 箇所設置
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-447 工 事 名 : 礪部川排水機場管理用ゲート設備他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県坂井市丸岡町
 - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
礪部川排水機場管理用ゲート、五領排水樋門 修繕 6 門
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-448 工 事 名 : 大野油坂道路入谷仮棧橋設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
仮棧橋 A=684m², 仮設構台 A=108m²
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-449 工 事 名 : 九頭竜川上流堤防維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至) 福井県吉田郡永平寺町
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川巡視 1 式、堤防点検 (除草) 980 千 m²、塵芥処理 1 式、応急処理作業 1 式他

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-450 工 事 名：日野川堤防維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川巡視1式、堤防点検(除草)594千m²、塵芥処理1式、応急処理作業1式他

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-451 工 事 名：北川堤防維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県小浜市
(至) 福井県三方上中郡若狭町

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川巡視1式、堤防点検(除草)1,150千m²、塵芥処理1式、応急処理作業1式他

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-452 工 事 名：国道8号大谷地区他防災対策工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県南条郡南越前町
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

アンカー工1式、モルタル吹付工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-453 工 事 名：杉津横断歩道橋塗装工事

1) 工 事 種 別：塗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県敦賀市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
横断歩道補修工 1 式、塗装工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-454 工 事 名 : 大野油坂道路真名川橋 A 2 橋台他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台 1 基、橋脚 1 基、仮設土留工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-455 工 事 名 : 大野油坂道路下半原地区改良その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
切土工 120, 000m³
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
ICT 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-456 工 事 名 : 九頭竜川上流域伐木他作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
伐木除根 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-457 工 事 名：簡易型河川監視カメラ用支柱設置工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県小浜市他(北川流域)
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
支柱設置12箇所
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-458 工 事 名：鞠山トンネル照明設備改修工事
1) 工 事 種 別：電気設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県敦賀市
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
トンネル照明改修1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-459 工 事 名：国道27号平野地区防災対策他工事
1) 工 事 種 別：法面処理工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県小浜市
(至) 福井県大飯郡高浜町
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
アンカー工1式、モルタル吹付工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
- 1-460 工 事 名：国道8号大和田地区他路面補修工事
1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 舗装工 1 式、区画線工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億 2, 0 0 0 万円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-461 工 事 名 : 福井国道維持出張所管内路面補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
 (至) 福井県南条郡南越前町
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 舗装工 1 式、区画線工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-462 工 事 名 : 小浜国道維持出張所管内路面補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県三方上中郡若狭町
 (至) 福井県大飯郡高浜町
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 舗装工 1 式、区画線工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-463 工 事 名 : 8 号防災具谷地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県南条郡南越前町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 掘削工 6, 000m³、鉄筋挿入 399 本、仮栈橋工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

- 1-464 工 事 名 : 8号防災具谷2号橋仮橋(起点側)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県南条郡南越前町
(至)
 - 3) 工 期 : 約13ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
仮棧橋設置1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-465 工 事 名 : 8号防災具谷2号橋仮橋(終点側)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県南条郡南越前町
(至)
 - 3) 工 期 : 約13ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
仮棧橋設置1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

[木津川上流河川事務所]

- 1-466 工 事 名 : 服部川堤防法尻補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
盛土11000m³、掘削4000m³、護岸ブロック設置約2150m²、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-467 工 事 名 : 宇陀川黒田地区樹木伐採他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 樹木伐採約 35,000m²、工事用道路工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-468 工 事 名 : 宇陀川箕曲中村地区他護岸整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 護岸工約 2,000m²、工事用道路工 1 式
 (工事発注規模)
 6,000 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-469 工 事 名 : 名張川管内河道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 樹木伐採約 8,000m²、河道掘削約 20,000m³
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 ICT 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-470 工 事 名 : 上野遊水地浮遊物流入防止施設設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 床堀 1 式、基礎工約 420m
 (工事発注規模)
 3,000 万円以上 6,000 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-471 工 事 名 : 瀬古口第2排水樋門無動力化他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
 - 3) 工 期 : 約2ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
フラップゲート設置1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-472 工 事 名 : 電気通信設備修繕その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
ネットワーク設備冗長化1式、危機管理型 CCTV 用支柱設置1式
水位観測所浸水対策1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-473 工 事 名 : 名張川黒田地区土質改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
土質改良約13,000m³、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-474 工 事 名 : 名張川留い川フラップゲート設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
フラップゲート(SUS製2400×2400)2門

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

[淀川ダム統合管理事務所]

1-475 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム管内維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 滋賀県大津市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

除草工 31,000m²、構内清掃工、流芥処理工、応急処理工

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-476 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム右岸減勢工対策工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
(至)

3) 工 期 : 約16ヶ月

4) 工 事 概 要 :

準備工、取付道路設置、減勢工応急対策(右岸土砂撤去) 約3,000m³

落石防護・予防

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

1-477 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム管理支所他電灯設備改修工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
(至)

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 :

(天ヶ瀬ダム管理支所) 電灯設備改修1式

(淀川ダム統合管理事務所) 電灯設備改修1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他 :
過去に公表済み

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 1-478 工 事 名 : 九頭竜ダム管理施設維持作業
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約 12 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
管理施設点検(除草) 22,000m²、清掃工 1式、維持工 1式
除雪工 1式、雑工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 :

- 1-479 工 事 名 : 真名川ダム管理施設維持作業
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約 12 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
管理施設点検(除草) 39,000m²、清掃工 1式、維持工 1式
除雪工 1式、雑工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 :

- 1-480 工 事 名 : 九頭竜川ダム統合管理事務所他管理作業
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約 12 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
花壇管理工 1式、樹木管理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 :

- 1-481 工 事 名 : 九頭竜川ダム統合管理事務所庁舎他電気設備改修工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約 4 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
電灯設備改修 一式
(工事発注規模)
3, 0 0 0万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

[紀の川ダム統合管理事務所]

- 1-482 工 事 名 : 猿谷ダム堆積土砂撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡天川村
(至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
貯水池内堆積土砂の撤去 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-483 工 事 名 : 大滝地区法面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡川上村
(至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
アンカー付法枠工 3, 0 0 0m²
(工事発注規模)
8, 0 0 0万円以上 1 億 2, 0 0 0万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

[近畿技術事務所]

- 1-484 工 事 名 : 近畿技術事務所電灯設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
本館棟電灯設備改修 1 式、資料棟電灯設備改修 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

- 6) その他 :
過去に公表済み

[国営明石海峡公園事務所]

- 1-485 工 事 名 : 淡路地区遊具修繕工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
管理施設修繕工 1棟
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 :
過去に公表済み

- 1-486 工 事 名 : 神戸地区園路整備工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
園路整備工 1式、法面工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 :

- 1-487 工 事 名 : 神戸地区整備工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
立入柵設置工 1式、案内標識工 3基、大型名板設置工 1基、調整池工 1式
法面工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 :
過去に公表済み

- 1-488 工 事 名 : 淡路地区車庫新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
車庫(木造・平屋建)新築 1棟
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

[国営飛鳥歴史公園事務所]

- 1-489 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園施設改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トイレ改修1式、照明LED化1式、塗装補修1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-490 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園園路補修修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
敷地造成工1式、AS舗装工1式、雨水排水設備工1式、管理施設整備工1式
植栽工1式、構造物撤去工1式、公園施設等撤去・移設工、伐採工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-491 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園園路広場修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 敷地造成工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、園路広場整備工 1 式、園路舗装修繕工 1 式
 雨水排水設備工 1 式、管理施設整備工 1 式、サイン整備 1 式、植栽工 1 式
 構造物撤去工 1 式、公園施設等撤去・移設工、伐採工 1 式
 (工事発注規模)
 5, 0 0 0 万円以上 8, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

- 1-492 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園園路改修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 園路舗装修繕工 1 式、張芝工 1 式、表土処分 1 式
 (工事発注規模)
 5, 0 0 0 万円以上 8, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

[京都営繕事務所]

- 1-493 工 事 名 : 奈良第 2 地方合同庁舎改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 庁舎 RC—3 4,935m² 建具、外壁、屋根改修一式
 (工事発注規模)
 1 億 2, 0 0 0 万円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

- 1-494 工 事 名 : 大津公共職業安定所高島出張所改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 庁舎 RC—2 411m² 耐震改修一式
 (工事発注規模)
 8, 0 0 0 万円以上 1 億 2, 0 0 0 万円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-495 工 事 名：敦賀海上保安部金ヶ崎船艇用品庫電気設備工事

1) 工事種別：電気設備工事

2) 工事場所：(自) 福井県敦賀市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

船艇用品庫（船員待機室含） S-2 680m² 新営 電気設備工事一式
(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-496 工 事 名：敦賀海上保安部金ヶ崎船艇用品庫機械設備工事

1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事

2) 工事場所：(自) 福井県敦賀市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

船艇用品庫（船員待機室含） S-2 680m² 新営 機械設備工事一式
(工事発注規模)

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み