



令和3年12月21日10時00分
資料配布 近畿地方整備局

令和3年度補正予算による発注予定の工事を公表します。

令和3年12月20日に令和3年度補正予算が成立したことから、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事のうち、予定価格が250万円を超える工事を公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注(公告)する予定の工事を別紙の通り公表します。

<取扱い>

—

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課長 藤本 正典 (内線 3311)
技術管理課長補佐 栗間 和也 (内線 3157)

令和3年12月21日

令和3年度補正予算による工事の発注見通しの公表について

(令和3年12月現在)

令和3年度補正予算において近畿地方整備局が発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、今回公表する内容は、令和3年12月21日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合② 工事種別、発注方式が変更される場合③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合 |
|---|

国土交通省 近畿地方整備局長

令和3年度補正予算による発注予定の工事の公表について(令和3年12月現在)

令和3年12月21日
近畿地方整備局

令和3年度補正予算により近畿地方整備局が発注手続きを予定する工事を下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

1-1 工 事 名 : 湖西道路雄琴川橋PC上部工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)

3) 工 期 : 約15ヶ月

4) 工 事 概 要 :

PC橋工1式、橋梁付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

一般競争(本官)

国庫債務負担行為による発注を予定

[姫路河川国道事務所]

1-2 工 事 名 : 林田川中井末政地区整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

盛土工 約7,600m³、法覆護岸工 約10,000m²、擁壁護岸工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

一般競争(本官)

国庫債務負担行為による発注を予定

[福井河川国道事務所]

1-3 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第1トンネル東地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市

- (至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装、中央分離帯他
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

[足羽川ダム工事事務所]

1-4 工 事 名 : 足羽川ダム付替町道下荒谷線改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約22ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面補強工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
国庫債務負担行為による発注を予定

[琵琶湖河川事務所]

1-5 工 事 名 : 野洲川幸津川地区河道内堆積土砂撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県守山市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削工 1式、残土処理工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-6 工 事 名 : 瀬田川太子地区河道内堆積土砂撤去他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削工 1式、樹木伐採工 1式、残土処理工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-7 工 事 名 : 琵琶湖管内CCTV設備整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
CCTV 1式、CCTV関連設備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-8 工 事 名 : 琵琶湖管内無停電電源設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
庁舎用無停電電源設備 1式、CCTV用無停電電源装置 7台、据付調整 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-9 工 事 名 : 野洲川南桜地区河道内樹木伐採工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県野洲市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
樹木伐採工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他:

1-10 工 事 名 : 大戸川落差工災害復旧他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
根固め工 1 式、河道掘削 1 0 0 0 m³、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

1-11 工 事 名 : 米原バイパス入江地区他道路改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県米原市
(至) 滋賀県彦根市
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、軽量盛土工 1 式、擁壁工 1 式、矢板護岸工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-12 工 事 名 : 小松拡幅滝川地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、補強土壁工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-13 工 事 名 : 小松拡幅北小松高架橋 (P 1 6 - P 1 9) P C 上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
P C 3 径間連結プレテンション T 桁橋 L = 6 8. 0 m、架設工 1 式、橋梁付属物工 1 式、コンクリート橋足場等設置工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-14 工 事 名 : 小松拡幅北小松高架橋 (P5-P8) PC上部工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)

3) 工 期 : 約15ヶ月

4) 工 事 概 要 :

PCホロースラブ、橋L=84.5m、架設支保工1式、橋梁付属物工1式、コンクリート橋
足場等設置工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

国庫債務負担行為による発注を予定

1-15 工 事 名 : 湖西道路千野地区擁壁他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、橋脚工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-16 工 事 名 : 湖西道路仰木の里東地区他遮音壁設置工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

遮音壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-17 工 事 名 : 栗東水口道路上砥山地区道路改良他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、橋脚1基、擁壁工1式、カルバート工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-18 工 事 名 : 栗東水口道路上砥山切土(2期)工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-19 工 事 名 : 野洲栗東バイパス三上高架橋下部他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県野洲市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋台1基、橋脚2基、擁壁1基、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-20 工 事 名 : 野洲栗東バイパス出庭3号高架橋下部他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋台工2基、仮設工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-21 工 事 名 : 野洲栗東バイパス出庭地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県守山市
(至) 滋賀県栗東市

- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、カルバート工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-22 工 事 名 : 野洲栗東バイパス出庭高架橋 P 4 橋脚他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、橋脚 4 基、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-23 工 事 名 : 野洲栗東バイパス野洲川橋 P 1 橋脚他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県野洲市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋脚 2 基、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
 国庫債務負担行為による発注を予定

1-24 工 事 名 : 野洲栗東バイパス野洲川橋 P 1 0 橋脚他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県野洲市
 (至) 滋賀県守山市
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋脚 4 基、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
 国庫債務負担行為による発注を予定

- 1-25 工 事 名 : 堅田維持出張所管内消融雪設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
散水融雪設備修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-26 工 事 名 : 国道161号構造物補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至) 滋賀県高島市
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
工事用道路設置 1式、構造物補修 1式、法面工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-27 工 事 名 : 国道161号湖西道路南比良地区他防護柵設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
防護柵工L=1.3km
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

- 1-28 工 事 名 : 由良川油江地区護岸整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
低水護岸 1式 矢板工 1式 捨石工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-29 工 事 名：由良川前田地区堤防整備他工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：

高水護岸 1式 水路工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-30 工 事 名：由良川川北地区堤防整備他工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：

水路工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-31 工 事 名：由良川川北地区土砂置き場整備工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

河川土工 1式 擁壁工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-32 工 事 名：由良川前田地区土砂置き場整備工事

1) 工事種別：一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式 擁壁工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-33 工 事 名 : 由良川戸田地区土砂置き場整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式 擁壁工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-34 工 事 名 : 由良川土地区土砂置き場整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式 擁壁工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-35 工 事 名 : 由良川上東地区乗越道路地盤改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式 地盤改良工 1 式 舗装工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (地盤改良工), I C T 活用工事 (舗装工)

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-36 工 事 名：由良川志高地区河道掘削工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府舞鶴市

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-37 工 事 名：由良川筈巻地区他河道整正工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府福知山市

(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削工 1式、樹木伐採工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

国庫債務負担行為による発注を予定

1-38 工 事 名：由良川味方町地区護岸補修作業

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府綾部市

(至)

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：

法覆護岸工 1式、排水構造物工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-39 工 事 名：国道9号額田地区防災対策工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府福知山市

(至)

- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 法面工 1 式
 - (工事発注規模)
 - 1 億円以上 2 億円未満
 - I C T 活用工事 (法面工)
 - 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-40 工 事 名 : 国道 27 号管内舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 舗装工 1 式
 - (工事発注規模)
 - 8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満
 - I C T 活用工事 (修繕工)
 - 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-41 工 事 名 : 国道 27 号味方鷺谷地区歩道整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市
(至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 歩道整備及び交通安全施設 1 式
 - (工事発注規模)
 - 1 億円以上 2 億円未満
 - 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-42 工 事 名 : 福知山管内 C C T V 設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府福知山市
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - C C T V 設備設置 1 式
 - (工事発注規模)
 - 1 億円以上 2 億円未満
 - 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-43 工 事 名 : 大宮峰山道路第一高架橋A 2橋台工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台工1基(生コン4,000m³、鉄筋340t)
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-44 工 事 名 : 大宮峰山道路森本地区他工事用道路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工(掘削16,000m³、盛土7,000m³)、排水構造物工、舗装工、仮設工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-45 工 事 名 : 大宮峰山道路周枳地区工事用道路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工(盛土5,600m³)、仮設工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-46 工 事 名 : 大宮峰山道路河辺地区函渠他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
函渠工(生コン1,600m³、鉄筋170t)、地盤改良工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

I C T活用工事（地盤改良工）

週休2日対象工事（発注者指定 I I 型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) そ の 他 :

1-47 工 事 名 : 大宮峰山道路周枳地区他改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工（盛土10,000m³）、地盤改良工、仮設工
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定 I I 型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) そ の 他 :

1-48 工 事 名 : 夜久野改良井田西地区他改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工（掘削54,000m³、盛土20,000m³）、法面工、排水構造物工、構造物撤
去工、仮設工

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定 I I 型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) そ の 他 :

1-49 工 事 名 : 夜久野改良新畑川橋上部工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

P C上部工 L=40m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（発注者指定 I I 型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) そ の 他 :

国庫債務負担行為による発注を予定

1-50 工 事 名 : 西舞鶴道路上安久高架橋P7橋脚工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚工 1 基 (生コン 9 6 0 m³、鉄筋 1 6 5 t)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-51 工 事 名 : 西舞鶴道路今田南地区他改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工、親杭パネル壁工 (H形鋼 6 5 t)、擁壁工、仮設工
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-52 工 事 名 : 西舞鶴道路京田ランプ橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
桁製作工 (鋼材 1 7 2 t)、輸送工、桁架設工
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
国庫債務負担行為による発注を予定

1-53 工 事 名 : 西舞鶴道路菖蒲谷地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 (掘削 1 0, 0 0 0 m³、盛土 1 8, 0 0 0 m³)、法面工、擁壁工、函渠工、地盤改
良工、排水構造物工、舗装工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-54 工 事 名：大宮峰山道路大宮ICオランプ橋A1橋台工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自)京都市京丹後市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

橋台工1基(生コン220m³、鉄筋29t)

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-55 工 事 名：大宮峰山道路府道高架橋A2橋台工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自)京都市京丹後市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

橋台工1基(生コン480m³、鉄筋48t)

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-56 工 事 名：西舞鶴道路池内川橋A2橋台工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自)京都市舞鶴市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

橋台工2基(生コン1100m³、鉄筋98t)

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-57 工 事 名：西舞鶴道路京田地区他改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自)京都市舞鶴市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

道路土工、擁壁工、排水構造物工、附属物工、仮設工

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事（発注者指定 I I 型）

- 5) 入札予定時期：第 1 四半期
- 6) そ の 他：

[京都国道事務所]

1-58 工 事 名：国道 1 号橋梁補修他工事（橋梁補修）

- 1) 工 事 種 別：橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所：（自）京都府京都市伏見区
（至）京都府京田辺市
- 3) 工 期：約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
橋梁補修工 1 式、横断歩道橋工 1 式、仮設工 1 式
（工事発注規模）
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事（発注者指定 I I 型）
- 5) 入札予定時期：第 4 四半期
- 6) そ の 他：

1-59 工 事 名：国道 9 号老ノ坂地区他防災工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：（自）京都府京都市西京区
（至）京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期：約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
法面工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
（工事発注規模）
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事（受注者希望型）
- 5) 入札予定時期：第 4 四半期
- 6) そ の 他：

1-60 工 事 名：国道 1 号山科音羽電線共同溝他工事

- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所：（自）京都府京都市山科区
（至）京都府京都市伏見区
- 3) 工 期：約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
舗装工 1 式、取り壊し工 1 式、試掘工 1 式、仮設工 1 式
（工事発注規模）
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事（発注者指定 I I 型）
- 5) 入札予定時期：第 4 四半期
- 6) そ の 他：

1-61 工 事 名：国道 9 号園部大橋橋台 1 期設置他工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：（自）京都府南丹市
（至）
- 3) 工 期：約 12 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
橋台2基設置撤去、コンクリート520m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-62 工 事 名 : 寺田拡幅金尾地区(下り線)改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工、函渠工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(地盤改良工), ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-63 工 事 名 : 寺田拡幅大畔地区(下り線)改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工、函渠、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(地盤改良工), ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-64 工 事 名 : 寺田拡幅島垣内地区(下り線)改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工、函渠、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(地盤改良工), ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
国庫債務負担行為による発注を予定

- 1-65 工 事 名 : 精華拡幅乾谷金堀舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
工事延長1000m、排水性舗装工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、区画線工、仮設工
アスファルト合材6000トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

- 1-66 工 事 名 : 毛馬排水機場特別高圧開閉器設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区
(至)
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
毛馬排水機場 特別高圧開閉器設置
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-67 工 事 名 : 淀川管内津波警報設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市此花区
(至) 大阪府枚方市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
老朽化している津波警報設備制御監視装置、津波警報設備警報局装置の更新
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-68 工 事 名 : 寝屋川浄化用水機場除塵設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府寝屋川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :

寝屋川浄化用水機場の除塵設備の更新

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

国庫債務負担行為による発注を予定

1-69 工 事 名 : 淀川下流伐木工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市東淀川区

(至) 大阪府寝屋川市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

伐木 A=130,000m²

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-70 工 事 名 : 淀川上流管内伐木他工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区

(至) 京都府木津川市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

伐木 A=150,000m²、護岸補修 L=130m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-71 工 事 名 : 唐崎緩傾斜堤防他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市

(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

掘削 9,000m³ 盛土 6,500m³ 植生工 6,400m² 構造物取壊工 1式
仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-72 工 事 名 : 大宮東地盤改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市旭区
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
地盤改良工 $\phi 2000$ L=22.2m 80本 ペーパードレーン L=17.9m~20.4m 1, 206本 既設杭撤去 1式 仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-73 工 事 名 : 十三船着場整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
地盤改良工 $\phi 1500\sim 1900$ L=4.7m 326本 仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-74 工 事 名 : 大宮盛土材混合工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
盛土材混合 25,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-75 工 事 名 : 桂川久我地区他河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至) 京都府京都市南区
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 V=33,400m³
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

国庫債務負担行為による発注を予定

1-76 工 事 名：木津川平尾地区他堤防強化工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府木津川市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

ブロックマットA=7, 200m² ブロック積500m²
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-77 工 事 名：宇治川中上流地区堤防強化他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市伏見区
(至) 京都府宇治市

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

護岸工(捨石、カゴマット) L=250m 天端保護工A=300m²
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-78 工 事 名：桂川桂上野上流地区河道掘削他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市右京区
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削 V=35,000m³
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[大和川河川事務所]

1-79 工 事 名：大和川国分市場地区附帯施設工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 大阪府柏原市
(至)
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 :
盛土工680m³、舗装工L=400m²、側溝工110m
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

1-80 工事名 : 大和川立野南地区築堤護岸他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 奈良県磯城郡三郷町
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :
盛土工14700m³、高水護岸L=500m、舗装工L=500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

1-81 工事名 : 大和川大阪地区掘削他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至) 大阪府柏原市
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
維持掘削 1式 伐採木 1式 付属施設 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

1-82 工事名 : 大和川窪田遊水地水路設置他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 奈良県生駒郡安堵町
(至)
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
水路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
 国庫債務負担行為による発注を予定

1-83 工 事 名：大和川奈良地区掘削他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自)大阪府柏原市
 (至)奈良県大和郡山市
3) 工 期：約8ヶ月
4) 工事概要：
 維持掘削 1式 伐採木 1式 付属施設 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：

1-84 工 事 名：大和川三宝下水地区他高規格堤防対策工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自)大阪府堺市堺区
 (至)
3) 工 期：約10ヶ月
4) 工事概要：
 盛土工 14,000m³、排水構造物工 1式、附帯道路施設工 1式、構造物撤去工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
 週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-85 工 事 名：大和川鉄砲地区他高規格堤防対策工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自)大阪府堺市堺区
 (至)
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工事概要：
 鋼矢板打設工 57m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：

1-86 工 事 名：大和川浅香山地区橋梁他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自)大阪府堺市堺区
 (至)大阪府大阪市東住吉区

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 鋼単純鋼床版箱桁橋 3 0 m、ラーメン式橋台 2 基、盛土工 6 0 0 m³、舗装約 4 2 0 0 m²、
 構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (舗装工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-87 工 事 名 : 亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他 (その 3) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
 (至) 奈良県生駒郡三郷町
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 鋼管杭 3 本
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-88 工 事 名 : 亀の瀬地区集水ボーリング工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 集水ボーリング 約 1 6 0 0 m
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-89 工 事 名 : 大和川管内通信設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
 (至) 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 C C T V 設備 1 式、観測設備 1 式、配管配線工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-90 工 事 名 : 留所山中継所発電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
発動発電設備1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-91 工 事 名 : 鉄砲町地区護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
護岸工事 1式 仮設工 1式 除草工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

[大阪国道事務所]

- 1-92 工 事 名 : 国道171号牧落電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府箕面市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=約200m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(修繕工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-93 工 事 名 : 国道1号他道路照明灯更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市城東区
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
大阪国道事務所管内の照明設備の更新
(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[浪速国道事務所]

1-94 工 事 名：大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第五高架橋PE16橋脚工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

RC橋脚1基

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事（発注者指定Ⅰ型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-95 工 事 名：大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第四高架橋PE14橋脚他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

RC橋脚1基、舗装工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[豊岡河川国道事務所]

1-96 工 事 名：円山川大磯地区左岸堤防強化工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工 1式、法覆護岸工 1式、舗装工 1式、構造物撤去工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

国庫債務負担行為による発注を予定

1-97 工 事 名：中郷遊水地下池周囲堤浸透対策工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 :
矢板護岸工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
国庫債務負担行為による発注を予定

1-98 工事名 : 六方水門耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 :
せん断補強鉄筋工 1式、巻立て補強工 1式、増厚・間詰補強工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
国庫債務負担行為による発注を予定

1-99 工事名 : 中郷遊水地上池整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 :
河川土工 1式、地盤改良工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

1-100 工事名 : 豊岡河川国道事務所管内河道管理工事

- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
浚渫 17,000m³、伐木 1,000m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

ICT活用工事（浚渫工）

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

国庫債務負担行為による発注を予定

1-101 工 事 名：豊岡河川国道事務所管内河川用備蓄材製作据付工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

根固めブロック2t型製作 340個、根固めブロック2t型据付 50個
(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-102 工 事 名：円山川水系遠隔監視制御設備整備工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約13ヶ月

4) 工 事 概 要：

円山川水系河川管理設備遠隔監視制御設備 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

国庫債務負担行為による発注を予定

1-103 工 事 名：桃島樋門ゲート設備改修他工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

水門設備改修他 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-104 工 事 名：八条揚排水機場建屋改修工事

1) 工 事 種 別：建築工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
建屋屋根防水改修 1 式、吹付アスベスト除去 1 式、外壁改修 1 式、その他
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-105 工 事 名 : 豊岡道路豊岡 I C 周辺改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-106 工 事 名 : 豊岡道路戸牧地区南改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-107 工 事 名 : 豊岡道路上佐野橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
P C 単純箱桁橋 L = 4 6 m
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-108 工 事 名 : 豊岡道路細見川橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
PC2径間連続箱桁橋 L=70m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-109 工 事 名 : 豊岡道路戸牧・佐野トンネル舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
C〇舗装 L=776m(8,400m²)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
国庫債務負担行為による発注を予定
- 1-110 工 事 名 : 笠波峠除雪拡幅電気室上屋新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル電気室 鉄筋コンクリート造 2階建 新築
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-111 工 事 名 : 豊岡管内交通安全施設他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至) 兵庫県美方郡新温泉町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
防護柵整備1式、歩道整備1式、標識整備1式、道路土工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-112 工 事 名：豊岡河川国道事務所管内舗装修繕他工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県美方郡新温泉町

(至) 兵庫県丹波市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装修繕 14,000m²（アスファルト合材 2,800t）、附属物更新1式

（工事発注規模）

1億2,000万円以上2億円未満

ICT活用工事（修繕工）

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-113 工 事 名：国道9号和田山トンネル補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県朝来市

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル補修1式

（工事発注規模）

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-114 工 事 名：豊岡河川国道事務所管内消融雪設備改修工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県美方郡香美町

(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

消融雪設備更新 1式

（工事発注規模）

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[姫路河川国道事務所]

1-115 工 事 名：相生有年道路遮音壁設置他工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県相生市

(至) 兵庫県赤穂市

3) 工 期：約9ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
遮音壁工 1, 800m²、舗装工 600m²、道路改良工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-116 工 事 名 : 加古川下流部堆積土砂撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堆積土砂撤去一式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-117 工 事 名 : 安積地区堆積土砂撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堆積土砂撤去一式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-118 工 事 名 : 揖保川河道内樹木伐採他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至) 兵庫県たつの市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道内樹木伐採一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-119 工 事 名 : 姫路管内標識整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
標識工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6, 000 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-120 工 事 名 : 加古川西古瀬地区上流築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
盛土工 約 29, 000m³、法覆護岸工 3, 100m²、提脚水路工 470m、仮設工
1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 000 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
国庫債務負担行為による発注を予定
- 1-121 工 事 名 : 加古川河高下滝野地区築堤他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
盛土工 約 15, 000m³、樋門工 1 式、法覆護岸工 2, 000m²、提脚水路工 4
00m、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-122 工 事 名 : 加古川滝野地区樋門築造他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :

盛土工 2,000m³、掘削工 約9,000m³、樋門工 1式、法覆護岸工 1,200m²、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-123 工 事 名 : 揖保川平見地区他掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

掘削工 10,000m³、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-124 工 事 名 : 栗栖川芝田地区掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

掘削工 10,000m³、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-125 工 事 名 : 波賀町防災戸倉地区左岸道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

土工 19,000m³、法覆護岸工 1600m²、仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

- 1-126 工 事 名 : 国道2号山田南トンネル他照明設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県揖保郡太子町
(至) 兵庫県姫路市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
照明設備 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

[六甲砂防事務所]

- 1-127 工 事 名 : 住吉山手地区4工区斜面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-128 工 事 名 : 住吉山手地区5工区斜面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-129 工 事 名 : 妙法寺地区1工区斜面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県神戸市須磨区
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

I C T活用工事（法面工）

週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-130 工 事 名：高取山地区斜面对策工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市長田区
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

斜面对策工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-131 工 事 名：本山町岡本地区1工区斜面对策工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

斜面对策工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-132 工 事 名：本山町岡本地区2工区斜面对策工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

斜面对策工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-133 工 事 名：葺合地区3工区斜面对策工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市中央区
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

斜面对策工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)

- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-134 工 事 名 : 妙法寺地区 2 工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (法面工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :
国庫債務負担行為による発注を予定

[兵庫国道事務所]

1-135 工 事 名 : 城山トンネル照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル照明設備 1 式
(工事発注規模)
8, 0 0 0 万円以上 1 億 2, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-136 工 事 名 : 城山トンネル非常警報設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備 1 式、C C T V 設備 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-137 工 事 名 : 国道 2 号他橋梁維持補修工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁維持補修工事 1 式 (ひび割れ注入工、断面修復工、表面含浸処理工他)
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-138 工 事 名 : 国道 1 7 5 号他橋梁維持補修工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁維持補修工事 1 式 (ひび割れ注入工、断面修復工、表面含浸処理工他)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-139 工 事 名 : 国道 1 7 5 号舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県三木市
(至) 兵庫県小野市
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-140 工 事 名 : 洲本バイパス宇山地区函渠設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、函渠工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :
国庫債務負担行為による発注を予定

1-141 工 事 名 : 洲本バイパス宇山地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-142 工 事 名 : 名塩道路城山トンネル舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、付属施設工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (舗装工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-143 工 事 名 : 西脇北バイパス上戸田地区改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、橋脚工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (舗装工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-144 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田地区改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、橋脚工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (舗装工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-145 工 事 名 : 国道 4 3 号芦屋宮川他電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県芦屋市
 (至) 兵庫県神戸市
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 施工延長 9 0 0 m、電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-146 工 事 名 : 兵庫国道事務所管内 C C T V 設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 C C T V 設備 1 式、無停電電源設備 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

1-147 工 事 名 : 栗平地区管理用道路他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、床版設置工 1 式、塗装工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-148 工 事 名 : 北股地区排土工他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡野迫川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1 式、法面工 1 式、山腹水路工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-149 工 事 名 : 冷水 2 号集水井集水ボーリング工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡天川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
集水ボーリング工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
国庫債務負担行為による発注を予定
- 1-150 工 事 名 : 冷水場内整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡天川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1 式、法面工、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-151 工 事 名 : 熊野川 2 号床固他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県田辺市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1 式、地盤改良工 1 式、流路護岸工 1 式、床固め工 1 式、橋梁下部工 1 式、
橋梁上部工 1 式、場内整備工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:
国庫債務負担行為による発注を予定

1-152 工 事 名 : 三本松砂防堰堤前庭保護工他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県宇陀市
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-153 工 事 名 : 谷出砂防堰堤他木津川水系周辺整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至) 奈良県宇陀市
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
砂防土工1式、コンクリート堰堤工1式、流木対策工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

[奈良国道事務所]

1-154 工 事 名 : 大和北道路岩井川市道橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
3) 工 期 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 :
上部工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:
国庫債務負担行為による発注を予定

- 1-155 工 事 名 : 大和御所道路川西地区他改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県天理市
(至) 奈良県磯城郡三宅町
 - 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
U型擁壁工 4 箇所
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-156 工 事 名 : 大和御所道路大和川一般部高架橋 A 2 橋台他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 4 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
国庫債務負担行為による発注を予定
- 1-157 工 事 名 : 大和御所道路大和川一般部高架橋 A 4 橋台他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 2 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
国庫債務負担行為による発注を予定
- 1-158 工 事 名 : 大和御所道路小槻高架橋北下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 2 基 (P 6 9 R、P 7 0 R)
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-159 工 事 名：大和御所道路土橋西地区構造物工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期：約13ヶ月
4) 工 事 概 要：
排水構造物工 1式、情報BOX 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) そ の 他：
国庫債務負担行為による発注を予定

1-160 工 事 名：大和御所道路土橋地区仮設歩道橋下部工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
橋梁下部工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) そ の 他：

1-161 工 事 名：大和御所道路曾我高架橋（PD7他）鋼製橋脚工事

- 1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期：約14ヶ月
4) 工 事 概 要：
鋼製橋脚工 2基（PD7、PD8）
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) そ の 他：
国庫債務負担行為による発注を予定

1-162 工 事 名：大和御所道路曾我北地区他伐採工事

- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
伐採工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-163 工 事 名 : 大和御所道路曾我南地区他伐採工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
伐採工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-164 工 事 名 : 大和御所道路小山地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路改良工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-165 工 事 名 : 長殿道路仮設構台設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮設構台 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
国庫債務負担行為による発注を予定

1-166 工 事 名 : 国道25号筒井小林町地区電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
AS舗装工 1 式、電線共同溝工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-167 工 事 名 : 国道 1 6 5 号磐築地区歩道整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和高田市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
AS舗装工 1 式、歩道設置工 1 式、電線共同溝工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-168 工 事 名 : 国道 2 5 号王寺町藤井地区浸水対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県王寺町
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
浸水対策工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

1-169 工 事 名 : 紀の川調月地区上流河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 約 3 0, 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)

- 5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-170 工 事 名：紀の川名手西野上流地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県紀の川市
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
河道掘削 約30,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-171 工 事 名：紀の川海神川下流土砂受入地整備他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県紀の川市
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
河道掘削 約18,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-172 工 事 名：紀の川二見地区下流築堤護岸工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)奈良県五條市
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
築堤護岸110m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
国庫債務負担行為による発注を予定
- 1-173 工 事 名：紀の川野原東地区築堤護岸工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)奈良県五條市
(至)

- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 築堤護岸90m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-174 工 事 名 : 紀の川上流部伐木・土砂除去工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 掘削工1式、伐木除根工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
 国庫債務負担行為による発注を予定

1-175 工 事 名 : 有田海南道路野地区舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 舗装工8, 900m²、標識工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
 ICT活用工事(修繕工)
 週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-176 工 事 名 : 有田海南道路2号橋P3下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 張出し式橋脚2基、現場打ち杭φ1200 21本、仮設工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-177 工 事 名 : 有田海南道路小南地区改良舗装工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市
(至)

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工(掘削2, 800m³、盛土4, 800m³)、地盤改良工、舗装工9, 400m²、
仮設工

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(地盤改良工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-178 工 事 名 : 京奈和自動車道紀の川地区防護柵設置他工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至) 和歌山県日高郡日高町

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ワイヤーロープ式防護柵工L=1, 200m、道路土工、舗装工、道路附属物工、区画線工、
擁壁工、排水構造物工、縁石工、標識工

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-179 工 事 名 : 国道24号鳴神地区電線共同溝工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

仮設工、舗装版撤去工、開削土工、電線共同溝工、舗装復旧工、縁石工、排水構造物工、区画
線工、道路植栽工、道路附属施設工、構造物撤去工

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(修繕工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-180 工 事 名 : 国道42号古江見地区電線共同溝工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田市

(至)

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

仮設工、舗装版撤去工、開削土工、電線共同溝工、舗装復旧工、縁石工、排水構造物工、区画線工、道路植栽工、道路付属施設工、構造物撤去工

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(修繕工)

週休2日対象工事(発注者指定 I I 型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

1-181 工 事 名 : 国道42号津屋地区他電線共同溝工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市

(至)

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

仮設工、舗装版撤去工、開削土工、電線共同溝工、舗装復旧工、縁石工、排水構造物工、区画線工、道路植栽工、道路付属施設工、構造物撤去工

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

I C T活用工事(修繕工)

週休2日対象工事(発注者指定 I I 型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

1-182 工 事 名 : 管内橋梁補強他工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市

(至) 和歌山県有田郡広川町

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補強7橋他

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(発注者指定 I I 型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

1-183 工 事 名 : 皿池橋仮設橋設置工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市

(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

応急組立橋の設計、製作、架設、撤去

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定 I 型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[紀南河川国道事務所]

- 1-184 工 事 名：熊野川河口部浚渫工事
- 1) 工 事 種 別：河川しゅんせつ工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県新宮市
(至) 三重県南牟婁郡紀宝町
 - 3) 工 期：約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
河道浚渫 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(浚渫工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：

- 1-185 工 事 名：相野谷川大里地区護岸整備他工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
 - 3) 工 期：約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
護岸工 1式、掘削工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：
国庫債務負担行為による発注を予定

- 1-186 工 事 名：鮎田水門仮設撤去工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
 - 3) 工 期：約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：

- 1-187 工 事 名：熊野川管内樋門遠隔監視制御設備他更新工事
- 1) 工 事 種 別：通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県新宮市
(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 樋門遠隔監視制御設備更新 (詳細設計を含む) 1 式、L 3 SW更新 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-188 工 事 名 : 新宮紀宝道路鶴殿中地区函渠設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工、カルバート工 (内空W=7.9m、内空H=5.6m、コンクリート1600m³)、
 仮設工
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 000 万円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-189 工 事 名 : 新宮紀宝道路鶴殿南地区函渠設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工、地盤改良工、カルバート工、仮設工
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 000 万円未満
 I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (地盤改良工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-190 工 事 名 : 新宮紀宝道路成川地区函渠設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 コンクリート950m³ アスファルト合材1250 t
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (舗装工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-191 工 事 名 : 新宮紀宝道路新宮北地区改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工、排水構造物工、防護柵工、舗装工、コンクリート145m³、アスファルト82t
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-192 工 事 名 : 奥瀬道路(3期)下尾井北地区整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡北山村
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、軽量盛土工1式、排水構造物工1式、車道舗装3,870m²
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(舗装工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-193 工 事 名 : 国道42号白浜町地区防災対策他工事

1) 工 事 種 別 : 法面処理工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

落石対策工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-194 工 事 名 : 十九洲地区太陽光発電設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

太陽光発電設備（20kVA）新設 1式、既設電力盤改造 1式
（工事発注規模）
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事（発注者指定II型）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-195 工 事 名：すさみ串本道路和深IC地区跨道橋上部工事

- 1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
橋梁上部工1式、仮設工
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事（発注者指定II型）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-196 工 事 名：すさみ串本道路江田川橋P1基礎他工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
RC橋脚工1式、竹割型土留工1式、道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事（発注者指定I型）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-197 工 事 名：すさみ串本道路江田川橋P2基礎他工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
RC橋脚工1式、道路土工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事（発注者指定I型）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-198 工 事 名：すさみ串本道路江田川橋P3基礎他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
RC橋脚工1式、道路土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-199 工 事 名 : すさみ串本道路里野西池川橋A1下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台工、道路土工、法面工、擁壁工、石ブロック積(張り)工、排水構造物工、防護柵工、構造物撤去工、舗装工、仮設工
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-200 工 事 名 : すさみ串本道路田子川橋A2下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台工1式、道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-201 工 事 名 : すさみ串本道路田並川橋P1仮設他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台工1式、道路土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-202 工 事 名：すさみ串本道路里野西池川橋P1下部他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県西牟婁郡すさみ町

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

RC橋脚工1式、道路土工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-203 工 事 名：すさみ串本道路和深川橋P1下部他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

RC橋脚工1式、橋台工1式、道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-204 工 事 名：すさみ串本道路熊谷川第一橋P1基礎他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

RC橋脚工1式、竹割型土留工1式、道路土工1式、補強盛土工1式、擁壁工1式、管渠工1式

式、排水構造物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-205 工 事 名：すさみ串本道路熊谷川第二橋P1基礎他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町

(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 R C 橋脚工 1 式、道路土工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-206 工 事 名 : すさみ串本道路熊谷川第二橋 A 2 下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
 (至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋台工 1 式、道路土工 1 式、法面工 1 式、地盤改良工 1 式、排水構造物工 1 式、擁壁工 1 式、
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
 I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (地盤改良工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-207 工 事 名 : すさみ串本道路小河瀬谷川工事用進入路工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、法面工 1 式、舗装工 1 式、防護柵工 1 式、管渠工 1 式、排水構造物工 1 式、補
 強盛土工 1 式、擁壁工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-208 工 事 名 : すさみ串本道路田子中地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工、地盤改良工、法面工、カルバート工、排水構造物工、舗装工、仮設工
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
 I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (地盤改良工), I C T 活用工事 (舗装工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-209 工 事 名：すさみ串本道路熊谷川第二橋P2基礎他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
RC橋脚工1式、道路土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-210 工 事 名：すさみ串本道路田子川橋P1基礎他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約13ヶ月
4) 工 事 概 要：
RC橋脚工1式、道路土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
国庫債務負担行為による発注を予定
- 1-211 工 事 名：すさみ串本道路田子川橋P2基礎他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約16ヶ月
4) 工 事 概 要：
RC橋脚工1式、竹割型土留工1式、道路土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
国庫債務負担行為による発注を予定
- 1-212 工 事 名：すさみ串本道路和深IC東地区改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約12ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、石・ブロック積 (張) 工 1 式、排水構造物工 1 式、
 仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-213 工 事 名 : すさみ串本道路有田川地区工用道路設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、法面工 1 式、軽量盛土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、
 舗装工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (舗装工)
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-214 工 事 名 : 鮎田水門制御装置他更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
 (至) 三重県南牟婁郡紀宝町
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 製作工 (ゲート機側操作盤 3 面、排砂ポンプ 2 機、排砂ポンプ機側操作盤 1 面)、据付工 (ゲート機側操作盤 3 面、排砂ポンプ 2 機、排砂ポンプ機側操作盤 1 面)
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-215 工 事 名 : 相野谷川排水機場主原動機修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 排水ポンプ設備 1 式、排水ポンプ設備 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) その他 :

1-216 工 事 名 : 道の駅すさみ駐車場利用実態分析システム整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
駐車場利用実態分析システム設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他 :

1-217 工 事 名 : 紀南管内DSRC路側機設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町
(至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
DSRC路側機新設 4基
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他 :

[福井河川国道事務所]

1-218 工 事 名 : 北川管内河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県三方上中郡若狭町
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削工30,000m³、護岸補修等9箇所、仮設工1式、水防拠点造成工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他 :

1-219 工 事 名 : 九頭竜川鳴鹿大堰下流河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県吉田郡永平寺町
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
土砂掘削 18,000m³

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-220 工 事 名 : 国道8号小河口大橋(上)橋梁補修工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補修 1橋、橋面舗装 1,300m²

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-221 工 事 名 : 福井河川国道事務所管内路面他補修工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県敦賀市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

路面補修工事 20,000m²

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(修繕工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-222 工 事 名 : 国道8号大谷地区線形改良舗装工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県南条郡南越前町
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、道路付属施設工、
構造物撤去工、仮設工

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-223 工 事 名 : 福井河川国道管内水門設備等修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
水門、樋門ゲート設備等修繕 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
国庫債務負担行為による発注を予定

1-224 工 事 名 : CCTV設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
CCTVカメラ、ネットワーク装置等 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-225 工 事 名 : 大野油坂道路光ケーブル敷設工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
光ケーブル敷設 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-226 工 事 名 : 大野油坂道路照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
I C照明設備設置 1 式
(工事発注規模)
5, 0 0 0 万円以上 8, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-227 工 事 名 : 大野油坂道路CCTV設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

CCTVカメラ 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

国庫債務負担行為による発注を予定

1-228 工 事 名 : 大野油坂道路情報表示設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路情報表示設備 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

国庫債務負担行為による発注を予定

1-229 工 事 名 : 大野油坂道路上野地区舗装他工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

アスファルト舗装、切土工、擁壁工他

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-230 工 事 名 : 大野油坂道路堂本地区他舗装他工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

アスファルト舗装、盛土工、擁壁工、床版工他
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-231 工 事 名 : 大野油坂道路下麻生嶋地区他舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 :
アスファルト舗装、盛土工、床版工他
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-232 工 事 名 : 大野油坂道路川上地区他舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 :
アスファルト舗装、盛土工、擁壁工他
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-233 工 事 名 : 大野油坂道路田野地区他舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 :
アスファルト舗装、盛土工、擁壁工、床版工他
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

- 1-234 工 事 名 : 大野油坂道路新塚原地区他舗装他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
アスファルト舗装、盛土工他
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-235 工 事 名 : 大野油坂道路下唯野地区他舗装他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
アスファルト舗装、盛土工他
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-236 工 事 名 : 大野油坂道路蕨生地区他改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
法面、排水構造物、立入防止柵他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-237 工 事 名 : 大野油坂道路勝原IC他改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
切土(ONランプ)、法面工、排水工、情報Box、猿ヶ谷緊急避難路他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-238 工 事 名：大野油坂道路和泉ⅠⅠ舗装工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

アスファルト舗装、中央分離帯、排水工、情報ボックス他

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ⅠⅠ活用工事（舗装工）

週休2日対象工事（発注者指定Ⅰ型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-239 工 事 名：大野油坂道路大野東ⅠⅠ他標識等設置工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

単柱式59基、片持式74基、門型1基、標識設置、区画線設置

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-240 工 事 名：大野油坂道路此ノ木谷橋橋台他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋台2基

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（発注者指定ⅠⅠ型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-241 工 事 名：大野油坂道路油坂ⅠⅠA1橋台他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋台 1基、補強土壁工 1式、道路土工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-242 工 事 名 : 福井バイパス堀水地区改良他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県坂井市

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1式、擁壁工 1式、地盤改良 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-243 工 事 名 : 冠山峠道路塚奥山盛土工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

路体・路床盛土 1式、補強土壁 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-244 工 事 名 : 冠山峠道路第6号橋上部工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)

3) 工 期 : 約17ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼単純少数鈹桁橋(非合成) 1橋
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

国庫債務負担行為による発注を予定

1-245 工 事 名 : 冠山峠道路塚地区盛土工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至)
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
路体・路床盛土 1式、補強土壁 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

1-246 工事名 : 敦賀防災田結地区他整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県敦賀市
(至)
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 :
函渠工 1式、地盤改良工 1式、構造物撤去工 1式、土留工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

1-247 工事名 : 九頭竜川天池地区上流部堤防拡築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
盛土工 $V=35,000m^3$ 、植生工 $A=10,000m^2$
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
国庫債務負担行為による発注を予定

1-248 工事名 : 九頭竜川宇随地区漏水対策工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県坂井市
(至)
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
ドレーン工 $L=500m$ 、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

I C T活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定 I I 型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) そ の 他：

1-249 工 事 名：日野川朝宮地区他河道掘削工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至) 福井県吉田郡永平寺町

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

掘削工V=28,000m³、土砂混合攪拌工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定 I I 型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) そ の 他：

1-250 工 事 名：日野川久喜津中流地区下河道掘削工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

掘削工V=28,000m³、土砂混合攪拌工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定 I I 型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) そ の 他：

1-251 工 事 名：北川国分地区他堤防拡築工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県小浜市
(至) 福井県三方上中郡若狭町

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

盛土工V=500m³、植生工A=3,000m²
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定 I I 型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) そ の 他：

1-252 工 事 名：大雲谷第三堰堤他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

砂防堰堤工(コンクリート1, 300m³)、既設堰堤補修
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

1-253 工 事 名 : 遠敷川国分地区堤防拡築他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市

(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

盛土工V=4, 000m³、法覆護岸工A=5, 000m²、土砂混合攪拌工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

1-254 工 事 名 : 日野川大瀬地区上流部堤防拡築他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市

(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

盛土工V=14, 000m³、法覆護岸工A=7, 000m²、舗装工A=3, 000m²、
既設樋門改築1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9, 000万円未満

ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

1-255 工 事 名 : 国道8号他嶺北地区区画線整備工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市

(至) 福井県南条郡南越前町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

区画線工1式

(工事発注規模)

3, 000万円以上6, 000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-256 工 事 名 : 国道27号他嶺南地区区画線整備工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至) 福井県大飯郡高浜町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

区画線工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-257 工 事 名 : 福井河川国道管内消融雪設備他修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県大飯郡高浜町

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

消融雪設備他 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-258 工 事 名 : 福井管内消融雪設備他修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県大飯郡高浜町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

消融雪設備他 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

[足羽川ダム工事事務所]

1-259 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道2工区土工3改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、法面補強工1式、擁壁工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（発注者指定II型）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-260 工 事 名：足羽川ダム付替県道2工区土工3-2改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工事概要：
道路土工1式、法面補強工1式、擁壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（発注者指定II型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-261 工 事 名：足羽川ダム付替県道4号橋A2橋台仮栈橋設置他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工事概要：
仮栈橋工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事（発注者指定I型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-262 工 事 名：足羽川ダム付替県道6工区土工12-2改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工事概要：
道路土工1式、法面補強工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（発注者指定II型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-263 工 事 名：足羽川ダム付替県道6工区土工16-2改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町

(至)

- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面補強工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-264 工 事 名 : 足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線 5 工区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面補強工 1 式、擁壁工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-265 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道 1 6 号橋 A 1 橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台工 1 式、土留工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-266 工 事 名 : 足羽川ダム付替林道小部子線改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
コンクリート路面工 1 式、碎石舗装工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-267 工 事 名 : 足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線3号橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
PC単純箱桁橋1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-268 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道18号橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約34ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面補強工1式、橋台工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
国庫債務負担行為による発注を予定

1-269 工 事 名 : 足羽川ダム監視設備整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至) 福井県今立郡池田町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
監視カメラ3台、光ケーブル0.3km、地中埋設管路0.3km、無線アクセスポイント3組、
画像蓄積装置1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[木津川上流河川事務所]

1-270 工 事 名 : 服部川河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

服部川の河道掘削及び土砂搬出先としての唐川池の整備を行う
河道掘削50,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:
国庫債務負担行為による発注を予定

1-271 工 事 名 : 木津川上流河川事務所管内CCTV設備他設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :
CCTV装置更新17台、LAN-SW更新7台、エンコーダ新設4台、デコーダ更新12台、
デコーダ新設4台、画像表示装置新設4台、河川情報画像提供機能追加1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:
国庫債務負担行為による発注を予定

1-272 工 事 名 : 小田排水機場2号ポンプ設備分解整備工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :
ポンプ分解整備 1台、PLC更新 1式、制御ソフト改修 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:
国庫債務負担行為による発注を予定

[淀川ダム統合管理事務所]

1-273 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム右岸減勢工対策工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :
減勢工応急対策工 1式、工事用道路設置工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-274 工 事 名：天ヶ瀬ダムCCTV設備他更新工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市
(至) 京都府八幡市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

CCTV4台、画像管理サーバ1台、画像蓄積サーバ1台、放流警報局ネットワーク装置1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

国庫債務負担行為による発注を予定

[国営明石海峡公園事務所]

1-275 工 事 名：神戸地区管理施設改修工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

管理施設整備工1式、撤去工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-276 工 事 名：神戸地区森のゾーン造成他工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

土工1式、碎石舗装工1式、高木伐採工1式、運搬処理工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-277 工 事 名：淡路地区空調設備改修工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県淡路市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

空調設備改修 5棟
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他:

1-278 工 事 名 : 淡路地区海岸多目的広場整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
園路広場整備工6500m²、給水設備工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他:

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-279 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園祝戸地区あじさい園施設整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
園路改修、雨水排水設備、コンクリート擁壁、木製デッキ等
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他:

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

(工事種別)			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	○橋梁補修工事
(工事発注規模)			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上6,000万円未満			
3. 6,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億円未満			
6. 3億円以上6億9,000円未満			
7. 6億9,000円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

(工事種別)		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
(工事発注規模)		
1. 3,000万円未満		
2. 3,000万円以上5,000万円未満		
3. 5,000万円以上8,000万円未満		
4. 8000万円以上1億2,000万円未満		
5. 1億2,000万円以上2億円未満		
6. 2億円以上3億円未満		
7. 3億円以上6億9,000円未満		
8. 6億9,000円以上10億円未満		
9. 10億円以上20億円未満		
10. 20億円以上		