

令和4年9月29日14時00分
近畿地方整備局

令和4年10月以降に発注予定の工事を公表します。

令和4年10月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事のうち、予定価格が250万円を超える工事を公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注(公告)する予定の工事を公表します。
- 近畿地方整備局では、企業の参入機会促進、担い手確保などを目的に評価項目を設定した試行工事に取り組んでいるところです。今回公表する工事のうち、試行工事については、試行工事予定一覧を別途近畿地方整備局ホームページにて後日公表予定ですのでご覧ください。

「<https://www.kkr.mlit.go.jp/gijyutu/sougouhyouka/kouji/index.html>」

<取扱い>

令和4年10月3日(月)

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ

大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141

夜間 (06) 6942-0207

技術管理課 課長

ふじもと まさのり
藤本 正典 (内線 3311)

企画部 建設専門官

かわべ たけし
河部 長志 (内線 3157)

令和4年10月3日

令和4年度工事の発注見通しの公表について

(令和4年10月現在)

令和4年度において近畿地方整備局が10月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、今回公表する内容は、令和4年10月3日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合② 工事種別、発注方式が変更される場合③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合 |
|---|

国土交通省 近畿地方整備局長

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

(工事種別)			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	○橋梁補修工事
(工事発注規模)			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上6,000万円未満			
3. 6,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億円未満			
6. 3億円以上6億8,000万円未満			
7. 6億8,000万円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

(工事種別)		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
(工事発注規模)		
1. 3,000万円未満		
2. 3,000万円以上5,000万円未満		
3. 5,000万円以上8,000万円未満		
4. 8,000万円以上1億2,000万円未満		
5. 1億2,000万円以上2億円未満		
6. 2億円以上3億円未満		
7. 3億円以上6億8,000万円未満		
8. 6億8,000万円以上10億円未満		
9. 10億円以上20億円未満		
10. 20億円以上		

令和4年度 工事発注の見通しの公表について(令和4年10月現在)

令和4年10月3日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局が令和4年度に発注手続きを予定する工事を下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年10月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[浪速国道事務所]

1-1 工 事 名 : 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋鋼上部工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期 : 約 50 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

上部工 (鋼 8 径間連続細幅箱桁橋) L=504m、工場製作工 1 式 (約 3, 800 t)
架設工 (クレーン架設+横取) 1 式、床版工 1 式、 橋梁付属物工 1 式
(工事発注規模)

20 億円以上

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

[奈良国道事務所]

1-2 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C・A 5 ランプ橋他鋼上部工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期 : 約 26 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼 3 径間連続合成少数钣桁橋、鋼製梁・柱 1 基
(工事発注規模)

6 億 8, 000 万円以上 10 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

1-3 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C・A 6 ランプ橋他鋼上部工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期 : 約 26 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼7径間連続合成鈹桁橋

(工事発注規模)

6億8,000万円以上10億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

1-4 工 事 名：大和御所道路橿原高田IC・A7ランプ橋他鋼上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市

(至)

3) 工 期：約26ヶ月

4) 工 事 概 要：

鋼5径間連続合成鈹桁橋

(工事発注規模)

6億8,000万円以上10億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

1-5 工 事 名：大和御所道路橿原高田IC・D4ランプ橋他鋼上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市

(至)

3) 工 期：約26ヶ月

4) 工 事 概 要：

鋼6径間連続鈹桁橋

(工事発注規模)

6億8,000万円以上10億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

1-6 工 事 名：大和御所道路橿原高田IC・D5ランプ橋他鋼上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市

(至)

3) 工 期：約26ヶ月

4) 工 事 概 要：

鋼7径間連続鈹桁橋

(工事発注規模)

6億8,000万円以上10億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

1-7 工 事 名 : 小松拡幅北小松高架橋 (P12-P16) PC上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
PC4径間連結プレテンT桁橋 (L=94m)
架設工1式 橋梁付属物工1式 仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)
過去に公表済み

1-8 工 事 名 : 栗東水口道路上砥山切土 (3期) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 (掘削工60,000m³)
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)
過去に公表済み
(CCUS 活用推奨モデル工事)

1-9 工 事 名 : 湖西道路京ヶ山改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 (掘削40000m³)、法面工 (植生基材5000m²)、排水構造物工、旧橋撤去工
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)
過去に公表済み

1-10 工 事 名 : 湖西道路天神川橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)

- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼5径間連続合成少数版桁橋 (L = 178m)
クレーンベント架設、鋼材267t、支承工、橋梁付属物工
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)
過去に公表済み

[大和川河川事務所]

1-11 工 事 名 : 大和川窪田遊水地樋門築造工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡安堵町
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
排水樋門1基、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)
過去に公表済み

[大阪国道事務所]

1-12 工 事 名 : 国道43号西淀高速高架橋 (福町地区) 補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)
過去に公表済み

1-13 工 事 名 : 国道163号門真大橋他補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市
(至) 大阪府門真市
- 3) 工 期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁補修工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
一般競争（本官）
過去に公表済み

[浪速国道事務所]

1-14 工 事 名：大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE2鋼製梁工事

- 1) 工事種別：鋼橋上部工事
- 2) 工事場所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：
鋼製梁1基
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

1-15 工 事 名：大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE3鋼製梁工事

- 1) 工事種別：鋼橋上部工事
- 2) 工事場所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：
鋼製梁1基
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

1-16 工 事 名：大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE4鋼製梁工事

- 1) 工事種別：鋼橋上部工事
- 2) 工事場所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：
鋼製梁1基
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
一般競争（本官）

1-17 工 事 名：大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE5鋼製梁工事

- 1) 工事種別：鋼橋上部工事
- 2) 工事場所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期：約12ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 鋼製梁1基
 (工事発注規模)
 3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争(本官)

[豊岡河川国道事務所]

1-18 工 事 名 :豊岡道路豊岡IC ONランプ橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
 (至)
- 3) 工 期 :約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 PC2径間連続箱桁橋 L=93m
 (工事発注規模)
 3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争(本官)
 過去に公表済み

[姫路河川国道事務所]

1-19 工 事 名 :加古川下流部浚渫他工事

- 1) 工 事 種 別 :河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市
 (至) 兵庫県神戸市
- 3) 工 期 :約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 浚渫工 V=6,000m³、護岸工L=20、補修工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争(本官)
 過去に公表済み

[紀伊山系砂防事務所]

1-20 工 事 名 :長殿谷減勢工他工事

- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
 (至)
- 3) 工 期 :約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 減勢工1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :

一般競争（本官）
過去に公表済み

[足羽川ダム工事事務所]

1-21 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道9号橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約23ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、橋台工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争（本官）
過去に公表済み
(CCUS 活用推奨モデル工事)

1-22 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道16号橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約33ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台工1式、RC橋脚橋1式、道路土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争（本官）

[琵琶湖河川事務所]

1-23 工 事 名 : 瀬田川洗堰管理制御処理設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約50ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堰管理制御処理設備更新 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-24 工 事 名 : 琵琶湖河川事務所管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
堤防除草工 1式、植栽維持工 1式、塵芥処理工 1式、雑作業工 1式、巡回・巡視工 1式
式 他
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-25 工 事 名 : 瀬田川洗堰ゲート機側操作盤更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
機側操作盤更新 1式
電気工事 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

[大戸川ダム工事事務所]

1-26 工 事 名 : 大戸川ダム付替県道仮設物撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮橋撤去 1式、
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-27 工 事 名 : 大戸川ダム付替県道仮設構造物撤去他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮橋撤去 1式、仮栈橋設置 1式、横坑閉塞 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

[滋賀国道事務所]

- 1-28 工 事 名 : 米原バイパス鳥居本高架橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
RC橋脚工(3基)、橋台工(2基)、場所打杭1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-29 工 事 名 : 国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市
(至)
 - 3) 工 期 : 約13ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
迂回路撤去 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-30 工 事 名 : 小松拡幅北小松高架橋(P19-P22)PC上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
PC3径間連結プレテンT桁橋(L=67.5m)
架設工1式 橋梁付属物工1式 仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-31 工 事 名 : 野洲栗東バイパス中ノ井川橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
P C単純中空床版橋 (本線橋 L = 2 6 m)、(オフランプ橋 L = 2 6 m)、(オンランプ橋 L = 2 6 m)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-32 工 事 名 : 国道 1 6 1 号 針江高架橋他橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-33 工 事 名 : 国道 1 6 1 号 穴太高架副道橋他補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-34 工 事 名 : 滋賀国道管内舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装修繕工 1 式
(工事発注規模)
1 億 2, 0 0 0 万円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-35 工 事 名 : 国道8号豊郷車両重量計修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県犬上郡豊郷町
(至)

3) 工 期 : 約3ヶ月

4) 工 事 概 要 :
車両重量計修繕1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

(試行タイプ)

機械チャレンジタイプ

1-36 工 事 名 : 滋賀国道管内ラジオ再放送設備設置他工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市他
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :
再放送用受信装置 1台、放送制御装置 1台、再放送用放送装置 (AMFM) 各1台、路
側放送標識板・支柱・基礎撤去 1台、路側放送装置・基礎撤去 3局
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

[福知山河川国道事務所]

1-37 工 事 名 : 国道9号辻付加車線整備工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期 : 約13ヶ月

4) 工 事 概 要 :
付加車線整備1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

(試行タイプ)
地域密着防災担い手タイプ

1-38 工 事 名 : 国道27号管内橋梁他補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

[京都国道事務所]

1-39 工 事 名 : 国道24号十条西地区電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市南区
(至)
- 3) 工 期 : 約21ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮設工1式、舗装版撤去工1式、電線共同溝工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-40 工 事 名 : 寺田拡幅下り線西工区舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、安全施設工
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-41 工 事 名 : 国道9号京都西共同溝交差点復旧工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
現場打構築工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、安全施設工、仮設工

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-42 工 事 名：京都第二維持管内舗装修繕工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市南区

(至) 京都府乙訓郡大山崎町

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

(試行タイプ)

施工能力確認タイプ

1-43 工 事 名：城陽井手木津川バイパス道路改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府城陽市

(至) 京都府綴喜郡井手町

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工、排水構造物、構造物撤去工

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

(試行タイプ)

自治体実績評価タイプ

1-44 工 事 名：寺田拡幅下り線舗装他工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府城陽市

(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装工、排水構造物工、縁石工、道路土工、防護柵工、安全施設工

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-45 工 事 名 : 国道9号西大橋側歩道橋橋梁補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
塗装工1式、橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)
施工能力確認タイプ

[淀川河川事務所]

1-46 工 事 名 : 淀川河川事務所庁舎電灯設備改修(第四期)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電灯設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

[大和川河川事務所]

1-47 工 事 名 : 惣持寺樋門築造工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡三郷町
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
排水樋門1基、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-48 工 事 名 : 樋門遠隔設備改造他工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至) 奈良県磯城郡川西町
- 3) 工 期 : 約3ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
樋門遠隔設備改造 1 式、C C T V設備 1 式、観測設備 1 式、配管配線 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
電通チャレンジタイプ

1-49 工 事 名 : 大和川松屋大和川通地区高規格堤防対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
構造物撤去工 1 式、地盤改良工 1 式、河川土工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)
施工能力確認タイプ

1-50 工 事 名 : 大阪地区河川維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至) 大阪府松原市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工約 7 0 0 千m²、堆積塵埃処理約 5 0 0 m³
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-51 工 事 名 : 河内・亀の瀬地区維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市平野区
(至) 大阪府柏原市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工約 1, 0 0 0 千m²、堆積塵埃処理約 2 0 0 m³
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-52 工 事 名 : 奈良地区河川維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至) 奈良県大和郡山市
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草工約1,200千m²、堆積塵埃処理約100m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

[大阪国道事務所]

- 1-53 工 事 名 : 国道43号弁天町駅前交差点北側昇降設備躯体他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市港区
(至)
 - 3) 工 期 : 約14ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、仮設工1式、エレベータ躯体工2基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-54 工 事 名 : 国道43号弁天町駅前交差点北側昇降設備上屋新築その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市港区
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
[3号機] 上屋新築 (1棟) 1式 昇降機設備新設 1式
[4号機] 上屋新築 (1棟) 1式 昇降機設備新設 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-55 工 事 名 : 桜橋地下駐車場他機械設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
消火設備修繕 1式 排水設備更新 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

(試行タイプ)

施工能力確認タイプ

1-56 工 事 名：国道26号樫井川橋補強工事

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府泉南市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

耐震補強工1式、掘削工1式、盛土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-57 工 事 名：国道26号榎尾川橋補強工事

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府泉大津市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

耐震補強工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-58 工 事 名：国道25号八尾市南太子堂地区歩道整備他工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府八尾市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

歩道整備1式、交差点改良1式、区画線・道路安全施設類1式
(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

(試行タイプ)
施工能力確認タイプ

1-59 工 事 名 : 国道26号千本横断歩道橋撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西成区
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
横断歩道橋撤去工1橋、歩道整備1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
施工能力確認タイプ

1-60 工 事 名 : 国道171号畑田高架橋補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府茨木市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁補修工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-61 工 事 名 : 国道43号中島出来島橋他補強補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁補修工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-62 工 事 名 : 国道171号天王町電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市

(至)

- 3) 工 期 : 約 25 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝整備 L=約 400m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-63 工 事 名 : 国道163号門真柳田町電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府門真市
(至)
- 3) 工 期 : 約 25 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝整備 L=約 400m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-64 工 事 名 : 大阪国道管内標識他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区 他
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
標識工1式、道路安全施設類1式、舗装工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

(試行タイプ)

施工能力確認タイプ

1-65 工 事 名 : 国道26号貝塚高架橋(鳥羽地区)補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府貝塚市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-66 工 事 名：国道26号堺高架橋（石津町1丁地区）補強工事

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府堺市堺区
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

耐震補強工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-67 工 事 名：国道43号西大阪管内橋梁補強補修工事

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市西成区
(至) 大阪府大阪市港区

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

耐震補強工1式、橋梁補修工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[猪名川河川事務所]

1-68 工 事 名：猪名川左岸維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県尼崎市
(至) 大阪府池田市

3) 工 期：約25ヶ月

4) 工 事 概 要：

巡視・巡回工1式、除草工1式、堤防養生工1式、清掃工1式、雑工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[豊岡河川国道事務所]

1-69 工 事 名：笠波峠除雪拡幅整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県美方郡香美町
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、
道路付属施設工1式、舗装工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

(CCUS活用推奨モデル工事)

1-70 工 事 名：道の駅ようか但馬蔵緊急貯水タンク他整備工事

1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事

2) 工事場所：(自)兵庫県朝来市
(至)兵庫県美方郡香美町

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：

貯水タンク設置1箇所、トイレ洋式化1式
(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-71 工 事 名：国道9号村岡地区落石対策工事

1) 工事種別：法面処理工事

2) 工事場所：(自)兵庫県美方郡香美町
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：

浮石撤去工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-72 工 事 名：豊岡道路電気室上屋新築工事

1) 工事種別：建築工事

2) 工事場所：(自)兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工事概要：

電気室1棟
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-73 工 事 名：円山川上流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防除草工約1, 200, 000m²、芝養生工1式、伐木除根工1式、構造物補修工1式、
塵芥処理工1式、河川巡視工1式、応急処理作業工1式、水質事故対策工1式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)
地域密着防災担い手タイプ

1-74 工 事 名 : 円山川下流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防除草工約1, 300, 000m²、芝養生工1式、伐木除根工1式、構造物補修工1式、
塵芥処理工1式、河川巡視工1式、応急処理作業工1式、水質事故対策工1式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)
地域密着防災担い手タイプ

1-75 工 事 名 : 結和橋周辺整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
擁壁護岸工1式、道路改良1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
地域密着防災担い手タイプ

[姫路河川国道事務所]

1-76 工 事 名 : 加古川西古瀬地区下流築堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
築堤 1 式、護岸 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-77 工 事 名 : 加古川上滝野地区樋門築造他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樋門 1 基、護岸 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

(試行タイプ)

現場従事技能者評価タイプ

1-78 工 事 名 : 林田川中井末政地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削工 4, 000m³、管理用道路工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6, 000万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-79 工 事 名 : 国道 2 号 2 9 号交通安全対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至) 兵庫県宍粟市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
防護柵工 1 式、標識工 1 式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上 6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

6) その他 :

(試行タイプ)
施工能力確認タイプ

[六甲砂防事務所]

1-80 工 事 名 : 丸山西第二堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :

過去に公表済み

1-81 工 事 名 : 芝床ノ上堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :

過去に公表済み

1-82 工 事 名 : 高取山堰堤改築整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤改築 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

過去に公表済み

1-83 工 事 名 : 禅昌寺第三堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市長田区
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-84 工 事 名 : 再度西堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-85 工 事 名 : 東六甲出張所管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至) 兵庫県西宮市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
維持作業 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-86 工 事 名 : 西六甲出張所管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至) 兵庫県神戸市灘区
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
維持作業 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-87 工 事 名 : 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至) 兵庫県西宮市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
森林撫育作業 1 式
(工事発注規模)
6, 000万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-88 工 事 名 : 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至) 兵庫県神戸市灘区
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
森林撫育作業 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上 6, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

[兵庫国道事務所]

- 1-89 工 事 名 : 名塩道路赤坂地区地すべり対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鋼管杭打工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-90 工 事 名 : 名塩道路東久保地区水路設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式、護岸工 1 式、道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、附属物工 1 式、
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
現場従事技能者評価タイプ

1-91 工 事 名 : 神戸西バイパス下村高架橋下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚 2 基 (場所打ち杭)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :

過去に公表済み

1-92 工 事 名 : 洲本バイパス宇山地区進入路設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

過去に公表済み

1-93 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋 (P 9-P 11) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚 3 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :

過去に公表済み
(CCUS 活用推奨モデル工事)

1-94 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋 (P 16-P 18) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚 3基、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(CCUS 活用推奨モデル工事)

1-95 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋 (P 1 9—P 2 0) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚 3基、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(CCUS 活用推奨モデル工事)

1-96 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋 (P 2 1—P 2 2) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚 3基、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(CCUS 活用推奨モデル工事)

1-97 工 事 名 : 国道43号灘岩屋電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

電線共同溝工1式、舗装工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-98 工 事 名：国道43号東灘御影電線共同溝工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県神戸市東灘区

(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：

電線共同溝工1式、舗装工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-99 工 事 名：国道43号灘味泥電線共同溝工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県神戸市灘区

(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

電線共同溝工1式、舗装工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-100 工 事 名：洲本バイパス宇山A地区他改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県洲本市

(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

- 1-101 工 事 名 : 神戸西バイパス下村高架橋西側下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋脚 1 基 (場所打ち杭)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-102 工 事 名 : 国道 171 号伊丹昆陽電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県伊丹市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-103 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋 (P23-P24) 下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋脚 2 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :
- (CCUS 活用推奨モデル工事)
- 1-104 工 事 名 : 名塩道路名塩木之元地区遮音壁設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
遮音壁工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-105 工 事 名 : 名塩道路整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、付属施設工1式、仮設工1式、巡視・巡回工1式、応急処理工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-106 工 事 名 : 国道43号特殊車両重量計設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 兵庫県西宮市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
車両重量計設備1式(2箇所)
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

(試行タイプ)
機械チャレンジタイプ

- 1-107 工 事 名 : 名塩道路塩瀬町生瀬地区遮音壁設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
遮音壁工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

- 1-108 工 事 名 : 冷水斜面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡天川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防土工(法面整形)1式、法面工1式、地下水排除工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：

過去に公表済み

- 1-109 工 事 名：冷水1号集水井工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡天川村
(至)
 - 3) 工 期：約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
集水井工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：

(CCUS 活用推奨モデル工事)

- 1-110 工 事 名：熊野地区落石防護柵他整備工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県田辺市
(至)
 - 3) 工 期：約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
落石防護柵工 1式、場内整備工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：

(試行タイプ)
施工能力確認タイプ

- 1-111 工 事 名：長殿2号堰堤上流減勢工工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
 - 3) 工 期：約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
減勢工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期：第3四半期
 - 6) その他：

過去に公表済み

- 1-112 工 事 名：那智川金山谷川2号(左岸)床固他工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1 式、床固め工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-113 工 事 名 : 冷水地区盛土 (上部) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡天川村
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1 式、法面工、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

1-114 工 事 名 : 国道 165 号新庄高架橋 P 4 7 他耐震補強他工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-115 工 事 名 : 大和御所道路大垣地区横断歩道橋上部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
通路桁、橋脚、投落防止柵 (通路桁部)
(工事発注規模)
1 億 2, 000 万円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-116 工 事 名 : 伯母峯峠道路西原地区改良他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡上北山村
(至)

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

擁壁工 1 式、RC床版工 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

(試行タイプ)

自治体実績評価タイプ

1-117 工 事 名 : 大和御所道路土橋地区整備他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期 : 約 18 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

基盤整備 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

1-118 工 事 名 : 大和御所道路大和区間整備他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期 : 約 18 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

基盤整備 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

1-119 工 事 名 : 東貴志排水機場樋門築造工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)

3) 工 期 : 約 14 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

樋門新築 1 式、附帯工 1 式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-120 工 事 名：紀の川船戸管内貴志水位計設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県紀の川市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

水位計3組、水位計設備設置工1式、配管・配線工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

1-121 工 事 名：調月樋門機械設備修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県紀の川市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

扉体取替1門、管理橋修繕1式、防護柵修繕1式、操作台修繕1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

(試行タイプ)

機械チャレンジタイプ

1-122 工 事 名：応急組立橋製作・架設工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県紀の川市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

工場製作工(仮設用設備)1式、工場製作工(応急組立橋)1式、工場製品輸送工、鋼橋架設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-123 工 事 名：東貴志排水樋門ゲート設備新設工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樋門ゲート 1 門
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-124 工 事 名 : 紀の川大堰門柱耐震対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
- 3) 工 期 : 約 27 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
門柱補強工 1 式、ポリマーセメント補強工 1 式、増打ちコンクリート補強工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

[紀南河川国道事務所]

1-125 工 事 名 : 串本太地道路鬮野川地区他改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、函渠工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、地盤改良工 1 式、
構造物取壊し工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-126 工 事 名 : 国道 4 2 号御坊市丸山地区情報管路他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県御坊市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
情報管路 1 式、歩道整備工 1 式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-127 工 事 名：市田川排水機場高圧受変電設備設置工事

1) 工 事 種 別：受変電設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県新宮市
(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：

高圧受変電設備(変圧器50KVA) 1式 受変電設備設置工 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

1-128 工 事 名：新宮紀宝道路鶴殿南地区改良他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至) 三重県三重県南牟婁郡紀宝町鶴殿地先

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-129 工 事 名：新宮紀宝道路鶴殿中地区改良他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至) 三重県三重県南牟婁郡紀宝町鶴殿地先

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-130 工 事 名：すさみ串本道路安指川橋進入路他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
工事延長71m、道路土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-131 工 事 名 : すさみ串本道路有田川橋P4基礎他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
RC橋脚工1式、道路土工1式、舗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

- 1-132 工 事 名 : 九頭竜川上流堤防維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至) 福井県吉田郡永平寺町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川巡視1式、堤防点検(除草)1,192km²、塵芥処理1式、応急処理作業1式 他
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-133 工 事 名 : 日野川堤防維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川巡視1式、堤防点検(除草)566km²、塵芥処理1式、応急処理作業1式 他
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-134 工 事 名 : 北川堤防維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
(至) 福井県三方上中郡若狭町
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川巡視 1 式、堤防点検 (除草) 1, 1 5 0 千m²、塵芥処理 1 式、応急処理作業 1 式 他
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-135 工 事 名 : 冠山峠道路塚地区改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-136 工 事 名 : 大野油坂道路和泉雪寒基地新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
雪寒基地新築 1 棟
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-137 工 事 名 : 冠山峠道路第 2 号トンネル電気室新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル電気室 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

6) その他 :

過去に公表済み

1-138 工 事 名 : 国道158号永平寺地区防護柵設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県吉田郡永平寺町
(至)
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
防護柵工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :

過去に公表済み

1-139 工 事 名 : 日野川恐神第二排水樋門改築他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工、地盤改良、樋門新設、護岸工、排水構造物工他
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

過去に公表済み

1-140 工 事 名 : 福井河川国道事務所庁舎空調設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
空調設備改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :

過去に公表済み

1-141 工 事 名 : 九頭竜川八ヶ川排水機場樋門周辺整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県福井市

- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河川土工、護岸工、付帯道路工、光ケーブル敷設工他
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-142 工 事 名 : 大野油坂道路和泉雪寒基地電気設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 雪寒基地電気設備新設 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000 万円以上 5, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-143 工 事 名 : 大野油坂道路和泉雪寒基地機械設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 雪寒基地機械設備新設 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000 万円以上 5, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-144 工 事 名 : 国道 27 号中津海橋側歩道橋他工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
 (至) 福井県高浜町
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 側歩道橋上部工 舗装工
 (工事発注規模)
 8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-145 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道 21 号橋他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月

[足羽川ダム工事事務所]

- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、橋台工1式、上部工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-146 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道4工区土工7-2改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、補強土壁工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
施工能力確認タイプ

1-147 工 事 名 : 足羽川ダム付替林道深谷線改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-148 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道10号橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
上部工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-149 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道4工区仮棧橋設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
仮棧橋工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-150 工 事 名 : 足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線6工区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、擁壁工1式、法面補強工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-151 工 事 名 : 足羽川ダム付替林道小部子線整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-152 工 事 名 : 足羽川ダム水海川分水施設河道内整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

(試行タイプ)
施工能力確認タイプ

[淀川ダム統合管理事務所]

- 1-153 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム管内維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 滋賀県大津市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草工、構内清掃工、流芥処理工、応急処理工、仮設工
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

(試行タイプ)
施工能力確認タイプ

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 1-154 工 事 名 : 真名川ダム管理施設維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
管理施設点検(除草) 44,000m²、清掃工 1式、維持工 1式、除雪工 1式、雑
工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-155 工 事 名 : 九頭竜ダム管理施設維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
管理施設点検(除草) 21,000m²、清掃工 1式、維持工 1式、除雪工 1式、雑
工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-156 工 事 名 : 九頭竜川ダム統合管理事務所他植栽管理作業

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
花壇管理工 1式、樹木管理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-157 工 事 名 : 真名川ダム主放水設備1号油圧ユニット更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
油圧ユニット1台更新 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[近畿技術事務所]

1-158 工 事 名 : 災害対策機械進出拠点施設外構他工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
外構新設 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

[国営明石海峡公園事務所]

1-159 工 事 名 : 淡路地区海岸多目的広場整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
園路広場整備工4000m²、給水設備工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

過去に公表済み

[京都営繕事務所]

1-160 工 事 名：小浜地方合同庁舎外壁改修工事

- 1) 工 事 種 別：建築工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 福井県小浜市
(至)
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
庁舎RC-4 2, 448m² 建築工事 改修一式 電気設備工事 改設一式 機械設備工
事 改設一式
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：