

令和5年9月28日14時00分
近畿地方整備局

令和5年10月以降に発注予定の工事・業務を公表します。

令和5年10月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事・業務のうち、予定価格が250万円を超えるものを公表します。

- 近畿地方整備局では、企業の参入機会促進、担い手確保などを目的に評価項目を設定した試行工事に取り組んでいるところです。今回公表する工事のうち、試行工事については、試行工事予定一覧を別途近畿地方整備局ホームページにて後日公表予定ですのでご覧下さい。

「<https://www.kkr.mlit.go.jp/gjyutu/sougouhyouka/kouji/index.html>」

<取扱い>

令和5年10月2日(月)

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141

夜間 (06) 6942-0207

	技術管理課 課長	こばやし 小林	まさはる 正治 (内線 3311)
(工事関係)	企画部 建設専門官	ひらかわ 平川	ひろかず 裕一 (内線 3157)
(業務関係)	技術管理課 課長補佐	やすい 安井	しげのぶ 茂信 (内線 3313)

令和5年10月2日

令和5年度10月期工事の発注見通しの公表について

(令和5年10月現在)

令和5年度に近畿地方整備局が10月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、今回公表する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- ① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合
- ② 工事種別、発注方式が変更される場合
- ③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

国土交通省 近畿地方整備局長

令和5年度工事発注の見通しの公表について(令和5年10月現在)

令和5年10月2日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局が令和5年度に契約手続きを予定する工事を下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[琵琶湖河川事務所]

1-1 工 事 名 : 琵琶湖管内維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堤防除草工 1式、植栽維持工 1式、塵芥処理工 1式、雑作業工 1式、巡回・巡視工 1式 他

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) そ の 他 :

1-2 工 事 名 : アクア琵琶空調設備改修工事

1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)

3) 工 期 : 約3ヶ月

4) 工 事 概 要 :

空調設備改修 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-3 工 事 名 : 一般道中河内木之本線整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

護岸工 1式、法面工 1式、仮設工 1式、他

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[滋賀国道事務所]

1-4 工 事 名：栗東水口道路小野地区排水構造物他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県栗東市

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、地盤改良工1式、函渠工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-5 工 事 名：湖西道路真野地区他道路改良他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市

(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、擁壁工1式、地盤改良工1式、補強土壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-6 工 事 名：野洲栗東バイパス出庭地区道路改良(2期)工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県守山市

(至) 滋賀県栗東市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、地盤改良工1式、函渠工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-7 工 事 名：国道1号他東部地区交通安全対策工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、排水構造物工1式、
道路付属施設工1式、電線共同溝100m、仮設工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-8 工 事 名 : 栗東水口道路上砥山切土(4期)工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
過去に公表済み
(CCUS活用推奨モデル工事)

1-9 工 事 名 : 栗東水口道路上砥山切土(5期)工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
過去に公表済み

1-10 工 事 名 : 野洲栗東バイパス出庭高架橋(A1-P2)PC上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県守山市
(至) 滋賀県栗東市
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
PC2径間連続箱桁橋 1橋(橋長L=95.7m)

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

1-11 工 事 名：野洲栗東バイパス野洲川橋左岸鋼上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県守山市
(至)

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

鋼2径間連続細幅箱桁橋 1橋(橋長L=142.5m、架設重量1100t)

(工事発注規模)

10億円以上20億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

1-12 工 事 名：野洲栗東バイパス手原地区擁壁設置他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県栗東市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、擁壁工1式、補強土壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-13 工 事 名：野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県栗東市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、擁壁工1式、補強土壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-14 工 事 名 : 米原バイパス鳥居本高架橋鋼上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼 4 径間連続鉄桁橋 L = 1 4 7 m (鋼材重量 2 8 0 t) 橋梁付属物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)
過去に公表済み

1-15 工 事 名 : 米原バイパス鳥居本地区道路改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式 法面工 1 式 擁壁工 1 式 排水構造物工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
(工事発注規模)
6 億 8, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み
(CCUS 義務化モデル工事)

1-16 工 事 名 : 小松拡幅苔野南地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、擁壁工 1 式、補強土壁工 1 式、排水構造物工 1 式、道路付属物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-17 工 事 名 : 野洲栗東バイパス中地区函渠他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、函渠工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、道路付属施設工 1 式、舗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-18 工 事 名 : 野洲栗東バイパス大橋北地区擁壁設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、函渠工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、道路付属施設工 1 式、舗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-19 工 事 名 : 小松拡幅滝川地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、擁壁工 1 式、補強土壁工 1 式、排水構造物工 1 式、道路付属物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-20 工 事 名 : 滋賀国道米原バイパス他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路維持 1 式、巡視・巡回工 1 式、除草工 7 2 0, 0 0 0 m²、道路土工 1 式、水路工 1 式、防護柵 1 式、構造物撤去工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

1-21 工 事 名 : 大宮峰山道路周枳地区他改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削工1式、盛土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-22 工 事 名 : 国道27号和知第二大橋耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工1式、橋梁巻立て工1式、現場塗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-23 工 事 名 : 国道27号安栖里下野地区舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工2260㎡(コンポジット舗装)、区画線工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-24 工 事 名 : 国道27号北吸地区他舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工6640㎡、区画線工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-25 工 事 名 : 国道9号福知山大橋他橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至) 京都府福知山市
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 4 5 7 m²、区画線工 1 式、橋梁付属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、現場塗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-26 工 事 名 : 国道 9 号新橋他橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 2 1 0 m²、区画線工 1 式、橋梁付属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、現場塗装工 3 7 0 m²、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-27 工 事 名 : 国道 2 7 号肥後橋他橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、現場塗装工 3 8 6 m²、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[京都国道事務所]

1-28 工 事 名 : 城陽井手木津川バイパス才田川橋 A 2 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綴喜郡井手町
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台 1 基、杭基礎φ 1 2 0 0 × 1 5 本
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-29 工 事 名 : 城陽井手木津川バイパス青谷川橋A 2 他下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋台1基、杭基礎φ1200×10本、道路土工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-30 工 事 名 : 国道9号西京極地区他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府船井郡京丹波町
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-31 工 事 名 : 国道9号西院地区他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府木津川市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-32 工 事 名 : 国道9号京都西共同溝照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
照明設備 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

1-33 工 事 名 : 寝屋川市取水施設撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府寝屋川市
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削工 3100m³、盛土工 3300m³、法面整形 1式、法覆護岸工 1式、付帯道路工 1式、構造物撤去工 1式、光ケーブル配管工 1式、光ケーブル敷設工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
現場従事技能者評価タイプ

1-34 工 事 名 : 淀川大堰閘門操作室新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市都島区
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
操作室(上流)新築1棟、操作室(下流)新築1棟
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-35 工 事 名 : 新西浜樋門ゲート設備新設工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京田辺市
(至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ゲート製作・据付4門
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-36 工 事 名 : 淀川大堰閘門通信設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区

(至)

3) 工 期 : 約 14 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

淀川大堰閘門用通信設備設置 (CCTV設備6台、信号機設備8台、水位計設備3箇所、放送設備1式、インターフォン設備1式、塩分濃度計設備1台)

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

1-37 工 事 名 : 新西浜樋門通信設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京田辺市

(至)

3) 工 期 : 約 14 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

新西浜樋門新設に伴う通信設備設置 (CCTV設備6台、水位計設備2台、放送設備1式)

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) そ の 他 :

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

1-38 工 事 名 : 宇治川横大路地区護岸整備他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区

(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

護岸工L=330m、河道掘削工V=25,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

1-39 工 事 名 : 上狛地区堤防補修他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市

(至)

3) 工 期 : 約 5 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堤防開削工 1式、排水構造物工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第3 四半期

6) その他：

[大和川河川事務所]

1-40 工 事 名：大阪地区河川維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府堺市堺区
(至) 大阪府松原市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川維持作業1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4 四半期

6) その他：

1-41 工 事 名：河内・亀の瀬地区維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市平野区
(至) 大阪府柏原市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川維持作業1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4 四半期

6) その他：

1-42 工 事 名：奈良地区河川維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府柏原市
(至) 奈良県大和郡山市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川維持作業1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4 四半期

6) その他：

1-43 工 事 名：大和川松屋大和川通地区高規格堤防対策他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府堺市堺区
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

盛土1式、土質改良工1式、上面整備1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4 四半期

6) その他 :

過去に公表済み

1-44 工 事 名 : 大和川浅香山地区橋梁下部工他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工1式(橋台2基、基礎杭8本)、舗装工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他 :

1-45 工 事 名 : 大和川立野・藤井地区築堤護岸他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡三郷町
(至) 奈良県北葛城郡王寺町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工一式(河道掘削10,000m³、築堤150m)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他 :

[大阪国道事務所]

1-46 工 事 名 : 桜橋地下駐車場中央監視設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
中央監視装置 1台、CCTV設備 1式、駐車管制設備用PC 1台の更新
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他 :

過去に公表済み

1-47 工 事 名 : 管内交通安全対策工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区 他
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、縁石工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、標識工1式、区画線工1式、道

路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-48 工 事 名：国道1号他横断歩道橋塗膜除去工事

1) 工 事 種 別：塗装工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府枚方市 他

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

塗膜除去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-49 工 事 名：国道26号東湊町第二横断歩道橋撤去他工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府堺市堺区

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

歩道橋撤去工1式、舗装工1式、区画線工1式、縁石工1式、付属施設工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-50 工 事 名：国道26号樫井川橋P1橋脚他補強補修工事

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府泉南市

(至)

3) 工 期：約25ヶ月

4) 工 事 概 要：

耐震補強工1式、橋梁修繕工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-51 工 事 名：国道26号堺高架橋補強補修工事

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府堺市堺区

(至)

- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1 式、橋梁修繕工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-52 工 事 名 : 国道 4 3 号中島出来島橋他補強補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市港区
(至) 大阪府大阪市西淀川区
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1 式、橋梁修繕工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-53 工 事 名 : 国道 4 3 号伝法大橋他補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市此花区
(至) 大阪府大阪市西淀川区
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-54 工 事 名 : 国道 4 3 号安治川橋他補修補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西成区
(至) 大阪府大阪市西淀川区
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修 1 式、耐震補強工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
自治体実績評価Aタイプ

1-55 工 事 名 : 国道26号貝塚高架橋補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府貝塚市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
自治体実績評価Aタイプ

1-56 工 事 名 : 国道43号大和田高架橋補強他工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-57 工 事 名 : 国道171号八王寺豊島北地区他道路照明灯設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府池田市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
管内の道路照明灯のLED化への更新
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-58 工 事 名 : 管内事故対策区画線設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉佐野市 他
(至)

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、標識工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-59 工 事 名 : 国道25号国分東条町地区災害復旧工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、落石防護柵工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

1-60 工 事 名 : 中郷遊水地下池排水樋門工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樋門・樋管本体内工1式、付属物設置工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-61 工 事 名 : 国道483号沼栗栖野トンネル照明設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県丹波市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル照明設備 215灯
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-62 工 事 名 : 豊岡道路周辺整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県豊岡市
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、舗装工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
地域密着防災担い手タイプ

1-63 工 事 名 : 豊岡道路舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
As 舗装 L = 1, 3 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-64 工 事 名 : 豊岡道路標識設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
標識設置工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-65 工 事 名 : 国道 9 号法面対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町
(至) 兵庫県美方郡新温泉町
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

法面工 一式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-66 工 事 名：豊岡道路道路改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、擁壁工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

[姫路河川国道事務所]

1-67 工 事 名：加古川高砂町向島町地区浚渫工事

1) 工 事 種 別：河川しゅんせつ工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県高砂市

(至) 兵庫県加古川市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

浚渫 $V=10,000\text{m}^3$

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-68 工 事 名：栗栖川段之上地区堤防整備他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県たつの市

(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

盛土 $V=1,000\text{m}^3$

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-69 工 事 名：栗栖川大屋地区掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削 $V=12,000\text{m}^3$ 、
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-70 工 事 名 : 国道29号新中島橋補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-71 工 事 名 : 国道2号他姫路管内構造物補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
函渠補修工 1式、道路付属施設補修工 1式、構造物補修工 1式、橋梁付属物工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-72 工 事 名 : 国道29号引原地区歩道設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
歩道設置 $L=260\text{m}$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-73 工 事 名：国道2号曾根高架橋伊保地区耐震補強工事

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県高砂市
(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁付属物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-74 工 事 名：国道2号橋梁補修工事

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加古川市
(至) 兵庫県姫路市

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁付属物工 1式、橋梁補修工 1式、現場塗装工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-75 工 事 名：国道29号石倉トンネル照明設備設置工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市
(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル照明更新 1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-76 工 事 名：国道2号他姫路管内橋梁補修工事

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市
(至) 兵庫県宍粟市

- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、現場塗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-77 工 事 名 : 国道 2 号 苦編地区他道路機械設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
消火ポンプ設備更新 1 式、道路排水ポンプ更新 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

(試行タイプ)
機械チャレンジタイプ

- 1-78 工 事 名 : 加古川大堰 5 号ゲート開閉装置他修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
開閉機修繕 1 式、水密ゴム 1 門分
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

[六甲砂防事務所]

- 1-79 工 事 名 : 七曲谷第二堰堤改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 25 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤改築 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-80 工 事 名 : 深谷堰堤改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 25 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤改築 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-81 工 事 名 : 雲雀丘地区斜面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市長田区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
斜面对策 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-82 工 事 名 : 一里山地区斜面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市長田区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
斜面对策 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-83 工 事 名 : 東六甲出張所管内維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :

砂防維持作業1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-84 工 事 名：西六甲出張所管内維持作業

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自)兵庫県神戸市須磨区

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

砂防維持作業1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-85 工 事 名：東六甲出張所グリーンベルト撫育作業

1) 工事種別：造園工事

2) 工事場所：(自)兵庫県神戸市東灘区

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

森林撫育作業1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-86 工 事 名：西六甲出張所グリーンベルト撫育作業

1) 工事種別：造園工事

2) 工事場所：(自)兵庫県神戸市須磨区

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

森林撫育作業1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-87 工 事 名 : 住吉台地区 4 工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-88 工 事 名 : 日柳地区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[兵庫県道事務所]

1-89 工 事 名 : 兵庫県道事務所管内道路照明施設設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路照明設備 1 式
(工事発注規模)
1 億 2, 000 万円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-90 工 事 名 : 国道 2 号神戸西バイパス長坂高架橋 (上) 補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1 式、区画線工 1 式、橋梁付属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、構造物撤去工 1 式、縁石工
1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-91 工 事 名 : 国道2号神戸西バイパス長坂高架橋(下)補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
 - 3) 工 期 : 約13ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式、橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、縁石工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-92 工 事 名 : 国道28号仮屋地区歩道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、山留擁壁工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

- 1-93 工 事 名 : 栗平長殿地区電源設備整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
25KVA可搬型発動発電装置×4台、発電設備設置工×1式、ソーラーパネル設置×2箇所、
ソーラーパネル設置工×1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-94 工 事 名 : 長殿谷水路工他周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約25ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 砂防土工 1 式、水路工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 一般競争 (本官)
 過去に公表済み

1-95 工 事 名 : 栗平川 2 号砂防堰堤垂直壁他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
 (至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 砂防土工 1 式、前庭保護工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
 (試行タイプ)
 若手・女性チャレンジタイプ

[奈良国道事務所]

1-96 工 事 名 : 国道 2 4 号五條地区歩道整備工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 AS 舗装 1 式、歩道設置工 1 式、電線共同溝工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-97 工 事 名 : 奈良国道事務所管内防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市他
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 法面対策工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)
地域密着防災担い手タイプ

1-98 工 事 名 : 奈良国道事務所管内区画線他修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒市
(至) 奈良県五條市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式、標識設置工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-99 工 事 名 : 長殿道路1号トンネル仮設構台設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮橋・仮栈橋 1式、下部工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-100 工 事 名 : 奈良国道事務所管内舗装補修工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市他
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装補修工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-101 工 事 名 : いかるがパークウェイ興留地区他改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡斑鳩町
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路改良1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-102 工 事 名：奈良国道事務所管内空調設備修繕工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県奈良市他
(至)

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：

空調設備取替1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

[和歌山河川国道事務所]

1-103 工 事 名：有田海南道路5号トンネル電気室新築工事

1) 工 事 種 別：建築工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県海南市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

電気室新築 1棟、電気設備新設 1式、機械設備新設 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-104 工 事 名：和歌山河川国道事務所CCTV設備他設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県海南市

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：

CCTV 7台

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

1-105 工 事 名：和歌山河川国道事務所管内発電機他設置工事

1) 工 事 種 別：受変電設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県紀の川市
(至) 和歌山県田辺市

3) 工 期：約17ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
発動発電装置 1台、地下タンク 1基
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
電通チャレンジタイプ

1-106 工 事 名 : 鯉川トンネル照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市
(至)
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル照明設備 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-107 工 事 名 : 有本揚排水機場計装変換器盤取替工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
計装変換器盤 1面
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-108 工 事 名 : 国道42号古江見地区電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮設工1式、電線共同溝工1式、舗装復旧工1式、縁石工1式、
区画線工1式、構造物撤去工1式
工事延長210m 車道、歩道舗装 アスファルト合材0.25千トン
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-109 工 事 名 : 有田海南道路5号トンネル舗装他工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
【トンネル舗装】舗装工1式(コンクリート舗装4,500m²)、排水構造物工1式、監視員
通路工1式、縁石工1式、道路付属施設工1式、除草工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-110 工 事 名 : 紀の川大堰管理制御処理設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約51ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
堰コン 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-111 工 事 名 : 国道42号和歌浦地区排水構造物修繕他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
仮設工1式、排水構造物工1式、管路敷設工1式、舗装復旧工1式、縁石工1式、区画線工1
式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-112 工 事 名 : 国道24号他和歌山管内災害復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、擁壁工1式、法面工1式、法覆護岸工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、
構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：

1-113 工 事 名：国道24号岩出地区溝橋補修工事

- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所：(自)和歌山県岩出市
(至)

- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要：

頂版コンクリート打替工1式、撤去工1式、復旧工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

[紀南河川国道事務所]

1-114 工 事 名：すさみ串本道路小河谷川橋上部工事

- 1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所：(自)和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)

- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要：

上部工(鋼単純少数桁橋) L=44m、工場製作工1式(鋼重134t)、架設工1式
(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

一般競争(本官)
過去に公表済み
現場架設複数班施工あり

1-115 工 事 名：すさみ串本道路小河瀬谷川橋上部工事

- 1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所：(自)和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)

- 3) 工 期：約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要：

上部工(鋼4径間連続箱桁橋) L=183m、工場製作工1式(鋼重600t)、架設工(ク
レーンベント併用架設)1式

(工事発注規模)

10億円以上20億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

【政府調達協定対象】
過去に公表済み
現場架設複数班施工あり

- 1-116 工 事 名 : すさみ串本道路田子川橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
上部工 (PC 3 径間連続ラーメン箱桁橋) L = 185 m、PC 箱桁製作工 1 式、橋面工 1 式、
支保工 1 式
(工事発注規模)
15 億円以上 30 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み
昼夜間、複数班施工あり

- 1-117 工 事 名 : 雨嶋トンネル他照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 17 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
雨嶋・和深西 2 トンネル トンネル照明設備の設置工事
(工事発注規模)
1 億 2,000 万円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-118 工 事 名 : 東地トンネル他照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 17 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
東地トンネルのトンネル照明設備及び和深 IC 道路照明設備の設置工事
(工事発注規模)
1 億 2,000 万円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-119 工 事 名 : 田子トンネル他照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 17 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
田子・江田 2トンネル トンネル照明設備の設置工事
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-120 工 事 名 : 国道42号串本町袋地区歩道整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式、区画線工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
地域密着防災担い手タイプ

1-121 工 事 名 : 国道42号御坊市丸山地区歩道整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県御坊市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工一式、舗装工一式、区画線工一式、水門工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み
(試行タイプ)
自治体実績評価Aタイプ

1-122 工 事 名 : 国道42号見草橋補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-123 工 事 名：国道42号市屋第一トンネル他補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

断面修復工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-124 工 事 名：新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)三重県南牟婁郡紀宝町
(至)和歌山県新宮市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-125 工 事 名：すさみ串本道路江住地区改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式 補強土壁工1式 仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

(試行タイプ)

地域密着防災担い手タイプ

1-126 工 事 名：すさみ串本道路小河谷川橋A1下部他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :
RC橋台工1基、道路土工1式、擁壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

1-127 工事名 : すさみ串本道路小河谷川橋A2下部他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :
RC橋台工1基、道路土工1式、擁壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

1-128 工事名 : すさみ串本道路田子中央地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工1式 補強土壁工1式 仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

複数班施工あり

1-129 工事名 : すさみ串本道路串本ICランプ橋A1下部他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :
RC橋台工3基、道路土工1式 法面工1式 擁壁工1式 仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

1-130 工事名 : 新宮紀宝道路鶴殿地区他整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至) 和歌山県新宮市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、立入防止柵工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-131 工 事 名 : 国道42号宇久井地区歩道整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、擁壁工一式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-132 工 事 名 : 国道42号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良?事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、擁壁工一式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

1-133 工 事 名 : 九頭竜川上流堤防維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至) 福井県吉田郡永平寺町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川巡視1式、堤防点検(除草)1, 192千㎡、塵芥処理1式、応急処理事業1式 他
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-134 工 事 名 : 日野川堤防維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川巡視1式、堤防点検(除草)566千㎡、塵芥処理1式、応急処理作業1式 他
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-135 工 事 名 : 北川堤防維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
(至) 福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川巡視1式、堤防点検(除草)1,150千㎡、塵芥処理1式、応急処理作業1式 他
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-136 工 事 名 : 大野油坂道路新長野トンネル長野地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装 11,200㎡、中央分離帯、監査路、排水工1式
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

1-137 工 事 名 : 大野油坂道路新長野トンネル野尻地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装 11,200㎡、中央分離帯、監査路、排水工1式
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :
【政府調達協定対象】

1-138 工 事 名 : 大野油坂道路新多母谷橋上部工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約 14 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

PC2径間連結コンポ橋 L=68m

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

一般競争(本官)

1-139 工 事 名 : 大野油坂道路番屋橋上部工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約 15 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

PC3径間連結コンポ橋 L=106m

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

一般競争(本官)

1-140 工 事 名 : 大野油坂道路向洞跨道橋その他上部工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約 25 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

PC単純コンポ橋 L=39m、PC単純コンポ橋 L=30m、PC単純中空床版橋 L=20.5m

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

一般競争(本官)

過去に公表済み

1-141 工 事 名 : 嶺南地区橋梁補修他工事

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至) 福井県三方上中郡若狭町

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、舗装工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-142 工 事 名：国道8号金ヶ崎トンネル他照明設備更新工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県敦賀市

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル照明設備 2箇所

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-143 工 事 名：嶺南地区防災対策工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県敦賀市

(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

防災対策工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-144 工 事 名：大野油坂道路下中ノ瀬地区改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

盛土54,000m³、補強土壁工960m²、切土7,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

(試行タイプ)

若手・女性チャレンジタイプ

- 1-145 工 事 名 : 大野油坂道路上半原トンネル舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装 13,800m²、中央分離帯、排水工1式
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

- 1-146 工 事 名 : 大野油坂道路新下半原トンネル工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約22ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル(NATM) L=230m、仮設工 1式
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

- 1-147 工 事 名 : 天池水閘上屋新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
上屋新築1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

- 1-148 工 事 名 : 鷲峰山無線中継所発動発電設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡和束町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鷲峰山無線中継所の発動発電機更新(37.5kVA)
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

[紀の川ダム統合管理事務所]

1-149 工 事 名：大滝ダムゲート管理システム更新工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡川上村

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

ゲート維持管理システム更新、機側操作盤改造

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-150 工 事 名：国営飛鳥歴史公園祝戸地区あじさい園園路整備他工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県高市郡明日香村

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

園路広場整備工1式、サービス施設整備工1式、構造物撤去工1式、公園施設等撤去・移設工

1式、雨水排水設備工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

(試行タイプ)

若手・女性チャレンジタイプ

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

(工事種別)			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	○橋梁補修工事
(工事発注規模)			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上6,000万円未満			
3. 6,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億円未満			
6. 3億円以上6億9,000円未満			
7. 6億9,000円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

(工事種別)		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
(工事発注規模)		
1. 3,000万円未満		
2. 3,000万円以上5,000万円未満		
3. 5,000万円以上8,000万円未満		
4. 8000万円以上1億2,000万円未満		
5. 1億2,000万円以上2億円未満		
6. 2億円以上3億円未満		
7. 3億円以上6億9,000円未満		
8. 6億9,000円以上10億円未満		
9. 10億円以上20億円未満		
10. 20億円以上		

**近畿地方整備局が令和5年度に発注を予定する
建設コンサルタント業務等の公表について(令和5年10月現在)**

令和5年10月2日
近畿地方整備局

令和5年10月以降に近畿地方整備局が発注を予定している建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[兵庫国道事務所]

1-1 業務名：道路管理データベース更新業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約4ヶ月

3) 業務概要：

M I C H I システムデータ更新

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約1610者見込まれる

再掲

[紀の川ダム統管事務所]

1-2 業務名：紀の川統管管内水文観測所維持管理他業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約13ヶ月

3) 業務概要：

紀の川ダム統管管内の水文観測所、水質観測所の維持管理、観測データの標準照査を行う

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約1740者見込まれる

[和歌山河川国道事務所]

1-3 業務名：紀の川水文観測所維持管理業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約13ヶ月

3) 業務概要：

水門観測所の機器・施設の維持及び管理

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約270者見込まれる

1-4 業務名：紀の川水文資料標準照査業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約12ヶ月

3) 業務概要：

水文観測データの標準照査

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約270者見込まれる

[紀南河川国道事務所]

1-5 業務名：熊野川水文観測所維持管理等業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約13ヶ月
- 3) 業務概要：
水文観測所の観測機器及び施設の維持・管理、水文観測データの標準照査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約1610者見込まれる

1-6 業務名：紀南管内用地補償総合技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
公共用地交渉等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約40者見込まれる

[福井河川国道事務所]

1-7 業務名：福井管内水文観測所維持管理等業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：
福井管内（九頭竜川・北川水系）における水文観測所の保守点検・水文資料整理
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約1610者見込まれる

[木津川上流河川事務所]

1-8 業務名：木津川上流河川水文観測所維持管理点検業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約25ヶ月
- 3) 業務概要：
水文観測所の定期保守点検・総合保守点検・消耗品取替・資料整理一式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約800者見込まれる

2. 通常型指名競争入札

[福知山河川国道事務所]

2-1 業務名：国道9号日置地区地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
国道9号日置地区にけおる法面对策設計に係る地質調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

2-2 業 務 名 : 国道27号西舞鶴道路土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

2-3 業 務 名 : 由良川改修事業並松町地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

2-4 業 務 名 : 由良川改修事業並松町地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

2-5 業 務 名 : 明神第二堰堤土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式
再掲

2-6 業 務 名 : 六甲砂防事務所管内建物点検業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
3年ごとの法定建物点検業務
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

[姫路河川国道事務所]

2-7 業 務 名 : 加古川滝野地区土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[兵庫国道事務所]

2-8 業 務 名 : 175号神出バイパス用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :
 指名型総合評価落札方式
 再掲

2-9 業 務 名 : 松園職員宿舎他改修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 松園職員宿舎、魚崎職員宿舎C棟 改修設計
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

2-10 業 務 名 : 大和川下流流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 低水流観、高水流観、横断測量、水位流量曲線の作成
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :
 指名型総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

2-11 業 務 名 : 国道171号西河原地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

2-12 業 務 名 : 熊野川流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 熊野川等における流量観測等
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :
 指名型総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

2-13 業 務 名 : 国道8号金津道路熊坂地区他土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式
再掲

[木津川上流河川事務所]

- 2-14 業 務 名 : 宇陀川安部田地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 1箇所、解析等調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

- 2-15 業 務 名 : 里高田1号堰堤土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
土地評価
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 :

[京都営繕事務所]

- 2-16 業 務 名 : 京都農林水産総合庁舎改修工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
庁舎RC-4-1 内装等改修工事監理業務
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

- 2-17 業 務 名 : 福井春山合同庁舎敷地調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
土質調査及び測量
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

[営繕部]

- 2-18 業 務 名 : 神戸地方検察庁尼崎支部仮庁舎整備工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
仮庁舎S-2 1, 463m² 新築工事監理業務
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

- 2-19 業 務 名 : 兵庫障害者職業能力開発校体育館改修工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
体育館S-1 448m² 改修工事監理業務
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

5) その他 :

3. 公募型競争入札方式

[和歌山河川国道事務所]

3-1 業 務 名 : 紀の川流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
流量観測調査
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-2 業 務 名 : 紀の川防災対策検討等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
減災対策協議会の取組推進に向けた方策検討、メディアとの防災情報共有のための取組検討
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-3 業 務 名 : 紀の川環境事業資料作成他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
大門川導水連絡協議会運営、水質状況モニタリング
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4. 簡易公募型競争入札方式

[琵琶湖河川事務所]

4-1 業 務 名 : 瀬田川石山南郷町地区河床掘削他詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
瀬田川石山南郷町地区の河床掘削等の詳細設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-2 業 務 名 : 瀬田川右岸堤防強化詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
瀬田川右岸の堤防強化詳細設計
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象
再掲

4-3 業 務 名 : 野洲川市三宅地区堤防強化詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
野洲川市三宅地区の堤防強化詳細設計、他
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

[滋賀国道事務所]

- 4-4 業務名：米原バイパス他道路詳細修正設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路修正設計1式、交差点修正設計1式、擁壁修正設計1式
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

[福知山河川国道事務所]

- 4-5 業務名：国道9号日置地法面対策設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
国道9号日置地区における法面対策にかかる詳細設計
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

- 4-6 業務名：青葉改良道路詳細設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
青葉改良事業に関する道路詳細設計、平面交差点詳細設計、一般構造物詳細設計および用地幅杭設置測量
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

- 4-7 業務名：由良川改修事業高津町地区他用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

- 4-8 業務名：西舞鶴道路水源地調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
西舞鶴道路の散水設備の取水の水源地調査
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：

総合評価落札方式

[京都国道事務所]

4-9 業 務 名 : 国道24号烏丸通自転車道他詳細修正設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細修正設計 1式、電線共同溝詳細設計 1式 等
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-10 業 務 名 : 京都西共同溝中間立坑他詳細修正設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
中間立坑詳細修正設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型(若手参入型) 試行対象
再掲

4-11 業 務 名 : 城陽井手木津川バイパス神童子地区他道路測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
UAVレーザによる地形測量(L=3.2km)、数値地形図作成(0.4km²)
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

4-12 業 務 名 : 六甲山系UAV溪流調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
六甲砂防事務所管内の溪流にかかるUAV写真点群測量、SfMによる三次元地形モデル作成
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
地域特性を踏まえた検討を行う業務試行対象
再掲

4-13 業 務 名 : 六甲山系千鳥町地区他斜面設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
六甲山系千鳥町地区他における斜面設計(BIM/CIM活用)
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象
国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象
再掲

- 4-14 業 務 名 : 明神第二堰堤修正設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
明神第二堰堤の修正設計他
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M活用対象
国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象
- 4-15 業 務 名 : 梅ヶ谷堰堤修正設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
梅ヶ谷堰堤の修正設計他
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M活用対象
国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象
- 4-16 業 務 名 : 六甲砂防管内除石管理計画作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
管内除石管理型の既設堰堤の管理計画の作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M活用対象
- 4-17 業 務 名 : 六甲砂防管内グリーンベルト内構造物調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
グリーンベルト内構造物調査、構造物取扱の整理
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- [姫路河川国道事務所]
- 4-18 業 務 名 : 国道 2 号相生有年道路東有年地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-19 業 務 名 : 相生有年道路台帳作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月

- 3) 業務概要：
車載写真レーザ測量、修正数値図化、道路台帳附図作成、道路施設台帳作成
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-20 業務名：相生有年道路他協議資料作成等業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
関係機関協議資料作成及び、仮設構造物詳細設計、一般構造物設計等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
地域特性を踏まえた検討を行う業務試行対象

[兵庫国道事務所]

4-21 業務名：兵庫国道管内橋梁補修設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁点検結果に伴う橋梁補強補修工事、耐震対策進捗状況整理
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

[豊岡河川国道事務所]

4-22 業務名：豊岡北JCT橋梁詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
豊岡北JCTのランプ橋等の詳細設計業務
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-23 業務名：豊岡管内橋梁補修設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁補修設計1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-24 業務名：豊岡道路（2期）岩井地区建物調査等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
建物等の調査及び補償金の算定
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

4-25 業 務 名 : 淀川河川事務所管内土地関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地測量等成果点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

[大和川河川事務所]

4-26 業 務 名 : 大和川上流流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
低水流観、高水流観、横断測量、水位流量曲線の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-27 業 務 名 : 大和川水辺現地調査（底生動物）業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
河川水辺の国勢調査
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-28 業 務 名 : 亀の瀬地すべり観測とりまとめ他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
亀の瀬地すべり地の観測、水質調査等のとりまとめ
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

4-29 業 務 名 : 国道 2 号他交通事故対策設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交差点改良詳細設計、標識適正化委員会補助他
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-30 業 務 名 : 大阪国道事務所電気通信設備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
大阪国道事務所管内の自家発電設備及び受変電設備並びに電気通信設備の詳細設計

- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

4-31 業 務 名：五條新宮道路他協議資料作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
五條新宮道路他（大和北、大和御所、斑鳩バイパス、大和高田バイパス、香芝柏原改良、伯母
峯峠道路）に関する協議資料作成1式 ほか
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-32 業 務 名：大和高田バイパス長尾地区他地質調査業務

- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
- 2) 履 行 期 間：約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
地質調査1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-33 業 務 名：大和北道路奈良市域他電線共同溝詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約11ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
電線共同溝詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-34 業 務 名：大和御所道路八条町地区他道路台帳作成業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
道路台帳作成 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-35 業 務 名：大和北道路シールドトンネル南側立坑詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約13ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
シールドトンネル立坑詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

4-36 業 務 名：和歌山管内交通安全対策詳細設計他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 :
歩道詳細設計、標識詳細設計、道の駅BCP策定
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲

4-37 業務名 : 紀の川発生土混合運用計画設計他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
発生土混合運用計画設計1式、護岸詳細設計1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

4-38 業務名 : 紀南管内用地測量等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲

4-39 業務名 : すさみ串本道路高富地区他家屋調査等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 :
家屋調査及び費用負担額算定
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲

4-40 業務名 : 熊野川河川環境調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 :
新宮川水系直轄管理区間における河川水辺の国勢調査、および河川環境調査
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-41 業務名 : 串本町袋地区他物件調査等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

- 4-42 業 務 名 : 国道8号敦賀管内道路台帳附図更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路台帳附図(数値地形図)の更新
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-43 業 務 名 : 国道27号高浜地区道路台帳附図更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路台帳附図(数値地形図)の更新
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-44 業 務 名 : 国道27号小浜市東勢地区物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
建物等の調査及び補償金算定
 - 4) 入札予定時期: 第3四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型(補償) 試行対象
再掲
- 4-45 業 務 名 : 敦賀防災道路構造物他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路排水構造物詳細設計 1式、道路詳細修正設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第3四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-46 業 務 名 : 九頭竜川流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
九頭竜川における低水・高水流量観測並びにH-Q式作成
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-47 業 務 名 : 北川流量観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

北川における低水・高水流量観測並びにH-Q式作成

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-48 業 務 名：鳴鹿大堰フォローアップ資料とりまとめ業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約11ヶ月

3) 業 務 概 要：

鳴鹿大堰魚道の遡上・降下魚類調査 1式、フォローアップ報告書作成 1式

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

業務チャレンジ型試行対象

4-49 業 務 名：九頭竜川・北川河川水辺の国勢調査業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約11ヶ月

3) 業 務 概 要：

九頭竜川・北川直轄管理区間における水辺の国勢調査他

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[足羽川ダム工事事務所]

4-50 業 務 名：足羽川ダム環境モニタリング調査業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約14ヶ月

3) 業 務 概 要：

猛禽類調査 1式、重要種（植物）保全措置 1式、陸域調査 1式、環境モニタリング委員会資料作成 1式

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

4-51 業 務 名：木津川上流部流量観測業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約16ヶ月

3) 業 務 概 要：

低水流量観測 1式、高水流量観測 1式、河川横断測量 1式

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-52 業 務 名：木津川中流部流量観測業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約16ヶ月

3) 業 務 概 要：

低水流量観測 1式、高水流量観測 1式、河川横断測量 1式

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-53 業 務 名：木津川下流部流量観測業務

1) 業 務 種 別：測量

- 2) 履 行 期 間 : 約 16 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
低水流量観測 1 式、高水流量観測 1 式、河川横断測量 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-54 業 務 名 : 名張川流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 16 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
低水流量観測 1 式、高水流量観測 1 式、河川横断測量 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-55 業 務 名 : 木津川上流水辺現地調査 (陸上昆虫類) 業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
現地調査 1 式、調査結果とりまとめ、河川水辺の国勢調査 (陸上昆虫類)
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

4-56 業 務 名 : 九頭竜ダム管理フォローアップ年次報告書作成他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
ダム管理フォローアップ年次報告書の作成他
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-57 業 務 名 : 九頭竜ダム・真名川ダム水辺現地調査 (植物他) 業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
九頭竜川ダム統合管理事務所管内での河川水辺の国勢調査 (植物調査、ダム湖利用実態調査) の実施
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-58 業 務 名 : 九頭竜川上流流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
九頭竜川ダム統管事務所管内の流量観測及び観測データの標準照査
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

4-59 業 務 名 : 真名川ダム他諸量・諸計器測定点検とりまとめ業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：
真名川ダムに設置されている観測機器の点検、データ整理
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

[紀伊山系砂防事務所]

4-60 業務名：音無川堰堤用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-61 業務名：神納川堰堤用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-62 業務名：北股残土処分地他設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
北股地区における残土処分地の詳細設計および冷水地区の排水路の詳細設計
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-63 業務名：紀伊山系管内工事施設等設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
紀伊山系管内における工事関係施設等設計
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[営繕部]

4-64 業務名：国立京都国際会館アネックス棟改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
会議場_SRC-3-1_4, 146m²の改修設計業務
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式
再掲

4-65 業 務 名 : 神戸地方合同庁舎設備改修等設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
庁舎SRC-9-1_15, 978m²の設備改修等設計
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-66 業 務 名 : 大阪第1地方合同庁舎外1件改修工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 21 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
庁舎RC-8-1_24, 226m²及び庁舎SRC-9-2_17, 578m² 内装等改修工事監理業務
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-67 業 務 名 : 大阪第4地方合同庁舎外1件内装改修工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 22 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
庁舎SRC-17-3_41, 479m²及び庁舎SRC-9-2_17, 578m² 内装等改修工事監理業務
- 4) 入札予定時期: 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[京都営繕事務所]

4-68 業 務 名 : 国立京都国際会館展示施設増築等工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 26 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
展示施設SRC-2_4, 885m² 増築他工事監理業務
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-69 業 務 名 : 奈良法務総合庁舎敷地調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土質調査
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

5. 随意契約

[営繕部]

5-1 業 務 名 : 国立京都国際会館展示施設増築設計その2業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 26 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
設計意図伝達業務
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

6. 簡易公募型プロポーザル方式

[琵琶湖河川事務所]

6-1 業 務 名 : 琵琶湖管内河川管理施設監理検討他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
河川巡視、点検結果を基に河川管理施設監理案の検討及び設計資料作成等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[大戸川ダム工事事務所]

6-2 業 務 名 : 大戸川ダム地質とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地質調査のとりまとめ、ダム本体の地質解析
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
B I M C I M活用対象

6-3 業 務 名 : 大戸川ダム実施設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
ダム本体実施設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
B I M C I M活用対象

[滋賀国道事務所]

6-4 業 務 名 : 滋賀県東部地域道路網調査他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路網調査、交通量推計道路予備修正設計 (A)、協議資料作成、委員会資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

6-5 業 務 名 : 滋賀県南部地域道路概略設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路網調査、交通量推計、道路概略設計 (B)、協議資料作成、委員会資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

6-6 業 務 名 : 滋賀県東部地域環境影響評価資料作成他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
環境影響評価資料（評価書）作成、協議資料作成、委員会資料作成
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

6-7 業務名：滋賀国道事務所管内事前通行規制区間検討資料作成他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
事前通行規制基準検討、一般構造物設計、現況測量、地質調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[福知山河川国道事務所]

6-8 業務名：由良川改修事業促進業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約24ヶ月
- 3) 業務概要：
由良川河川改修事業の円滑な進捗、効率的な促進
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

6-9 業務名：由良川減災対策資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：
由良川の減災に関する資料作成業務
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

[六甲砂防事務所]

6-10 業務名：六甲砂防管内無流水溪流対策検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
六甲砂防管内における無流水溪流の抽出、整備方針作成、無流水溪流対策予備設計
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
BIMCIM活用対象

6-11 業務名：六甲砂防管内座標を用いた砂防指定地指定手法検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
既指定地を座標指定へ変更するための解除再指定を円滑に進めることを目的とした手法の検討
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

6-12 業務名：六甲砂防管内既設不透過型堰堤改良検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
既設不透過型堰堤の改良にかかる検討
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

BIMCIM活用対象

6-13 業 務 名 : 六甲山系事業評価資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土砂・洪水氾濫対策の施設配置計画をふまえた事業評価資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

6-14 業 務 名 : 播磨臨海地域道環境影響評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路事業に係わる環境影響評価業務
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

6-15 業 務 名 : 淀川管内河川改修関係事業促進業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地元及び関係行政機関等との協議、事業監理等
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

6-16 業 務 名 : 淀川管内築堤計画立案他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
淀川河川事務所管内（京都府域）での無堤箇所における築堤計画立案、既往漏水対策箇所モニタリング等
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

6-17 業 務 名 : 桂川嵐山地区一の井堰改築構造検討設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
一の井堰改築における景観への影響を考慮した構造検討及び設計、関係機関協議資料作成等
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

6-18 業 務 名 : 桂川嵐山地区景観検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
桂川嵐山地区河川整備における景観検討、委員会運営補助、関係機関協議資料作成等
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

6-19 業 務 名 : 大和川維持管理DX化手法とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
河道管理及び堤防管理における高度化手法とりまとめ業務
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

6-20 業務名：大和川水辺整備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
かわまちづくり計画における水辺の賑わい、地域活性化の検討及び設計
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
再掲

6-21 業務名：大和川貯留施設とりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：
遊水地関連資料作成 1式、報告書 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

6-22 業務名：大和川気候変動対応検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：
河川整備関係資料作成 1式、報告書 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

6-23 業務名：亀の瀬地すべり対策事業推進支援他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
インフラツーリズム運営及び住民と行政連携、ボランティア活動支援等
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

6-24 業務名：亀の瀬砂防施設長寿命化検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
地すべり施設の長寿命化等作成
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[福井河川国道事務所]

6-25 業務名：冠山峠道路塚奥山地区他環境調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：
冠山峠道路の事業区間内の環境調査を行うものである。
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
再掲

- 6-26 業 務 名 : 敦賀防災田結地区他環境調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
敦賀防災の事業区間内の環境調査を行うものである。
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

- 6-27 業 務 名 : 大野油坂道路環境調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 14 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
大野油坂道路等の事業区間内の環境調査を行うものである。
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

- 6-28 業 務 名 : 福井管内河川管理施設監理検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
九頭竜川及び北川における堤防等河川管理施設や河道の点検結果等の機能確保に必要な修繕等を効率的・効果的に実施するための修繕計画等の作成 他
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :

[木津川上流河川事務所]

- 6-29 業 務 名 : 木津川上流河川環境評価とりまとめ他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
工事实施による河川環境への影響分析と保全対策整理、河川環境研究会等の資料作成 他
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 6-30 業 務 名 : 木津川上流合流部水理特性解析とりまとめ他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
事業計画整理、内外水統合の水害リスクマップの作成、事業効果資料の作成 他
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 6-31 業 務 名 : 木津川上流流域対策他とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
減災協議会、流域治水協議会とりまとめ 他
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

- 6-32 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム流入量予測システム改良業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
流入量予測システム他の改良
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

[国営飛鳥歴史公園事務所]

6-33 業 務 名 : 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園管理システム機能設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における公園管理システムの機能要件の整理及び実導入に向けたシステムの整備検討を行う。
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

6-34 業 務 名 : 那智川流域土砂・洪水氾濫対策施設配置計画検証業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
那智川流域土砂・洪水氾濫対策施設配置計画の検証
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

6-35 業 務 名 : 木津川水系砂防施設配置検討・流出解析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
木津川水系における砂防施設配置検討及び流出解析
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

6-36 業 務 名 : 紀伊山系砂防事務所大規模災害検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
大規模土砂災害時の体制検討
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

6-37 業 務 名 : 紀伊山系砂防事務所管内環境影響調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
木津川水系紀伊山系の環境調査
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

6-38 業 務 名 : 紀伊山系土砂生産ポテンシャル検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土砂生産量算定手法の高度化
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

6-39 業 務 名 : 熊野地区砂防指定地管理等検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
砂防設備情報、砂防指定地情報の資料作成整理
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

[営繕部]

6-40 業 務 名 : 福井春山合同庁舎電気設備棟増築等設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
電気設備棟__S-2__500m²新築及び既存庁舎(S-14-2__18, 390m²)改修
設計
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲