



令和5年11月30日14時00分
近畿地方整備局

令和5年度補正予算による発注予定の工事・業務を 公表します。

令和5年11月29日に令和5年度補正予算が成立したことから、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事・業務のうち、予定価格が250万円を超える工事・業務を公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注(公告)する予定の工事・業務を公表します。

<取扱い>

-

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141
夜間 (06) 6942-0207

	技術管理課 課長	こばやし 小林	まさはる 正治 (内線 3311)
(工事関係)	企画部 建設専門官	ひらかわ 平川	ひろかず 裕一 (内線 3157)
(業務関係)	技術管理課 課長補佐	やすい 安井	しげのぶ 茂信 (内線 3313)

令和5年11月30日

令和5年度補正予算による工事の発注見通しの公表について

令和5年度補正予算において近畿地方整備局が発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、今回公表する内容は、令和5年11月30日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- ① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合
- ② 工事種別、発注方式が変更される場合
- ③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

国土交通省 近畿地方整備局長

令和5年度補正予算による工事発注の見通しの公表について

令和5年11月30日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局が令和5年度補正予算にて発注手続きを予定する工事を下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和5年11月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[琵琶湖河川事務所]

1-1 工 事 名 : 瀬田川鹿跳地区坂路設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
坂路設置工 1式、仮締切工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-2 工 事 名 : 野洲川川田地区堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県守山市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-3 工 事 名 : 高時川針川堰堤補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式 根固め工1式 仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 :

1-4 工 事 名 : 瀬田川洗堰ゲート機側操作盤更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
機側操作盤更新 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

[滋賀国道事務所]

1-5 工 事 名 : 野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)
- 3) 工 期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、函渠工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、道路附属施設工 1 式、舗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-6 工 事 名 : 野洲栗東バイパス手原地区擁壁設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、道路附属施設工 1 式、舗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :

1-7 工 事 名 : 野洲栗東バイパス手原地区道路構造物他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)
- 3) 工 期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、擁壁工 1 式、カルバート工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、縁石工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-8 工 事 名：野洲栗東バイパス大橋北地区擁壁設置他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県栗東市
(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-9 工 事 名：滋賀国道管内湖西道路他整備工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市他
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路維持1式、巡視・巡回工1式、除草工720,000m²、道路土工1式、水路工1式、防護柵1式、構造物撤去工1式、舗装工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
(試行タイプ)
地域密着防災担い手タイプ

1-10 工 事 名：栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県栗東市
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-11 工 事 名：米原バイパス松原地区他構造物整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県米原市

(至)

3) 工 期 : 約 14 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

軽量盛土工 1 式、情報管路工 1 式、散水設備土木構造物 1 式、排水設備工 1 式、消化設備工 1 式、河川道路設備工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

1-12 工 事 名 : 米原バイパス入江地区他構造物整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県米原市

(至)

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

軽量盛土工 1 式、情報管路工 1 式、散水設備土木構造物 1 式、排水設備工 1 式、消化設備工 1 式、河川道路設備工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

1-13 工 事 名 : 米原バイパス松原地区他改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県米原市

(至)

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、道路附属施設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

1-14 工 事 名 : 小松拡幅牛山地区改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市

(至)

3) 工 期 : 約 15 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式、擁壁工 1 式、補強土壁工 1 式、排水構造物工 1 式、道路附属物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

1-15 工 事 名 : 小松拡幅滝川地区改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、擁壁工 1 式、補強土壁工 1 式、排水構造物工 1 式、道路付属物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-16 工 事 名 : 小松拡幅苔野北地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、擁壁工 1 式、補強土壁工 1 式、排水構造物工 1 式、道路付属物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-17 工 事 名 : 湖西道路仰木の里南地区遮音壁設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、遮音壁工 L = 6 0 0 m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
若手・女性チャレンジタイプ

1-18 工 事 名 : 湖西道路仰木の里北地区遮音壁設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、遮音壁工 L = 8 8 0 m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)
若手・女性チャレンジタイプ

1-19 工 事 名 : 湖西道路雄琴地区遮音壁設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、遮音壁工 L = 6 6 0 m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
若手・女性チャレンジタイプ

1-20 工 事 名 : 湖西道路真野地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、舗装工 1 式、区画線工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、縁石工 1 式、
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-21 工 事 名 : 湖西道路仰木の里地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、舗装工 1 式、区画線工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、縁石工 1 式、
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-22 工 事 名 : 湖西道路雄琴地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、舗装工 1 式、区画線工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、縁石工 1 式、

構造物撤去工 1 式

(工事発注規模)

3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-23 工 事 名 : 湖西道路千野地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市

(至)

3) 工 期 : 約 15 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式, 舗装工 1 式, 区画線工 1 式, 排水構造物工 1 式, 防護柵工 1 式, 縁石工 1 式,
構造物撤去工 1 式

(工事発注規模)

3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-24 工 事 名 : 湖西道路苗鹿地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市

(至)

3) 工 期 : 約 14 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式, 舗装工 1 式, 区画線工 1 式, 排水構造物工 1 式, 防護柵工 1 式, 縁石工 1 式,
構造物撤去工 1 式

(工事発注規模)

3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-25 工 事 名 : 国道 161 号安曇川上小川第 2 跨道橋上部工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市

(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

PC 単純プレテンション方式中空床版上部工事 L = 16.5 m

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-26 工 事 名 : 国道 161 号世渡川橋他補修工事

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他

(至)

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-27 工 事 名：国道1号南笠高架橋補修工事

- 1) 工 事 種 別：橋梁補修工事
2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県草津市
(至) 滋賀県大津市
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-28 工 事 名：国道161号生川橋耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別：橋梁補修工事
2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
耐震補強工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-29 工 事 名：国道161号北小松護岸補修工事

- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
工事用道路設置 1式、護岸補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-30 工 事 名：国道8号木之本地区コンクリート舗装他工事

- 1) 工 事 種 別：セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県長浜市他
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
コンクリート舗装工 1式、アスファルト舗装工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-31 工 事 名：滋賀国道管内標識整備工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市他

(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路標識1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-32 工 事 名：米原バイパス彦根トンネル高圧受電設備他設置工事

1) 工 事 種 別：受変電設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県彦根市

(至)

3) 工 期：約17ヶ月

4) 工 事 概 要：

高圧受変電設備(150kVA)1式、発動発電設備(150kVA)1台

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

1-33 工 事 名：滋賀国道事務所管内CCTV設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市

(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

CCTV設備 8台

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

1-34 工 事 名：米原バイパス彦根トンネル非常用設備新設工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県彦根市

(至)

3) 工 期：約17ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル非常用設備 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期：第 4 四半期

6) その他：

(試行タイプ)

機械チャレンジタイプ

1-35 工 事 名：米原バイパス散水融雪設備新設工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県米原市

(至) 滋賀県彦根市

3) 工 期：約 17 ヶ月

4) 工 事 概 要：

散水融雪設備 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期：第 4 四半期

6) その他：

(試行タイプ)

機械チャレンジタイプ

1-36 工 事 名：滋賀国道管内米原バイパス整備工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県米原市

(至) 滋賀県彦根市

3) 工 期：約 21 ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路維持 1 式、巡視・巡回工 1 式、除草工 720, 000m²、道路土工 1 式、水路工 1 式、
防護柵 1 式、構造物撤去工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期：第 4 四半期

6) その他：

(試行タイプ)

地域密着防災担い手タイプ

[福知山河川国道事務所]

1-37 工 事 名：由良川大川地区上流部護岸整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府舞鶴市

(至)

3) 工 期：約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要：

法覆護岸工 1 式、根固工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期：第 4 四半期

6) その他：

- 1-38 工 事 名 : 由良川桑飼上地区中流部河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-39 工 事 名 : 由良川桑飼上地区中下流部河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-40 工 事 名 : 由良川上東地区護岸整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
築堤護岸 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-41 工 事 名 : 由良川中流部堤防他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至) 京都府綾部市
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1式、河川管理施設工 1式、排水路工 1式、付帯道路工 1式、情報管路工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-42 工 事 名 : 由良川下流部堤防他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
 (至) 京都府福知山市
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 河川土工 1 式、植生工 1 式、河川管理施設工 1 式、付帯道路工 1 式、情報管路工 1
 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :
- 1-43 工 事 名 : 由良川栗町地区上流部河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市
 (至)
 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 河道掘削 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :
- 1-44 工 事 名 : 国道 27 号西原鷺谷口地区歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市
 (至)
 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 歩道整備 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :
- 1-45 工 事 名 : 国道 9 号額田地区法面对策工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
 (至)
 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、擁壁工 1 式、法面工 1 式、落石雪害防止工 1 式、構造物撤
 去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :
- 1-46 工 事 名 : 国道 27 号上安久地区他舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
切削オーバレイ工 1 式、区画線工 1 式
(工事発注規模)
5, 0 0 0 万円以上 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-47 工 事 名 : 大宮峰山道路河辺地区函渠工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
土工 1 式、地盤改良工 (中層混合) 1 式、函渠工 1 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-48 工 事 名 : 大宮峰山道路河辺地区地盤改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
土工 1 式、地盤改良工 (中層混合) 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-49 工 事 名 : 大宮峰山道路府道高架橋 A 1 橋台躯体工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
箱式橋台 1 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-50 工 事 名 : 夜久野改良井田地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市

(至)

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
土工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-51 工 事 名 : 国道 9 号福知山大橋他橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至) 京都府福知山市
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 4 5 7 m²、区画線工 1 式、橋梁付属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、現場塗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[京都国道事務所]

1-52 工 事 名 : 城陽井手木津川バイパス青谷川橋 A 2 橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、橋台 1 基、杭基礎φ 1 2 0 0 × 1 0 本
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
現場従事技能者評価タイプ

1-53 工 事 名 : 国道 9 号沓掛地区他防災工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
(至) 京都府南丹市
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
土石流対策工一式、モルタル吹付工一式、鉄筋挿入工一式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-54 工 事 名 : 京都国道管内道路照明更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路照明設備工 200灯
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-55 工 事 名 : 京都国道管内CCTV設備整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
CCTV設備 12基、CCTV設備設置工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
電通チャレンジタイプ

[淀川河川事務所]

1-56 工 事 名 : 桂川羽束師地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府久世郡久御山町
(至) 京都府京都市伏見区
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削工 $V=40,000\text{m}^3$ 、構造物撤去工 1式、水位計設置工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-57 工 事 名 : 桂川西京極地区他河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 京都府京都市右京区
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削工 $V=23,000\text{m}^3$ 、仮設道路工 $L=2,000\text{m}$ 、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-58 工 事 名 : 十三船着場整備他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市淀川区
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

掘削14,000m³、盛土1,200m³、根固めブロック947個、矢板護岸工1式、法
覆護岸工1式、舗装工、仮設工
(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

1-59 工 事 名 : 大宮東地区北側高規格堤防整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市旭区
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

盛土9,800m³、PVD工665本、補強土擁壁200m²、付帯設備工、排水構
造物工、構造物撤去工、仮設工

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

1-60 工 事 名 : 淀川枚方・高槻管内河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至) 大阪府三島郡島本町

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

掘削工13,800m³、残土処理工1式、仮設工1式、伐採除根工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

1-61 工 事 名 : 大宮東地区北側地盤改良他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市旭区
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

盛土1,000m³、地盤改良工φ200040本、PVD工610本、補強土擁壁6
0m²、磁気探査1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

1-62 工 事 名 : 淀川河川公園烏飼地区公園整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府摂津市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

敷地造成工1式、法面工1式、植栽工1式、園路広場整備工1式、サービス施設整備工1式、
雨水排水設備工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-63 工 事 名 : 八幡排水機場1次除塵機他更新工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

除塵設備製作1式、除塵設備輸送工1式、除塵設備据付1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

(試行タイプ)

機械チャレンジタイプ

1-64 工 事 名 : 西羽束師樋門ゲート設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川用水門設備製作1式、河川用水門設備輸送工1式、河川用水門設備据付1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

(試行タイプ)

機械チャレンジタイプ

[大和川河川事務所]

1-65 工 事 名 : 大和川保田遊水地越流堤他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至)

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

越流堤本体工 1式(コンクリート打設 500m³)、減勢工 1式、地下水対策工 1式(底盤コンクリート 1,700m³)

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

一般競争(本官)

1-66 工 事 名：大和川窪田遊水地岡崎川排水樋門築造他工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 奈良県生駒郡安堵町

(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

河川土工 1式(掘削及び盛土 38,000m³)、樋門・樋管本体工 1式、水路工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-67 工 事 名：大和川窪田遊水地掘削築堤他工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 奈良県生駒郡安堵町

(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

河川土工 1式(掘削及び盛土 30,000m³)、土質改良 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-68 工 事 名：大和川窪田遊水地東側内水取込樋門築造他工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 奈良県生駒郡安堵町

(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

河川土工 1式(掘削及び盛土 20,000m³)、樋門・樋管本体工 1式、水路工、仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-69 工 事 名：大和川松屋大和川通地区高規格堤防対策他工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 大阪府堺市堺区

(至)

- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
盛土工 1 式、土質改良工 1 式、地盤改良工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-70 工 事 名 : 大和川国分本町地区掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式、伐木除根工 1 式
(工事発注規模)
6, 000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-71 工 事 名 : 大和川河合地区低水護岸補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県北葛城郡河合町
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式、法覆護岸工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-72 工 事 名 : 不毛田樋門ゲート設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県北葛城郡河合町
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
扉体 (製作・据付) 2 門分
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
機械チャレンジタイプ

[大阪国道事務所]

1-73 工 事 名 : 国道 43 号木津川橋補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西成区

(至) 大阪府大阪市大正区

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
落橋防止装置 1 式、支承取替 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-74 工 事 名 : 高槻維持出張所発動発電設備棟新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
発動発電設備棟 (RC造 2階建 延べ面積 約 73m²) 新築 1 棟
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-75 工 事 名 : 北大阪維持出張所発動発電設備棟新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市城東区
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
発動発電設備棟 (RC造 2階建 延べ面積 約 73m²) 新築 1 棟
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-76 工 事 名 : 大阪国道事務所管内無停電電源設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市城東区
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
無停電電源装置 新設 23 台、簡易型非常用発動発電装置 新設 3 台
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
電通チャレンジタイプ

[猪名川河川事務所]

1-77 工 事 名 : 猪名川戸ノ内下流地区河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
浚渫工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

1-78 工 事 名 : 中郷遊水地上池上流部整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式、地盤改良工 (土砂混合工) 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
地域密着防災担い手タイプ

1-79 工 事 名 : 中郷遊水地下池上流部掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式、地盤改良工 (土砂混合工) 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
地域密着防災担い手タイプ

1-80 工 事 名 : 日置地区築堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式、矢板護岸工 1 式、地盤改良工 1 式、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-81 工 事 名 : 鶴岡地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、地盤改良工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-82 工 事 名 : 豊岡道路佐野地区他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、撤去工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-83 工 事 名 : 国道9号南部地区他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至) 兵庫県丹波市
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
As舗装工 A=3700m²
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-84 工 事 名 : 国道9号北部地区他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県美方郡新温泉町
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
As舗装工 A=1700m²
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-85 工 事 名 : 国道9号CCTV設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至) 兵庫県美方郡新温泉町
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
CCTV設備設置工 5箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
電通チャレンジタイプ

1-86 工 事 名 : 豊岡管内CCTV設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
CCTV設備設置工 2箇所(4台)、簡易型カメラ設置工 3箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
電通チャレンジタイプ

1-87 工 事 名 : 豊岡河川国道事務所無線局舎浸水対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
防水扉設置 4箇所、壁開口部耐水化 3箇所
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

1-88 工 事 名 : 加古川上滝野地区上流築堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
築堤300m、護岸1式、購入土1.0万m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-89 工 事 名 : 加古川滝見橋下流掘削他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

掘削7,000m³、護岸 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 :

1-90 工 事 名 : 加古川上滝野地区中流部掘削護岸工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

掘削13,000m³、護岸 1式、購入土0.1万m³
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 :

1-91 工 事 名 : 加古川大門地区堤防等整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

築堤150m、護岸1式、購入土0.5万m³
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 :

1-92 工 事 名 : 加古川西古瀬地区中流築堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

築堤150m、護岸1式、購入土2.5万m³
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 :

1-93 工 事 名 : 加古川本町地区他護岸等整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
(至) 兵庫県小野市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸 1式、散策路 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-94 工 事 名 : 加古川高砂町向島地区浚渫他工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市
(至) 兵庫県神戸市垂水区
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
浚渫12,000m³、コンクリートブロック据付(4t型)440個
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-95 工 事 名 : 加古川下流尾上町地区浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市
(至) 兵庫県加古川市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
浚渫32,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-96 工 事 名 : 栗栖川大屋地区河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削8,000m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-97 工 事 名 : 揖保川下宇原地区堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
堤防掘削 500m³
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

1-98 工事名 : 栗栖川河道内堆積土砂撤去工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
堆積土砂撤去 10,000m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

1-99 工事名 : 馬路川排水機場1, 2号除塵設備更新他工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
1, 2ポンプ用除塵設備更新
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
(試行タイプ)
機械チャレンジタイプ

1-100 工事名 : 曇川樋門修繕他工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県加古川市
(至)
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 :
樋門4門更新
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
(試行タイプ)
機械チャレンジタイプ

- 1-101 工 事 名 : 姫路管内樋門等遠方監視操作制御設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
(至) 兵庫県宍粟市
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
遠方監視操作制御設備 6台
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-102 工 事 名 : 相生有年道路東地下道函渠他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県赤穂市
(至)
 - 3) 工 期 : 約24ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式、地盤改良工 1式、擁壁工(場所打擁壁工) 259m³、カルバート工(場所打函渠工) 983m³、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
- 1-103 工 事 名 : 国道29号井ヶ瀬橋(左岸側)耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式、橋梁附属物工 1式、横桁補強工 1式、橋脚巻立て工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-104 工 事 名 : 国道29号鹿伏地区中継水槽設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式、水槽工 1式、附属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

1-105 工 事 名 : 姫路河川国道事務所CCTV設備整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県赤穂郡上郡町
(至) 兵庫県小野市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
CCTVカメラ設置 18箇所
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
電通チャレンジタイプ

[六甲砂防事務所]

1-106 工 事 名 : 本山町岡本地区6工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-107 工 事 名 : 高取山地区3工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市長田区
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-108 工 事 名 : 祇園山地区2工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市兵庫区
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-109 工 事 名 : 本山町岡本地区 7 工区斜面对策工事

1) 工 事 種 別 : 法面処理工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

斜面对策 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-110 工 事 名 : 高尾台地区 2 工区斜面对策工事

1) 工 事 種 別 : 法面処理工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至)

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

斜面对策 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) その他 :

[兵庫県国道事務所]

1-111 工 事 名 : 西脇北バイパス上戸田地区他側道整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)

3) 工 期 : 約 20 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、擁壁工 1 式、縁石工 1 式、防護柵工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-112 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田地区他側道整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)

3) 工 期 : 約 20 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、擁壁工 1 式、縁石工 1 式、防護柵工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-113 工 事 名：名塩道路木之元地区改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市
(至)
3) 工 期：約20ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、遮音壁工1式、舗装工1式、縁石工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-114 工 事 名：名塩道路生瀬地区改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西宮市
(至)
3) 工 期：約20ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、遮音壁工1式、舗装工1式、縁石工1式、防護柵工1式、護岸工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-115 工 事 名：明石・洲本維持管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西脇市
(至) 兵庫県洲本市
3) 工 期：約10ヶ月
4) 工 事 概 要：
舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-116 工 事 名：国道175号旭丘縦断函渠補修工事
1) 工 事 種 別：維持修繕工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県三木市
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
ひび割れ補修工1式、断面修復工1式、表面含浸処理工1式、剥落防止工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[紀伊山系砂防事務所]

1-117 工 事 名：大野砂防堰堤前庭保護工他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県宇陀市

(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防土工 1式、法面工 1式、砂防堰堤工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-118 工 事 名：坂ノ下第3砂防堰堤前庭保護工他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県名張市

(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防土工 1式、法面工 1式、砂防堰堤工 1式、付帯道路工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-119 工 事 名：北股地区排土工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡野迫川村

(至)

3) 工 期：約23ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防土工 1式、法面工 1式、山腹水路工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[奈良国道事務所]

1-120 工 事 名：国道165号磐築地区歩道整備工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県大和高田市

(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

AS舗装1式、歩道設置1式、電線共同溝工1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-121 工 事 名：奈良国道管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県生駒市
(至) 奈良県五條市
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：
舗装工1式、区画線工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-122 工 事 名：国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県生駒郡斑鳩町
(至) 奈良県北葛城郡王寺町
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：
舗装工1式、擁壁工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-123 工 事 名：国道24号道の駅駐車場利用実態分析システム他設置工事
1) 工 事 種 別：通信設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県奈良市
(至) 奈良県田原本町
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：
駐車場利用実態分析設備1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
(試行タイプ)
電通チャレンジタイプ
- 1-124 工 事 名：大和北道路下三橋北地区舗装他工事
1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県大和郡山市
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
舗装工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-125 工 事 名：伯母峯峠道路西原地区発生土受入地整備工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡上北山村
(至)
3) 工 期：約17ヶ月
4) 工 事 概 要：
発生土受け入れ地整備工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-126 工 事 名：大和御所道路小槻高架橋(P71L)下部工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
橋梁下部工 1基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-127 工 事 名：大和御所道路曾我地区周辺整備工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期：約16ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工 1式、排水構造物工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-128 工 事 名：大和御所道路橿原高田IC大阪方面ランプ部遮音壁設置他工事
1) 工 事 種 別：維持修繕工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至) 奈良県大和高田市
3) 工 期：約15ヶ月
4) 工 事 概 要：
遮音壁 1式、落下物防止柵 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

- 1-129 工 事 名 : 長殿道路1号橋(A2)下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約16ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 1基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-130 工 事 名 : 五條新宮道路風屋川津工区1号橋周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
 - 3) 工 期 : 約16ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式、法面工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-131 工 事 名 : 大和御所道路大垣地区横断歩道橋上部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約16ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
通路桁 1式、橋脚 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

- 1-132 工 事 名 : 有田海南道路5号トンネル舗装冷水地区工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式(コンクリート舗装4,600m²)、排水構造物工1式、監視員通路工1式、縁石工1式、道路付属施設工1式、区画線工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-133 工 事 名 : 有田海南道路冷水地区北改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市
(至)
 - 3) 工 期 : 約14ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式、法面工 1式、軽量盛土工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、
構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-134 工 事 名 : 京奈和自動車道防災対策他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県紀の川市
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、防止柵工 1式、防護柵工 1式、撤
去工 1式、仮設工 1式、舗装工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-135 工 事 名 : 和歌山河川国道事務所管内道路附属物他補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県日高郡日高町
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
補修工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-136 工 事 名 : 国道24号他道路照明設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県和歌山市
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路照明灯具のLED化 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-137 工 事 名 : 紀の川粉河地区護岸補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、護岸工1式、根固工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-138 工 事 名 : 紀の川小倉地区護岸補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、護岸工1式、根固工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-139 工 事 名 : 紀の川管内樋門ゲート設備整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
扉体整備 1式、塗装 1箇所、水位計更新 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
機械チャレンジタイプ
- 1-140 工 事 名 : 有本地区偏流対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
構造物撤去 1式、浚渫1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

一般競争（本官）

- 1-141 工 事 名：高川排水機場運転支援装置更新工事
- 1) 工 事 種 別：機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県和歌山市
(至)
 - 3) 工 期：約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
運転支援装置更新 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期：第1四半期
 - 6) そ の 他：
- 1-142 工 事 名：兄井樋門無動力化工事
- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至)
 - 3) 工 期：約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
樋門改造工1式、樋門ゲート工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期：第1四半期
 - 6) そ の 他：
- 1-143 工 事 名：二見上流地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 奈良県五條市
(至)
 - 3) 工 期：約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
築堤工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期：第2四半期
 - 6) そ の 他：
- 1-144 工 事 名：和歌山河川国道事務所管内河川CCTV設備他更新工事
- 1) 工 事 種 別：通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県和歌山市
(至) 奈良県五條市
 - 3) 工 期：約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
CCTV設備更新 1式、鉄塔撤去 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) そ の 他：
(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

[紀南河川国道事務所]

- 1-145 工 事 名 : すさみ串本道路小河谷川橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)
 - 3) 工 期 : 約16ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
上部工(鋼単純少数I桁橋) L=44m、工場製作工1式(鋼重127t)、架設工1式、
防護柵工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
- 1-146 工 事 名 : すさみ串本道路里野西地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、函渠工1式、機能復旧道路工1式、排水構造物工1式、擁壁工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-147 工 事 名 : すさみ串本道路田子中央地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-148 工 事 名 : すさみ串本道路田子西地区跨道橋工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
跨道橋上部工(PCπラーメン形式) 2橋、跨道橋下部工 4基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-149 工 事 名：すさみ串本道路田子西地区改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-150 工 事 名：すさみ串本道路田子川橋A2橋台他工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約8ヶ月
4) 工 事 概 要：
A2橋台 1基、擁壁工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-151 工 事 名：すさみ串本道路有田貝岡地区改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工 1式、函渠工 1式、排水構造物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
- 1-152 工 事 名：すさみ串本道路高富西地区他改良工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約11ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工 1式、法面工 1式、交差点改良 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

- 1-153 工 事 名 : すさみ串本道路串本地区歩道橋下部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
A2橋台 1基、道路土工 1式、擁壁工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-154 工 事 名 : すさみ串本道路橋杭交差点橋梁拡幅工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
工場製作工 1式(鋼重11t)、橋梁拡幅工 1式、橋梁床版工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-155 工 事 名 : すさみ串本道路田並トンネル舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
C○舗装工3,600m²、中央分離帯520m、路面排水工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-156 工 事 名 : すさみ串本道路二色トンネル他舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
C○舗装工6,000m²、中央分離帯530m、路面排水工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-157 工 事 名 : すさみ串本道路江住地区他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
 (至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、道路付属物工 1 式、舗装工 1
 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :
- 1-158 工 事 名 : すさみ串本道路江田地区他整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
 (至)
 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、道路付属物工 1 式、舗装工 1
 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :
- 1-159 工 事 名 : すさみ串本道路他鬮野川地区他整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
 (至) 和歌山県東牟婁郡串本町
 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、道路付属物工 1 式、舗装工 1
 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :
- 1-160 工 事 名 : 紀南管内道路照明設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
 (至) 和歌山県御坊市
 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 道路照明柱 1 式、道路照明灯具 1 式、電気設備工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億 2, 000 万円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

- 1-161 工 事 名 : 紀南管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至) 和歌山県御坊市
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
As舗装12,000m²、区画線5,400m、仮設工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-162 工 事 名 : 紀南管内防災対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
落石雪害防止工1式、法面工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-163 工 事 名 : 国道42号串本町袋地区歩道改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
工事延長200m 歩道舗装360m²、側溝工700m、区画線工1720m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-164 工 事 名 : すさみ串本道路串本ICランプ橋他上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
上部工(PC単純T桁橋) L=18m (PC単純床版橋) L=23m、主桁製作工1式、
プレテン桁製作工1式、橋面工1式、支保工1式、伸縮装置工1式、
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-165 工 事 名 : 北川東市場地区堤防拡築工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河川土工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他 :
- 1-166 工 事 名 : 九頭竜川松岡木ノ下地区河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県吉田郡永平寺町
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
河川土工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 :
- 1-167 工 事 名 : 大野油坂道路下中ノ瀬地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 :
切土工 7,000m³、盛土工 54,000m³、補強土壁工 960m²、法面工1式、
用排水工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 :
- 1-168 工 事 名 : 大野油坂道路向洞跨道橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 :
PC単純コンポ橋 L=39m
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 :

- 1-169 工 事 名 : 大野油坂道路新長野トンネル長野地区整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル延長 1, 120m、場所打水路工1式、監視員通路工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-170 工 事 名 : 大野油坂道路新長野トンネル野尻地区整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル延長 1, 120m、場所打水路工1式、監視員通路工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-171 工 事 名 : 大野油坂道路川合トンネル整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル延長 2, 550m、場所打水路工1式、監視員通路工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-172 工 事 名 : 大野油坂道路上半原トンネル他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約11ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル延長 1, 146m、場所打水路工 1式、監視員通路工1式、設備配管工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-173 工 事 名 : 大野油坂道路大谷トンネル他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
トンネル延長 2, 853m、場所打水路工1式、監視員通路工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億8, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
- 1-174 工事名 : 大野油坂道路新長野トンネル電気室新築工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
電気室新築1棟
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
- 1-175 工事名 : 福井バイパス千田地区他改良他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県坂井市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工 1式、除草工 1式、補強土壁工 260m²
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
- 1-176 工事名 : 8号防災具谷地区1号橋下部他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県南条郡南越前町
(至) 福井県敦賀市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋梁下部工 1式、法面工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
- 1-177 工事名 : 九頭竜川管内伐木伐採作業
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道内樹木伐採 40,000m²
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-178 工 事 名 : 鳴鹿大堰受変電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県吉田郡永平寺町
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鳴鹿大堰管理所 直流電源設備設置 1面
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
電通チャレンジタイプ
- 1-179 工 事 名 : 国道8号羽水地区他路面補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-180 工 事 名 : 国道27号坂ノ下地区他路面補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-181 工 事 名 : 国道27号下々中地区他路面補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県三方上中郡若狭町
(至)

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 舗装工 1 式
 (工事発注規模)
 8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-182 工 事 名 : 国道 8 号他嶺北地区区画線設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
 (至) 福井県敦賀市
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 区画線工 1 式、標識工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-183 工 事 名 : 国道 8 号大谷第 2 トンネル他照明設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県南条郡南越前町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 トンネル照明設備 2 箇所
 (工事発注規模)
 1 億 2, 000 万円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-184 工 事 名 : 北川管内河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県三方上中郡若狭町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河道掘削 6, 000m³、河道内樹木伐採 1, 500m²
 (工事発注規模)
 3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-185 工 事 名 : 国道 27 号他標識設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県南条郡南越前町
 (至) 福井県大飯郡高浜町
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

標識工 1式、区画線工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-186 工 事 名：大野油坂道路堂本地区他整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

立入防護柵工 2,000m、舗装工 5,000m²、残土処理工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-187 工 事 名：大野油坂道路田野地区他整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

立入防護柵工 2,000m、舗装工 7,000m²、残土処理工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[足羽川ダム工事事務所]

1-188 工 事 名：足羽川ダム付替県道2工区土工3-1改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県今立郡池田町

(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[木津川上流河川事務所]

1-189 工 事 名：木津川上流河川事務所電源設備設置工事

1) 工 事 種 別：受変電設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県名張市

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

無停電電源設備 新設・撤去 1台

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

1-190 工 事 名：木津川上流河川事務所管内樋門集中管理設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自)三重県名張市

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

樋門集中管理設備における、警報計測制御装置 新設・撤去4台、集中管理サーバ ソフトウェア改造1式、その他

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-191 工 事 名：伊賀上野管内樹木伐採他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)三重県伊賀市

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

樹木伐採70,000m²、川裏ブロック積み擁壁工92m、堤脚水路工81m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

(試行タイプ)

若手・女性チャレンジタイプ

1-192 工 事 名：宇陀川室生大野地区河道整正工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)奈良県宇陀市

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道整正6,000m³、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

(試行タイプ)

自治体実績評価Bタイプ

1-193 工 事 名：黒田橋撤去他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台施工・設置 1 式、上部工・下部工撤去 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-194 工 事 名 : 伊賀上野仮橋上部工他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮橋工 1 橋、河道掘削 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)

[淀川ダム統合管理事務所]

1-195 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム堆砂対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綴喜郡宇治田原町
(至) 滋賀県大津市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式、浚渫工 (グラブ船) 1 式、圧送管設備工 1 式、浚渫土処理工 1 式、運搬費 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

1-196 工 事 名 : 九頭竜川ダム統合管理事務所庁舎防水改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
庁舎防水改修 一式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-197 工 事 名 : 真名川ダム非常用ゲート設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (白) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 :
開閉装置減速機更新、ワイヤーロープ更新他 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 :

1-198 工 事 名 : 真名川ダム主放水ゲート設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (白) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 :
油圧配管更新他 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 :

1-199 工 事 名 : 九頭竜ダム他洪水吐ゲート設備他修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (白) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 :
開閉装置減速機更新、ワイヤーロープ更新他 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) そ の 他 :

[国営明石海峡公園事務所]

1-200 工 事 名 : 淡路地区淡路口駐車場整備他工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県淡路市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
土工1式、法面工1式、公園施設等撤去・移設工1式、雨水排水設備工1式、電気設備工1式、
園路広場整備工3,000m²、管理施設整備工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他 :

1-201 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園CCTV設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
CCTV設備工1式(CCTV装置2台)
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
(試行タイプ)
電通チャレンジタイプ

1-202 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園園路他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
園路広場整備工1式、植栽工1式、雨水排水設備工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

2. 随意契約

2-203 工 事 名 : 馬路川排水機場2号ポンプ他修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
1,2ポンプ用主原動機分解整備、2号ポンプ分解整備、操作制御設備の改修
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

(工事種別)			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	○橋梁補修工事
(工事発注規模)			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上6,000万円未満			
3. 6,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億円未満			
6. 3億円以上6億9,000円未満			
7. 6億9,000円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

(工事種別)		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
(工事発注規模)		
1. 3,000万円未満		
2. 3,000万円以上5,000万円未満		
3. 5,000万円以上8,000万円未満		
4. 8000万円以上1億2,000万円未満		
5. 1億2,000万円以上2億円未満		
6. 2億円以上3億円未満		
7. 3億円以上6億9,000円未満		
8. 6億9,000円以上10億円未満		
9. 10億円以上20億円未満		
10. 20億円以上		

**令和5年度補正予算による発注予定の
建設コンサルタント業務等の公表について(令和5年11月現在)**

令和5年11月30日
近畿地方整備局

令和5年度補正予算により近畿地方整備局が発注手続きを予定する建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超えると見込まれる業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年11月30日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 通常型指名競争入札

[営繕部]

1-1 業務名：姫路港湾合同庁舎改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎_R C-4 2, 096m²の外壁改修等設計業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

1-2 業務名：岸和田港湾合同庁舎改修構造検討業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎_R C-2 808m²の津波改修構造検討業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[和歌山河川国道事務所]

1-3 業務名：和歌山河川国道事務所庁舎他浸水対策設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：
和歌山河川国道事務所出張所の浸水対策設計他
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[紀南河川国道事務所]

1-4 業務名：新宮紀宝道路鷺殿地区他境界杭設置測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
境界杭設置測量(L=1,050m)
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

1-5 業務名：新宮紀宝道路成川地区他境界杭設置測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
境界杭設置測量(L=800m)
- 4) 入札予定時期：第4四半期

- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

[京都営繕事務所]

- 1-6 業務名：福井春山合同庁舎敷地調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約4ヶ月
 - 3) 業務概要：
土質調査
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

2. 簡易公募型競争入札方式

[琵琶湖河川事務所]

- 2-1 業務名：瀬田川南郷地区他堤防強化詳細設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
大津市南郷地区他の堤防強化詳細設計、他
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

- 2-2 業務名：野洲川市三宅地区防災ステーション詳細設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
野洲川市三宅地区の防災ステーション詳細設計、他
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

[福知山河川国道事務所]

- 2-3 業務名：大宮峰山道路周枳地区他詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
大宮峰山道路に関する道路詳細設計、一般構造物設計、調整池予備設計及び関係機関協議資料作成
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

- 2-4 業務名：大宮峰山道路地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
大宮峰山道路に関する地質調査
 - 4) 入札予定時期：第4四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

[京都国道事務所]

- 2-5 業務名：城陽井手木津川バイパス井手地区他道路予備設計他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路予備設計 (L = 1.5 km)、橋梁予備設計 (4橋)
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

2-6 業務名 : 城陽井手木津川バイパス綺田地区他道路予備設計他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路予備設計 (L = 1.4 km)、橋梁予備設計 (3橋)
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

2-7 業務名 : 城陽井手木津川バイパス綺田地区他地質調査業務

- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :
ボーリング調査 (24箇所)
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

2-8 業務名 : 城陽井手木津川バイパス北才田川橋橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計 (L = 109m)
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象
国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

[大和川河川事務所]

2-9 業務名 : 大和川窪田遊水地北側内水取込樋門他詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
樋門詳細設計1式、周囲堤詳細設計1式、報告書1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

[浪速国道事務所]

2-10 業務名 : 大阪湾岸道路西伸部摩耶沖第三高架橋他詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計 1式

- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[豊岡河川国道事務所]

2-11 業 務 名：豊岡道路（Ⅱ期）岩井高架橋詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
橋梁詳細設計
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

2-12 業 務 名：豊岡道路（Ⅱ期）奥岩井地区他道路詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
豊岡道路（Ⅱ期）に関する道路詳細設計、一般構造物設計及び関係機関協議資料作成
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

2-13 業 務 名：円山川管内樋門ゲート設備更新修正設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
樋門ゲート設備更新の詳細設計及び修正設計業務
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

2-14 業 務 名：姫路管内自然再生等環境調査他業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約11ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
加古川揖保川における自然再生事業におけるモニタリング調査・設計業務
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-15 業 務 名：姫路管内水辺整備詳細設計等業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
姫路管内かわまちづくりにおける設計業務
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

2-16 業 務 名：芝床ノ上堰堤他修正設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 芝床ノ上堰堤他における計画土砂量見直しによる修正設計（BIM/CIM活用）
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
 - 総合評価落札方式
 - BIMCIM活用対象
 - 国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

2-17 業務名：梅木畑堰堤他修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 梅木畑堰堤他における計画土砂量見直しによる修正設計（BIM/CIM活用）
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
 - 総合評価落札方式
 - BIMCIM活用対象
 - 国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

2-18 業務名：高尾台地区斜面修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 高尾台地区における斜面設計の見直し（BIM/CIM活用）
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
 - 総合評価落札方式
 - BIMCIM活用対象
 - 国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

2-19 業務名：六甲砂防管内GB構造物調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
 - グリーンベルト内の構造物調査、構造物取扱整理
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
 - 総合評価落札方式

[兵庫国道事務所]

2-20 業務名：名神湾岸連絡線西宮浜JCT1工区橋梁予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 名神湾岸連絡線西宮浜JCT・IC部の橋梁予備設計を行う
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
 - 総合評価落札方式

2-21 業務名：名神湾岸連絡線西宮浜JCT2工区橋梁予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 名神湾岸連絡線西宮浜JCT・IC部の橋梁予備設計を行う
- 4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

2-22 業務名：名神湾岸連絡線西宮浜JCT3工区橋梁予備設計業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
名神湾岸連絡線西宮浜JCT・IC部の橋梁予備設計を行う
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

2-23 業務名：大和北道路電線共同溝詳細設計他業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約10ヶ月
3) 業務概要：
電線共同溝詳細設計 1式
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

2-24 業務名：十津川道路2期桑畑果無地区他地質調査業務
1) 業務種別：地質調査業務
2) 履行期間：約10ヶ月
3) 業務概要：
地質調査1式（機械ボーリング4本）
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

2-25 業務名：十津川道路2期桑畑小井地区他地質調査業務
1) 業務種別：地質調査業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
地質調査1式（機械ボーリング3本 十津川道路2期）（機械ボーリング5本 大和高田BP）
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

2-26 業務名：いかるがパークウェイ附属物他詳細設計業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
構造物詳細設計1式
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

2-27 業務名：大和御所道路南六条町地区他道路台帳作成業務
1) 業務種別：測量
2) 履行期間：約8ヶ月
3) 業務概要：
道路台帳作成 1式
4) 入札予定時期：第4四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

2-28 業 務 名：和歌山河川国道事務所管内電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
電気通信設備の設計業務 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-29 業 務 名：小田狭窄部対策詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
堤防法線詳細設計、築堤詳細設計
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-30 業 務 名：紀の川下流部左岸水害リスクマップ検討作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
紀の川のリスクマップ作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-31 業 務 名：紀の川下流部右岸水害リスクマップ検討作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
紀の川のリスクマップ作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

2-32 業 務 名：串本太地道路他水文調査業務

- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
- 2) 履 行 期 間：約12ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
水文調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-33 業 務 名：新宮紀宝道路他道路設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
道路詳細設計、平面交差点詳細設計、一般構造物詳細設計、関係機関協議資料作成
- 4) 入札予定時期：第4四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
- 2-34 業 務 名：新宮紀宝道路台帳作成業務
 1) 業 務 種 別：測量
 2) 履 行 期 間：約11ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 工事完成区間の引き継ぎ資料作成1式（道路台帳附図作成、道路管理台帳作成）
 4) 入札予定時期：第4四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 2-35 業 務 名：串本太地道路中湊第1トンネル他地質調査業務
 1) 業 務 種 別：地質調査業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 地質調査（7箇所）、弾性波探査（L=0.38km）
 4) 入札予定時期：第4四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 2-36 業 務 名：串本太地道路紀伊田原トンネル他地質調査業務
 1) 業 務 種 別：地質調査業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 地質調査（9箇所）、弾性波探査（L=0.33km）
 4) 入札予定時期：第4四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 2-37 業 務 名：新宮道路あけぼの地区他地質調査業務
 1) 業 務 種 別：地質調査業務
 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 地質調査（10箇所）
 4) 入札予定時期：第4四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 2-38 業 務 名：新宮道路広角地区他地質調査業務
 1) 業 務 種 別：地質調査業務
 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 地質調査（10箇所）
 4) 入札予定時期：第4四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 2-39 業 務 名：すさみ串本道路水文観測調査業務
 1) 業 務 種 別：地質調査業務
 2) 履 行 期 間：約12ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 すさみ串本道路における水文観測、地下水調査
 4) 入札予定時期：第4四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式

- 2-40 業 務 名 : すさみ串本道路動植物環境調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
すさみ串本道路における動植物環境調査を実施するもの
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 2-41 業 務 名 : すさみ串本道路江住地区他関係機関協議資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
すさみ串本道路における関係機関との協議資料等作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 2-42 業 務 名 : すさみ串本道路他鬮野川地区他関係機関協議資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
すさみ串本道路他における関係機関との協議資料等作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 2-43 業 務 名 : 紀南管内交通安全対策設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計、一般構造物詳細設計、関係機関協議用資料作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

- 2-44 業 務 名 : 嶺南地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
ボーリング調査 4 箇所
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象
- 2-45 業 務 名 : 敦賀防災整備効果資料他作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
敦賀防災の協議資料作成他 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-46 業 務 名 : 敦賀防災道路詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 (L = 1. 1 km)
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

2-47 業 務 名 : 名張川・宇陀川地下水調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地下水調査、調査結果とりまとめ、調査計画立案
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-48 業 務 名 : 名張川右岸朝日町地区他物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[近畿技術事務所]

2-49 業 務 名 : 近畿地方整備局東部地域点群データ計測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
3次元点群データの計測
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-50 業 務 名 : 近畿地方整備局西部地域点群データ計測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
3次元点群データの計測
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[国営明石海峡公園事務所]

2-51 業 務 名 : 国営明石海峡公園展望ゾーン北地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :

総合評価落札方式

2-52 業務名：淡路地区海岸ゾーン護岸設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
淡路地区海岸ゾーンにおける護岸の実施設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

3. 公募型プロポーザル方式

[京都国道事務所]

3-1 業務名：京都都市圏観光交通マネジメント業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
交通マネジメント施策検討一式、統計データ購入一式、AIカメラ機器購入及び設置一式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[河川部]

4-1 業務名：洪水予測精度向上業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
洪水予測精度向上1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[道路部]

4-2 業務名：道路情報DB更新のためのシステム設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
道路情報DB更新のためのシステム設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[国営飛鳥歴史公園事務所]

4-3 業務名：国営飛鳥歴史公園駐車場運用効率化検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
周辺地域を含めた駐車場の利用状況を調査し、地域と連携した駐車場運用方法の検討等を行う。
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[琵琶湖河川事務所]

4-4 業務名：瀬田川改修事業整備計画作成他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：

瀬田川の改修事業計画検討、計画資料作成、検討委員会運営補助

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

BIMCIM活用対象

[大戸川ダム工事事務所]

4-5 業務名：大戸川ダム実施設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

ダム本体実施設計、施工計画及び施工設備実施設計

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

BIMCIM活用対象

4-6 業務名：大戸川ダム地質とりまとめ業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

地質調査のとりまとめ、ダム本体の地質解析

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

BIMCIM活用対象

[福知山河川国道事務所]

4-7 業務名：由良川三次元管内図整備業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

由良川三次元管内図の整備

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

[淀川河川事務所]

4-8 業務名：淀川中下流河道掘削設計他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

計画準備、芥川護岸等詳細設計、水無瀬地区他河道掘削詳細設計、土砂有効利用計画検討、クラウド管理、関係機関協議資料作成等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

BIMCIM活用対象

4-9 業務名：淀川三次元管内図作成業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

淀川河川事務所管内における三次元管内図の作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

4-10 業務名：桂川他三次元管内図作成業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

淀川河川事務所管内における三次元管内図の作成

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[大和川河川事務所]

4-11 業務名：亀の瀬砂防施設長寿命化検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
亀の瀬地区における、地すべり対策施設の長寿命化対策内容の検討等を行うための業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

4-12 業務名：大和川貯留施設とりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
遊水地関連資料作成 1式、報告書 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

4-13 業務名：大和川気候変動対応検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
河川整備関係資料作成 1式、報告書 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[浪速国道事務所]

4-14 業務名：淀川左岸線延伸部坑口部他開削トンネル詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
開削トンネル詳細設計、道路詳細設計 他
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[姫路河川国道事務所]

4-15 業務名：姫路管内流域治水対策他資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
加古川・揖保川における河川整備計画及び流域治水関係の資料作成
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[六甲砂防事務所]

4-16 業務名：斜面对策等施設管理手法調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
斜面对策施設等の点検効率化のための調査
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

- 4-17 業 務 名 : 六甲砂防管内ナラ枯れ調査とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系におけるナラ枯れに関する被害対策の効果等検証及びとりまとめ
 - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 4-18 業 務 名 : 六甲砂防管内土砂・流木対策計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系における土砂・流木処理計画の検討
 - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

- 4-19 業 務 名 : 奈良県内観光交通マネジメント業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
奈良市内、奈良県南部地域の観光交通対策の検討
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 4-20 業 務 名 : 大和北道路木津川市域他橋梁予備他設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 4-21 業 務 名 : 十津川道路 2 期 1・2 号トンネル他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
トンネル詳細設計 L = 3 5 0 0 m
 - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 4-22 業 務 名 : 十津川道路 2 期 3 号トンネル他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
トンネル詳細設計 L = 1 2 0 0 m
 - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 4-23 業 務 名 : 十津川道路 2 期 3 号橋橋梁他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 1 橋 (L = 2 9 0 m)、取付道路橋 2 橋 (L = 1 4 8 m (鋼製栈橋 5 1 m 含む)、L = 9 8 m)、仮設構造物設計 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 4 四半期

5) その他 :

[和歌山河川国道事務所]

4-24 業 務 名 : 紀の川整備効果資料作成他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
整備効果資料作成等
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

4-25 業 務 名 : 新六箇井堰撤去検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
新六箇井堰の継続設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

4-26 業 務 名 : 紀の川防災対策検討等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
減災対策協議会の取組推進に向けた方策検討、メディアとの防災情報共有のための取組検討
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

4-27 業 務 名 : 熊野川ダム群ダム再生計画他資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
ダム再生計画資料作成、関係機関等協議資料作成等
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

4-28 業 務 名 : 九頭竜川・北川水系リスクマップ作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
九頭竜川水系及び北川水系の水害リスクマップを作成するものである。
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[木津川上流河川事務所]

4-29 業 務 名 : 木津川上流河川環境評価とりまとめ他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
工事実施による河川環境への影響分析と保全対策整理、河川環境研究会等の資料作成 他
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

4-30 業 務 名 : 木津川上流合流部水理特性解析とりまとめ他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
合流部水理特性の解析等、事業計画整理、内外水統合の水害リスクマップの作成、事業効果資料の作成 他
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

4-31 業 務 名 : 木津川上流流域対策他とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
減災協議会、流域治水協議会とりまとめ 他
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

4-32 業 務 名 : 真名川ダム維持放流設備減勢工補修他検討設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
減勢工補修設計 1 式、発電設備更新設計 1 式、水車更新設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

4-33 業 務 名 : 紀伊山系 U A V 基地による自律飛行手法調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
U A V 基地設置のための計画検討・購入検討・全国自律飛行事例収集整理
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :