



令和8年4月10日14時00分  
近畿地方整備局

## 令和8年4月以降に発注予定の工事・業務を公表します。

令和8年4月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事のうち、予定価格が400万円を超えるもの、業務のうち、予定価格が200万円を超えるものを公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注(公告)する予定の工事・業務を公表します。

<取扱い>

令和8年4月14日(火)

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ  
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141

夜間 (06) 6942-0207

技術管理課 課長

いまい  
今井

ゆうぞう  
祐三

(内線 3311)

(工事関係) 企画部 建設専門官

かみたに  
神谷

たけし  
毅

(内線 3157)

(業務関係) 技術管理課 課長補佐

たなか  
田中

とみひろ  
富博

(内線 3313)

令和8年4月14日

令和8年度4月期工事の発注見通しの公表について

(令和8年4月現在)

令和8年度に近畿地方整備局が4月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が400万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

なお、今回公表する内容は、令和8年4月14日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- ① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合
- ② 工事種別、発注方式が変更される場合
- ③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

国土交通省 近畿地方整備局長

# 令和8年度 発注の見通しの公表について（令和 8年 4月現在）

令和8年4月14日  
国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月14日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[営繕部]

- |       |    |         |  |
|-------|----|---------|--|
| 1 - 1 | 1  | 工 事 名   | R8下京税務署建築工事  |
|       | 1) | 工 事 種 別 | 建築工事   |
|       | 2) | 工 事 場 所 | 京都府京都市下京区  |
|       | 3) | 工 事 期 間 | 約 21ヶ月   |
|       | 4) | 工 事 概 要 | 庁舎 RC-6（一部S・W）延べ面積 約5,321m <sup>2</sup> 新築1棟<br>外構 新設一式<br>エレベーター設備 新設一式<br>（工事発注規模）<br>15億円以上 30億円未満<br>（使用する主要な資機材）<br>鉄筋629 t、コンクリート3,684m <sup>3</sup> 、鉄骨105 t、ガラス530m <sup>2</sup> 、ロープ式エレベーター2台 |
|       | 5) | 公告予定時期  | 第1四半期  |
|       | 6) | 公告予定年月  | 令和8年5月   |
|       | 7) | 入札予定時期  | 第3四半期  |
|       | 8) | そ の 他   | 政府調達協定対象<br>CCUS活用推奨モデル工事<br>WTO案件   |
| 1 - 2 | 2  | 工 事 名   | R8下京税務署電気設備工事  |
|       | 1) | 工 事 種 別 | 電気設備工事   |
|       | 2) | 工 事 場 所 | 京都府京都市下京区  |
|       | 3) | 工 事 期 間 | 約 21ヶ月   |
|       | 4) | 工 事 概 要 | 庁舎 RC-6（一部S・W）延べ面積 約5,321m <sup>2</sup> 電気設備 新設一式<br>（工事発注規模）<br>3億円以上 9億円未満   |
|       | 5) | 公告予定時期  | 第2四半期  |
|       | 6) | 公告予定年月  | 令和8年8月   |
|       | 7) | 入札予定時期  | 第3四半期  |
|       | 8) | そ の 他   | 一般競争（本官）<br>CCUS活用推奨モデル工事  |
| 1 - 3 | 3  | 工 事 名   | R8下京税務署機械設備工事  |
|       | 1) | 工 事 種 別 | 暖冷房衛生設備工事  |
|       | 2) | 工 事 場 所 | 京都府京都市下京区  |
|       | 3) | 工 事 期 間 | 約 21ヶ月   |
|       | 4) | 工 事 概 要 | 庁舎 RC-6（一部S・W）延べ面積 約5,321m <sup>2</sup> 機械設備 新設一式<br>（工事発注規模）<br>3億円以上 9億円未満   |
|       | 5) | 公告予定時期  | 第2四半期  |
|       | 6) | 公告予定年月  | 令和8年8月   |
|       | 7) | 入札予定時期  | 第3四半期  |
|       | 8) | そ の 他   | 一般競争（本官）<br>CCUS活用推奨モデル工事  |

- 1 - 4 工 事 名 R 8 福井春山合同庁舎増築等建築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市
- 3) 工 事 期 間 : 約 19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 設備棟 RC-2 延べ面積 約421m<sup>2</sup> 増築 1棟  
既存庁舎 内装改修一式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年4月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 一般競争(本官)  
CCUS活用推奨モデル工事
- 
- 1 - 5 工 事 名 R 8 福井春山合同庁舎増築等電気設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市
- 3) 工 事 期 間 : 約 21ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 設備棟 RC-2 延べ面積 約421m<sup>2</sup> 電気設備 新設一式  
既存庁舎 電気設備改修一式  
(工事発注規模)  
9億円以上 10億円未満  
(使用する主要な資機材)  
受変電設備容量 三相変圧器 : 750kVA 1台、500kVA 2台  
単相変圧器 : 200kVA 3台  
発電設備容量 非常用発電設備 750kVA 1台
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 政府調達協定対象  
CCUS活用推奨モデル工事  
WTO案件
- 
- 1 - 6 工 事 名 R 8 野洲川かわまちづくり高水敷整備他工事 [琵琶湖河川事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県野洲市
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (市三宅地区) 低水護岸工 一式、構造物撤去工 一式  
(新庄地区) 河道掘削 一式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 自治体実績Aタイプ
- 
- 1 - 7 工 事 名 R 8 野洲川MIZBEステーション周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県野洲市
- 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 一式、排水構造物工 一式、管路工 一式、構造物撤去工 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 :
- 
- 1 - 8 工 事 名 R 8 琵琶湖河川事務所トイレ改修工事(第一期)
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県大津市
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎改修 一式、庁舎電気設備改修 一式、庁舎機械設備改修 一式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 営繕チャレンジタイプ

[大戸川ダム工事事務所]

- 1 - 9 工 事 名 R8大戸川ダム連絡路設置他工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 滋賀県栗東市～滋賀県甲賀市
- 3) 工 事 期： 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 道路土工一式、法面工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式、防護柵工一式、舗装工一式、標識工一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 自治体実績評価(若手・女性技術者評価型)

- 1 - 10 工 事 名 R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線迂回路橋梁設置他工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 滋賀県大津市
- 3) 工 事 期： 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 道路土工一式、橋梁 1橋L=約10m、護岸工一式、排水構造物工一式、舗装工一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： CCUS活用推奨モデル工事

- 1 - 11 工 事 名 R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線北部法面对策他工事
- 1) 工 事 種 別： 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所： 滋賀県栗東市～滋賀県大津市
- 3) 工 事 期： 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 道路土工 掘削約13,000m<sup>3</sup>等、法面工 鉄筋挿入工約300本等、排水構造物工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年4月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他：

[滋賀国道事務所]

- 1 - 12 工 事 名 R8米原バイパス入江地区横断歩道橋下部工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 滋賀県米原市
- 3) 工 事 期： 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 橋台(直接基礎) 1基、場所打ち杭φ1500 4本  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年4月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他： CCUS活用推奨モデル工事

- 1 - 13 工 事 名 R8小松拡幅他道路整備工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 滋賀県大津市～滋賀県栗東市
- 3) 工 事 期： 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、遮音壁工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年4月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 地域密着防災担い手タイプ
- 1 - 14 工 事 名 R8国道161号安曇川地区他道路整備工事  
1) 工事種別： 一般土木工事  
2) 工事場所： 滋賀県高島市～滋賀県栗東市  
3) 工事期： 約8ヶ月  
4) 工事概要： 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、橋梁付属物工 1式、構造物撤去工 1式、  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 自治体実績評価Aタイプ  
CCUS活用推進モデル工事
- 1 - 15 工 事 名 R8野洲栗東バイパス行畑高架橋(P7-P12)PC上部工事  
1) 工事種別： プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工事場所： 滋賀県野洲市  
3) 工事期： 約27ヶ月  
4) 工事概要： PC5径間連続ラーメン中空床版橋 橋長 L=140.0m 固定支保架設工法  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期： 第3四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年10月  
7) 入札予定時期： 第4四半期  
8) その他： 一般競争(本官)  
一括審査方式
- 1 - 16 工 事 名 R8野洲栗東バイパス三上高架橋(P17-P22)PC上部工事  
1) 工事種別： プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工事場所： 滋賀県野洲市  
3) 工事期： 約27ヶ月  
4) 工事概要： PC5径間連続ラーメン中空床版橋 橋長 L=142.5m 固定支保架設工法  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期： 第3四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年10月  
7) 入札予定時期： 第4四半期  
8) その他： 一般競争(本官)  
一括審査方式
- 1 - 17 工 事 名 R8野洲栗東バイパス行畑高架橋(A1-P2)PC上部工事  
1) 工事種別： プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工事場所： 滋賀県野洲市  
3) 工事期： 約15ヶ月  
4) 工事概要： PC2径間連続箱桁橋 橋長 L=86.35m 固定支保架設工法  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期： 第3四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年10月  
7) 入札予定時期： 第4四半期  
8) その他： 一般競争(本官)
- 1 - 18 工 事 名 R8野洲栗東バイパス区画線他設置工事  
1) 工事種別： 塗装工事  
2) 工事場所： 滋賀県栗東市  
3) 工事期： 約5ヶ月  
4) 工事概要： 区画線工 1式、道路付属施設工 1式  
(工事発注規模)

- 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1 - 19 工 事 名 R8国道1号瀬田川小橋歩道拡幅PC上部工事  
1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工事場所 : 滋賀県大津市  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : PC上部工L=17.1m  
(工事発注規模)  
3,000万円以上7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第1四半期  
8) その他 : 若手・女性チャレンジタイプ  
社会条件に配慮した工事
- 1 - 20 工 事 名 R8国道1号瀬田川大橋(P3-A2)歩道拡幅工事  
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
2) 工事場所 : 滋賀県大津市  
3) 工事期 : 約22ヶ月  
4) 工事概要 : 工場製作工1式、工場製品輸送工1式、鋼橋架設工1式、橋梁現場  
塗装工1式、舗装工1式、橋梁付属物工1式、構造物撤去工1式、  
鋼橋足場等設置工1式、仮設工1式、鋼重70t、クレーン付台船  
による架設  
(工事発注規模)  
3億円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年9月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 一般競争(本官)
- 1 - 21 工 事 名 R8国道8号鳥居本地区歩道整備他工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 滋賀県彦根市~滋賀県蒲生郡竜王町  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 道路土工一式、舗装工一式、排水構造物工一式、縁石工一式、区画  
線工一式、擁壁工一式、カルバート工一式、低層遮音壁工一式、構  
造物撤去工一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 自治体実績評価Aタイプ  
社会条件に配慮した工事
- 1 - 22 工 事 名 R8国道8号御幸橋床版工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 滋賀県愛知郡愛荘町~滋賀県東近江市  
3) 工事期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 床版工一式、橋梁付属物設置工、仮設工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 若手・女性チャレンジタイプ  
社会条件に配慮した工事  
CCUS活用推進モデル工事
- 1 - 23 工 事 名 R8彦根維持管内舗装修繕工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 滋賀県彦根市  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 舗装工一式、区画線工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式

- (工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 自治体実績評価Aタイプ  
社会条件に配慮した工事  
一括審査方式
- 1 - 24 工 事 名 R8草津維持管内舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 滋賀県栗東市  
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装工一式、区画線工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 自治体実績評価Aタイプ  
社会条件に配慮した工事  
一括審査方式
- 1 - 25 工 事 名 R8堅田維持管内舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 滋賀県大津市  
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装工一式、区画線工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 自治体実績評価Aタイプ  
社会条件に配慮した工事  
一括審査方式
- 1 - 26 工 事 名 R8国道161号坂本高架橋他補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 滋賀県高島市～滋賀県大津市  
3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年9月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 一般競争(本官)
- 1 - 27 工 事 名 R8国道1号石山高架橋他補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 滋賀県草津市～滋賀県大津市  
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年8月  
7) 入札予定時期 : 第3四半期  
8) その他 :
- 1 - 28 工 事 名 R8国道21号他彦根地区道路維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 滋賀県米原市～滋賀県蒲生郡竜王町  
3) 工 事 期 間 : 約21ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路維持作業 一式  
除雪工 一式  
(工事発注規模)

- 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第1四半期  
8) その他 : 社会条件に配慮した工事  
過去に公表済み
- 1 - 29 工 事 名 R8国道8号賤ヶ岳トンネル照明設備設置工事  
1) 工事種別 : 電気設備工事  
2) 工事場所 : 滋賀県長浜市  
3) 工事期 : 約17ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル照明設備 150灯  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 電通チャレンジタイプ(電気設備)
- 1 - 30 工 事 名 R8国道161号宇佐山(上)トンネル照明設備設置工事  
1) 工事種別 : 電気設備工事  
2) 工事場所 : 滋賀県大津市  
3) 工事期 : 約17ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル照明設備 146灯  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 電通チャレンジタイプ(電気設備)
- 1 - 31 工 事 名 R8滋賀国道管内道路情報表示設備他設置工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 滋賀県長浜市~滋賀県甲賀市  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 道路情報表示設備設置(HLM2型) 1基、道路情報表示設備撤去(HL2型) 2基、気象観測装置設置 3台、気象観測装置撤去 3台  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第1四半期  
8) その他 : 電通チャレンジタイプ(通信設備工事)
- 1 - 32 工 事 名 R8滋賀国道管内交通量観測装置設置工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 滋賀県草津市~滋賀県大津市  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 交通量観測装置設置 6台、交通量観測装置撤去 6台  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1 - 33 工 事 名 R8滋賀国道事務所管内道路排水設備修繕工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 滋賀県高島市他  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 道路排水設備 修繕  
道路排水設備製作 1式  
道路排水設備輸送工 1式  
道路排水設備据付 1式  
土木工事、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 機械チャレンジタイプ

- 1 - 34 工 事 名 R8国道8号沓掛2号消融雪設備他修繕工事
- 1) 工事種別： 機械設備工事
  - 2) 工事場所： 滋賀県長浜市他
  - 3) 工事期： 約8ヶ月
  - 4) 工事概要： 消融雪設備 修繕  
散水融雪設備製作 1式  
散水融雪設備輸送工 1式  
散水融雪設備据付 1式  
土木工事、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
  - 5) 公告予定時期： 第1四半期
  - 6) 公告予定年月： 令和8年5月
  - 7) 入札予定時期： 第2四半期
  - 8) その他： 機械チャレンジタイプ  
社会条件に配慮した工事

[福知山河川国道事務所]

- 1 - 35 工 事 名 R8由良川栗町上地区上流部河道掘削工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 京都府綾部市
  - 3) 工事期： 約6ヶ月
  - 4) 工事概要： 掘削工 12,000m<sup>3</sup>、法面護岸工 1,600m<sup>3</sup>、仮設工  
1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 公告予定時期： 第1四半期
  - 6) 公告予定年月： 令和8年4月
  - 7) 入札予定時期： 第1四半期
  - 8) その他： 自治体実績評価Aタイプ

- 1 - 36 工 事 名 R8由良川観音寺地区下流部河道掘削工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 京都府綾部市
  - 3) 工事期： 約6ヶ月
  - 4) 工事概要： 掘削工 9,000m<sup>3</sup>、法面護岸工 2,000m<sup>3</sup>、伐木除根  
工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 公告予定時期： 第1四半期
  - 6) 公告予定年月： 令和8年4月
  - 7) 入札予定時期： 第1四半期
  - 8) その他： 自治体実績評価A'タイプ 競争参加資格限定型

- 1 - 37 工 事 名 R8由良川大川下地区護岸整備工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 京都府舞鶴市
  - 3) 工事期： 約7ヶ月
  - 4) 工事概要： 掘削工 3,000m<sup>3</sup>、法面整形工 1,000m<sup>2</sup>、法覆護岸  
工 1,000m<sup>2</sup>、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 公告予定時期： 第1四半期
  - 6) 公告予定年月： 令和8年4月
  - 7) 入札予定時期： 第1四半期
  - 8) その他：

- 1 - 38 工 事 名 R8由良川並松地区最下流部堤防他整備工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 京都府綾部市
  - 3) 工事期： 約16ヶ月
  - 4) 工事概要： 掘削工 300m<sup>3</sup>、盛土 700m<sup>2</sup>、法覆護岸工 200m<sup>2</sup>  
、仮設工 1式

- (工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1 - 39 工 事 名 R 8 由良川高畑地区下流部築堤整備他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 京都府福知山市  
3) 工 期 : 約 18ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 8,000m<sup>3</sup>、排水路工 70m、暗渠工 100m、  
付帯道路工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1 - 40 工 事 名 R 8 由良川由良地区最上流部堤防他整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市  
3) 工 期 : 約 16ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 水路工 80m、舗装工 4,500m<sup>2</sup>、特殊堤工 240m、  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1 - 41 工 事 名 R 8 福知山河川国道事務所空調設備改修工事 (第一期)  
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事  
2) 工 事 場 所 : 京都府福知山市  
3) 工 期 : 約 6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 空調設備改修 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 営繕チャレンジタイプ
- 1 - 42 工 事 名 R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市  
3) 工 期 : 約 6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 300m<sup>3</sup>、法面護岸工 700m<sup>2</sup>、捨石工 1,800m<sup>3</sup>、  
河川道路工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第1四半期  
8) その他 : 自治体実績評価Aタイプ
- 1 - 43 工 事 名 R 8 由良川志高地区中下流部河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市  
3) 工 期 : 約 8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 浚渫船運転工 9,600m<sup>3</sup>、作業船運転工 1式、浚渫土処理  
工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第3四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年12月

- 7) 入札予定時期： 第4四半期  
8) その他：
- 1 - 4 4 工 事 名 R 8 由良川上東地区下流部護岸整備他工事  
1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
2) 工 事 場 所： 京都府舞鶴市  
3) 工 事 期 間： 約 11ヶ月  
4) 工 事 概 要： 捨石工 1200m<sup>3</sup>、ボックスカルバート工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第3四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年12月  
7) 入札予定時期： 第4四半期  
8) その他：
- 1 - 4 5 工 事 名 R 8 西舞鶴道路今田京田地区改良工事  
1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
2) 工 事 場 所： 京都府舞鶴市  
3) 工 事 期 間： 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要： 道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、法面工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年6月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： CCUS活用推奨モデル工事
- 1 - 4 6 工 事 名 R 8 夜久野改良井田地区改良工事  
1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
2) 工 事 場 所： 京都府福知山市  
3) 工 事 期 間： 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要： 道路土工1式、排水構造物工1式、法面工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年6月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 地域密着防災担い手タイプ
- 1 - 4 7 工 事 名 R 8 大宮峰山道路河辺松田北地区改良工事  
1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
2) 工 事 場 所： 京都府京丹後市  
3) 工 事 期 間： 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要： 地盤改良工1式 排水構造物工1式 仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年6月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他：
- 1 - 4 8 工 事 名 R 8 大宮峰山道路周枳地区工事用道路工事  
1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
2) 工 事 場 所： 京都府京丹後市  
3) 工 事 期 間： 約 6ヶ月  
4) 工 事 概 要： 道路土工1式 法面工1式 排水構造物工1式 仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第2四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年7月  
7) 入札予定時期： 第3四半期  
8) その他：
- 1 - 4 9 工 事 名 R 8 大宮峰山道路森本地区函渠他工事  
1) 工 事 種 別： 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 京都府京丹後市  
 3) 工事期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : カルバート工 1 式、地盤改良工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 9 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 :
- 1 - 5 0 工事名 R 8 大宮峰山道路第二高架橋 A 1 橋台工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 京都府京丹後市  
 3) 工事期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : 橋台工 1 基 道路土工 1 式 法面工 1 式 擁壁工 1 式 石・ブロック積工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : C C U S 活用推奨モデル工事
- 1 - 5 1 工事名 R 8 大宮峰山道路周枳外尾地区工用道路工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 京都府京丹後市  
 3) 工事期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式 法面工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 自治体実績評価 A タイプ
- 1 - 5 2 工事名 R 8 大宮峰山道路周枳トノゴ市地区地盤改良工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 京都府京丹後市  
 3) 工事期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : 地盤改良工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 :
- 1 - 5 3 工事名 R 8 福知山河川国道事務所管内橋梁補修工事  
 1) 工事種別 : 橋梁補修工事  
 2) 工事場所 : 京都府船井郡京丹波町～京都府福知山市  
 3) 工事期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 橋梁附属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、現場塗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 7) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事  
 過去に公表済み
- 1 - 5 4 工事名 R 8 国道 9 号井田地区法面对策工事  
 1) 工事種別 : 法面処理工事  
 2) 工事場所 : 京都府福知山市  
 3) 工事期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、法面工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)

- 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年4月  
7) 入札予定時期：第1四半期  
8) その他：社会条件に配慮した工事
- 1 - 55 工 事 名 R8 福知山河川国道事務所管内国道27号舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所：京都府舞鶴市～京都府船井郡京丹波町  
3) 工 事 期：約7ヶ月  
4) 工 事 概 要：舗装工1式、区画線工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年5月  
7) 入札予定時期：第2四半期  
8) その他：社会条件に配慮した工事
- 1 - 56 工 事 名 R8 福知山河川国道事務所気象観測設備改修工事  
1) 工 事 種 別：通信設備工事  
2) 工 事 場 所：京都府船井郡京丹波町  
3) 工 事 期：約9ヶ月  
4) 工 事 概 要：気象観測装置(センサ部含む) 2台  
気象観測設備設置工1式  
配管・配線工1式  
気象観測設備撤去工1式  
配管・配線撤去工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年4月  
7) 入札予定時期：第1四半期  
8) その他：電通チャレンジタイプ(通信)  
社会条件に配慮した工事
- 1 - 57 工 事 名 R8 福知山河川国道事務所管内区画線設置工事  
1) 工 事 種 別：塗装工事  
2) 工 事 場 所：京都府舞鶴市～京都府福知山市  
3) 工 事 期：約10ヶ月  
4) 工 事 概 要：区画線工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年4月  
7) 入札予定時期：第1四半期  
8) その他：
- 1 - 58 工 事 名 R8 国道27号蒲生地区歩道整備他工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：京都府船井郡京丹波町  
3) 工 事 期：約9ヶ月  
4) 工 事 概 要：道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、縁石工1式、取壊し撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年4月  
7) 入札予定時期：第1四半期  
8) その他：社会条件に配慮した工事
- 1 - 59 工 事 名 R8 国道27号中山地区道路整備工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：京都府船井郡京丹波町  
3) 工 事 期：約12ヶ月  
4) 工 事 概 要：道路土工1式、軽量盛土工1式、排水構造物工1式、取壊し撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)

- 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事

- 1 - 60 工 事 名 R8国道27号黒谷地区散水融雪設備機側操作盤他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府綾部市  
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 機側操作盤撤去・据付3面  
 光ケーブル撤去・据付1,200m  
 取水ポンプ取替1台  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事

[京都国道事務所]

- 1 - 61 工 事 名 R8精華拡幅石原西改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府相楽郡精華町  
 3) 工 事 期 間 : 約16ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、擁壁工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 過去に公表済み

- 1 - 62 工 事 名 R8寺田拡幅周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府城陽市  
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、坂路・階段工1式、復旧工1式、防護柵工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年10月  
 7) 入札予定時期 : 第3四半期  
 8) その他 :

- 1 - 63 工 事 名 R8京都国道事務所空調設備改修工事(第六期)
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府京都市下京区  
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 空調設備改修1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 営繕チャレンジタイプ

- 1 - 64 工 事 名 R8京都国道管内交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府船井郡京丹波町~京都府木津川市  
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、区画線工1式、標識工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)

- 3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年6月  
7) 入札予定時期：第2四半期  
8) その他：社会条件に配慮した工事
- 1 - 65 工 事 名 R8国道9号園部上本町地区電線共同溝設置他工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：京都府南丹市  
3) 工事期：約18ヶ月  
4) 工事概要：電線共同溝工1式、情報ボックス工1式、道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年5月  
7) 入札予定時期：第2四半期  
8) その他：
- 1 - 66 工 事 名 R8国道171号五条本交差点周辺整備工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：京都府乙訓郡大山崎町  
3) 工事期：約6ヶ月  
4) 工事概要：道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、カルバート工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年6月  
7) 入札予定時期：第2四半期  
8) その他：社会条件に配慮した工事
- 1 - 67 工 事 名 R8国道9号園部駅前地区歩道整備工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：京都府南丹市  
3) 工事期：約7ヶ月  
4) 工事概要：道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、擁壁工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年5月  
7) 入札予定時期：第2四半期  
8) その他：社会条件に配慮した工事
- 1 - 68 工 事 名 R8国道9号京都西共同溝中間立坑他照明設備設置工事  
1) 工事種別：電気設備工事  
2) 工事場所：京都府京都市右京区  
3) 工事期：約7ヶ月  
4) 工事概要：電灯分電盤 1面、照明器具93灯、屋内配線一式、ケーブルラック43m  
(工事発注規模)  
6,000万円未満  
5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年4月  
7) 入札予定時期：第2四半期  
8) その他：社会条件に配慮した工事
- 1 - 69 工 事 名 R8国道24号観月橋洗掘対策工事用道路整備工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：京都府京都市伏見区  
3) 工事期：約11ヶ月  
4) 工事概要：仮設工 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第2四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年7月  
7) 入札予定時期： 第3四半期  
8) その他： 自治体実績評価Aタイプ  
社会条件に配慮した工事
- 1 - 70 工 事 名 R8京都国道事務所管内横断歩道橋他補修工事  
1) 工事種別： 塗装工事  
2) 工事場所： 京都府京都市伏見区  
3) 工事期： 約6ヶ月  
4) 工事概要： 横断歩道橋工 一式、現場塗装工 一式、仮設工 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年6月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事
- 1 - 71 工 事 名 R8京都国道事務所管内構造物等補修工事  
1) 工事種別： 橋梁補修工事  
2) 工事場所： 京都府京都市伏見区～京都府京都市南区  
3) 工事期： 約7ヶ月  
4) 工事概要： 橋梁補修工 一式、横断歩道橋工 一式、仮設工 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事
- 1 - 72 工 事 名 R8京都国道事務所管内舗装修繕工事  
1) 工事種別： アスファルト舗装工事  
2) 工事場所： 京都府京都市南区～京都府久世郡久御山町  
3) 工事期： 約7ヶ月  
4) 工事概要： 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他：
- 1 - 73 工 事 名 R8国道9号京都西共同溝到達立坑部交差点復旧工事  
1) 工事種別： アスファルト舗装工事  
2) 工事場所： 京都府京都市西京区  
3) 工事期： 約9ヶ月  
4) 工事概要： 舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画  
線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年4月  
7) 入札予定時期： 第1四半期  
8) その他： 過去に公表済み
- 1 - 74 工 事 名 R8京都国道管内道路照明設備設置工事  
1) 工事種別： 電気設備工事  
2) 工事場所： 京都府京都市下京区～京都府京都市右京区  
3) 工事期： 約8ヶ月  
4) 工事概要： 照明柱 9基  
LED道路照明 10灯  
(工事発注規模)  
6,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年4月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事

- 1 - 75 工 事 名 R8 京都国道事務所管内共同溝付帯機械設備修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府京都市下京区  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 共同溝排水設備修繕 一式  
 共同溝換気設備修繕 一式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 8) そ の 他 : 機械チャレンジタイプ  
 社会条件に配慮した工事
- 1 - 76 工 事 名 R8 国道 2 4 号富野地区管渠他補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府京都市東山区～京都府城陽市  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : カルバート工 一式、橋梁補修工 一式、仮設工 一式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 7 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期  
 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 77 工 事 名 R8 国道 1 号東山トンネル鋼板撤去工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府京都市山科区～京都府京都市東山区  
 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : トンネル工 一式、仮設工 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 1 0 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期  
 8) そ の 他 :
- [淀川河川事務所]
- 1 - 78 工 事 名 R8 木津川神矢地区護岸整備他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府京都市伏見区～京都府木津川市  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : (神矢地区) 侵食対策工 L=60m  
  
 (瓶原地区) 伐木・除根工 A=20,000m<sup>2</sup>  
 (菅井地区) 伐木・除根工 A=24,000m<sup>2</sup>  
 (横大路松林地区) 根固めブロック製作 N=250  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 8) そ の 他 : 地域密着防災担い手タイプ
- 1 - 79 工 事 名 R8 桂川円明寺地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府乙訓郡大山崎町  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=30,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 8) そ の 他 : 自治体実績評価 A タイプ

- 1 - 80 工 事 名 R 8 桂川淀美豆地区護岸整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府京都市伏見区  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 浸食対策 L=160m  
 かごマット A=1,000m<sup>2</sup>  
 根固めブロック N=800個  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 81 工 事 名 R 8 宇治川久御山地区堤防整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府久世郡久御山町  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤盛土 V=20,000m<sup>3</sup>  
 コンクリート舗装工 A=1,500m<sup>2</sup>  
 坂路工 L=75m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 82 工 事 名 R 8 桂川橋大路下島地区中流堤防強化工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 京都府京都市伏見区  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 矢板護岸工 L=90m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年9月  
 7) 入札予定時期 : 第3四半期  
 8) そ の 他 : 若手・女性チャレンジ  
 CCUS活用推奨モデル工事
- 1 - 83 工 事 名 R 8 新町寮他電灯設備改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 大阪府枚方市他  
 3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 職員宿舎電気設備改修1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 : 営繕チャレンジタイプ
- 1 - 84 工 事 名 R 8 小倉職員宿舎他電灯設備改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 大阪府枚方市他  
 3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 職員宿舎電気設備改修1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 : 営繕チャレンジタイプ
- 1 - 85 工 事 名 R 8 淀川左岸線延伸部仮設堤防等整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市北区

- 3) 工 期 : 約 21ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川土工 約30,000m<sup>3</sup>、浚渫工 1式、法覆護岸工 約1  
2,000m<sup>2</sup>、根固め工 1式、地盤改良工 1式、  
付帯道路工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
15億円以上 30億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第3四半期  
8) そ の 他 : 政府調達協定対象  
CCUS義務化工事  
過去に公表済み  
WTO案件
- 1 - 86 工 事 名 R8 芥川上流部護岸整備他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 大阪府高槻市  
3) 工 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川土工 約2,000m<sup>3</sup>、護岸基礎工 1式、法覆護岸工 1  
式、根固め工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) そ の 他 : 地域密着防災担い手タイプ  
過去に公表済み
- 1 - 87 工 事 名 R8 緊急用河川敷道路耐震補強他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 大阪府枚方市牧野北町～大阪府三島郡島本町  
3) 工 期 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補強工 1式 橋梁補修 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) そ の 他 :
- 1 - 88 工 事 名 R8 前島地区ストック土砂混合改良他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市淀川区～大阪府高槻市  
3) 工 期 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : [十三地区] 河川土工 1式、植生工 1式、As舗装工 1式、  
仮設工 1式  
[唐崎地区] 河川土工 約2,400m<sup>3</sup> 捨石工 約200m<sup>3</sup>  
[前島地区] 河川土工(土砂混合) 約11,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) そ の 他 : 若手・女性チャレンジ  
CCUS活用推奨モデル工事
- 1 - 89 工 事 名 R8 和東かわまち低水護岸整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 京都府相楽郡和束町  
3) 工 期 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式、法覆護岸工 1式(連節ブロック張り=820m  
2)、付帯道路工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模) 1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第1四半期  
8) そ の 他 : 地域密着防災担い手タイプ  
過去に公表済み

1 - 90 工 事 名 R 8 淀川河川公園守口地区基盤整備他工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 大阪府守口市  
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 敷地造成工 1 式 擁壁工 1 式 植栽工 1 式 雨水排水設備工 1 式  
園路広場整備工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 9 月  
7) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
8) そ の 他 :

1 - 91 工 事 名 R 8 寝屋川浄化用水機場制水ゲート設備他塗装工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 大阪府寝屋川市  
3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川用ゲート設備 塗装 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 6 月  
7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
8) そ の 他 :

1 - 92 工 事 名 R 8 寝屋川浄化用水機場調節ゲート設備撤去他工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 大阪府寝屋川市  
3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川用ゲート設備 撤去 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
8) そ の 他 :

1 - 93 工 事 名 R 8 毛馬水門制水ゲート設備塗替塗装工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市都島区  
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川用ゲート設備 塗替塗装 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
8) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

1 - 94 工 事 名 R 8 大和川高規格堤防松屋大和川通地区他盛土基盤撤去工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 大阪府堺市堺区  
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工17,000m<sup>3</sup> 構造物撤去工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
8) そ の 他 : 若手・女性チャレンジタイプ

1 - 95 工 事 名 R 8 大和川窪田遊水地越流堤他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県生駒郡安堵町  
3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月

- 4) 工事概要 : 越流堤本体工 (本体工・減勢工・護床工) 一式  
As舗装工 4,000m<sup>2</sup>  
法覆護岸工 1,000m<sup>2</sup>  
仮設工 一式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 一般競争 (本官)  
CCUS活用推奨モデル工事
- 1 - 96 工事名 R8大和川窪田遊水地北側内水取込樋門上屋新築工事  
1) 工事種別 : 建築工事  
2) 工事場所 : 奈良県生駒郡安堵町  
3) 工事期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 樋門上屋築造 一式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 営繕チャレンジタイプ
- 1 - 97 工事名 R8大和川番条地区河道掘削工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 奈良県大和郡山市  
3) 工事期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 河道掘削 10,000m<sup>3</sup>  
仮設工 一式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 自治体実績評価A'タイプ 競争参加資格限定型
- 1 - 98 工事名 R8大和川三代川遊水地工事用道路整備工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 奈良県生駒郡斑鳩町  
3) 工事期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 工事用道路整備 一式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 自治体実績評価タイプ (若手・女性技術者評価型)
- 1 - 99 工事名 R8窪田遊水地CCTV設備設置工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 奈良県生駒郡安堵町  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : CCTV装置 (HDIPカメラ) 2台、CCTV装置 (HDIPカメラ (高感度)) 1台、配管配線 1式、据付調整 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年8月  
7) 入札予定時期 : 第3四半期  
8) その他 : (試行タイプ)  
電通チャレンジタイプ (通信)
- 1 - 100 工事名 R8大阪地区河川維持作業  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 大阪府堺市堺区~大阪府八尾市  
3) 工事期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 除草工約800千m<sup>2</sup>、堆積塵埃処理約500m<sup>3</sup>

- (工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 :
- 1 - 1 0 1 工 事 名 R 8 河内・亀の瀬地区維持作業  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 大阪府八尾市～大阪府柏原市  
3) 工事期 : 約 12ヶ月  
4) 工事概要 : 除草工約900千m<sup>2</sup>、堆積塵埃処理約500m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第3四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 :
- 1 - 1 0 2 工 事 名 R 8 奈良地区河川維持作業  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 大阪府柏原市～奈良県大和郡山市  
3) 工事期 : 約 12ヶ月  
4) 工事概要 : 除草工約1,000千m<sup>2</sup>、堆積塵埃処理約500m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第3四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 :
- 1 - 1 0 3 工 事 名 R 8 安郷樋門開閉装置改修工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 奈良県大和郡山市  
3) 工事期 : 約 8ヶ月  
4) 工事概要 : 開閉装置 2門分 更新  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1 - 1 0 4 工 事 名 R 8 国道171号天神荘園(下り)電線共同溝工事 [大阪国道事務所]  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 大阪府池田市  
3) 工事期 : 約 27ヶ月  
4) 工事概要 : 電線共同溝 1式  
道路修繕 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : CCUS 活用推奨モデル工事  
社会条件に配慮した工事
- 1 - 1 0 5 工 事 名 R 8 国道171号宮野電線共同溝工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 大阪府高槻市  
3) 工事期 : 約 27ヶ月  
4) 工事概要 : 電線共同溝 1式  
道路修繕 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月

- 7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： CCUS 活用推奨モデル工事  
社会条件に配慮した工事
- 1-106 工 事 名 R8国道43号出来島斜路上部工事  
1) 工事種別： 鋼橋上部工事  
2) 工事場所： 大阪府大阪市西淀川区  
3) 工事期： 約15ヶ月  
4) 工事概要： 斜路区間延長118m, 最大支間長29m, 5径間連続中路式鉸桁  
, 鋼重90t, クレーン架設, 工場製作工1式, 工場製品輸送工1  
式, 鋼製橋脚工1式, 鋼橋架設工1式, 橋梁現場塗装工1式, 橋梁  
付属物工1式, 鋼橋足場等設置工1式, 仮設工1式, 舗装工1式,  
道路付属施設工1式, 構造物撤去工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年6月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事
- 1-107 工 事 名 R8国道43号弁天町駅前交差点南側昇降設備上屋新築その他工事  
1) 工事種別： 建築工事  
2) 工事場所： 大阪府大阪市港区  
3) 工事期： 約18ヶ月  
4) 工事概要： [1号機] 上屋新築 (1棟) 1式 昇降機設備新設 1式  
[2号機] 上屋新築 (1棟) 1式 昇降機設備新設 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年6月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他：
- 1-108 工 事 名 R8国道2号桜橋駐車場歩道部止水板他設置工事  
1) 工事種別： 維持修繕工事  
2) 工事場所： 大阪府大阪市北区  
3) 工事期： 約8ヶ月  
4) 工事概要： 浸水対策施設工 1式、排水構造物工 1式、既設側壁嵩上げ工  
1式、縁石工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式  
、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年4月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事
- 1-109 工 事 名 R8国道1号枚方跨道橋補修工事  
1) 工事種別： 橋梁補修工事  
2) 工事場所： 大阪府枚方市  
3) 工事期： 約7ヶ月  
4) 工事概要： 橋梁補修工 1式 断面修復工 1式 橋面防水工 1式 舗装打  
替工 2,200m<sup>2</sup> 剥落対策工 1式 仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他：
- 1-110 工 事 名 R8国道26号石津川橋他補強工事  
1) 工事種別： 橋梁補修工事  
2) 工事場所： 大阪府堺市堺区～大阪府堺市西区  
3) 工事期： 約17ヶ月  
4) 工事概要： 橋梁付属物工 1式、橋梁補修工 1式、現場塗装工 1式、護岸  
工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 社会条件に配慮した工事

- 1-111 工事名 R8国道26号堺高架橋（石津町四丁地区）補強工事
- 1) 工事種別： 橋梁補修工事
- 2) 工事場所： 大阪府堺市堺区
- 3) 工事期： 約13ヶ月
- 4) 工事概要： 橋梁付属物工 1式、橋脚補修工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第3四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年10月
- 7) 入札予定時期： 第4四半期
- 8) その他： 社会条件に配慮した工事

- 1-112 工事名 R8大阪国道管内大気常時観測設備他設置工事
- 1) 工事種別： 通信設備工事
- 2) 工事場所： 大阪府枚方市～大阪府大阪市中央区
- 3) 工事期： 約8ヶ月
- 4) 工事概要： 大気常時観測設備 1式  
交通量常時観測設備 2台  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 電通チャレンジタイプ（通信）

- 1-113 工事名 R8歌島地下道非常警報設備他設置工事
- 1) 工事種別： 通信設備工事
- 2) 工事場所： 大阪府大阪市城東区～大阪府大阪市西淀川区
- 3) 工事期： 約8ヶ月
- 4) 工事概要： 非常警報装置 12台  
非常警報受付装置 1台  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年4月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他： 電通チャレンジタイプ（通信）

- 1-114 工事名 R8国道43号弁天地下道電気通信設備他設置工事
- 1) 工事種別： 通信設備工事
- 2) 工事場所： 大阪府大阪市港区
- 3) 工事期： 約12ヶ月
- 4) 工事概要： CCTVカメラ 2台  
警報表示板 3台  
光伝送盤 1面  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第3四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年11月
- 7) 入札予定時期： 第4四半期
- 8) その他： 電通チャレンジタイプ（通信）

- 1-115 工事名 R8大阪国道事務所庁舎空調設備改修（第五期）工事
- 1) 工事種別： 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所： 大阪府大阪市城東区
- 3) 工事期： 約6ヶ月
- 4) 工事概要： 事務所庁舎パッケージエアコン改修一式  
(工事発注規模)  
6,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期

8) その他 : 営繕チャレンジタイプ

[浪速国道事務所]

- 1-116 工事名 R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPE17橋脚鋼製梁工事  
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
2) 工事場所 : 兵庫県神戸市東灘区  
3) 工事期 : 約14ヶ月  
4) 工事概要 : 鋼製梁製作・架設 N=1基  
鋼重200t、クレーンベント架設  
(工事発注規模)  
3億円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1-117 工事名 R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第四高架橋鋼上部工事  
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事  
2) 工事場所 : 兵庫県神戸市東灘区  
3) 工事期 : 約39ヶ月  
4) 工事概要 : 鋼5径間連続細幅箱桁橋(合成床版) L=334.5m  
鋼重2,900t、クレーンベント架設  
(工事発注規模)  
20億円以上  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
7) 入札予定時期 : 第3四半期  
8) その他 : 政府調達協定対象  
WTO案件
- 1-118 工事名 R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPE20橋脚工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 兵庫県神戸市東灘区  
3) 工事期 : 約20ヶ月  
4) 工事概要 : RCラーメン式橋脚 1基  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年9月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 一般競争(本官)  
一括審査方式
- 1-119 工事名 R8大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPE21橋脚工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 兵庫県神戸市東灘区  
3) 工事期 : 約20ヶ月  
4) 工事概要 : RCラーメン式橋脚 1基  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年9月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 一般競争(本官)  
一括審査方式
- 1-120 工事名 R8大阪湾岸道路西伸部ポートアイランドPM3基礎工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 兵庫県神戸市東灘区  
3) 工事期 : 約13ヶ月  
4) 工事概要 : 鋼管ソイルセメント杭φ1500  
36.0m×42本  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年9月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 一般競争(本官)

1 - 1 2 1 工 事 名 R 8 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドPE 1 8 他橋脚工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市東灘区  
 3) 工 事 期 間 : 約 21ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 張出式橋脚 (PC梁) 2基  
 (工事発注規模)  
 9億円以上 15億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 8 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期  
 8) そ の 他 : 政府調達協定対象  
 CCUS義務化モデル工事  
 WTO案件

1 - 1 2 2 工 事 名 R 8 淀川左岸線延伸部茨田西地区南側開削東地盤改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 大阪府守口市～大阪府大阪市鶴見区  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 [高圧噴射攪拌 φ3900 L=3.0m N=19  
 本]  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 8) そ の 他 : 自治体実績評価若手女性技術者評価型

1 - 1 2 3 工 事 名 R 8 清滝生駒道路北田原他改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県生駒市  
 3) 工 事 期 間 : 約 17ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、逆T式橋台 1基  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 8) そ の 他 : CCUS活用推奨モデル工事

[猪名川河川事務所]

1 - 1 2 4 工 事 名 R 8 猪名川東園田地区河道掘削他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県尼崎市～大阪府豊中市  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 堤防強化 200m、河道掘削 12,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 8) そ の 他 : CCUS活用推奨モデル工事

1 - 1 2 5 工 事 名 R 8 鶴田排水樋門他ゲート設備更新工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県伊丹市  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 水門設備更新 3門  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 8) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

1 - 1 2 6 工 事 名 R 8 豊岡河川国道事務所正法寺寮改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県豊岡市  
 3) 工事期 : 約 6ヶ月  
 4) 工事概要 : 建築および電気設備、機械設備 改修工事一式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 :
- 1-127 工事名 R8円山川引野地区築堤護岸他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県豊岡市  
 3) 工事期 : 約 7ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川土工1式、護岸工1式、仮設工1式、構造物撤去工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 :
- 1-128 工事名 R8円山川鶴岡地区築堤他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県豊岡市  
 3) 工事期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川土工1式、地盤改良工1式、舗装工1式、水路工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 :
- 1-129 工事名 R8豊岡管内CCTV設備他設置工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県豊岡市  
 3) 工事期 : 約 8ヶ月  
 4) 工事概要 : CCTV設備(高感度) 1台  
 光ケーブル敷設 2,600m  
 光ケーブル撤去 488m  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 電通チャレンジタイプ(通信)
- 1-130 工事名 R8豊岡管内樋門補修工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県豊岡市  
 3) 工事期 : 約 7ヶ月  
 4) 工事概要 : 寺内第一樋門函渠補修 1式  
 豊岡樋門函体継手取替 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 :
- 1-131 工事名 R8円山川河川維持修繕工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県豊岡市  
 3) 工事期 : 約 6ヶ月  
 4) 工事概要 : 堤防かさ上げ盛土 5,600m<sup>3</sup>

- 河道掘削 3,000m<sup>3</sup>  
樹木伐採 40,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 自治体実績評価Bタイプ
- 1-132 工 事 名 R8春来消融雪設備他改修工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 兵庫県丹波市～兵庫県美方郡新温泉町  
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 消融雪設備修繕工事 1式  
ポンプ設備取替 3台  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第1四半期  
8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1-133 工 事 名 R8国道9号梁瀬橋側道橋上部工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : 兵庫県朝来市  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 側道橋(中路式鋼単純鉄桁 L=35.2m)  
鋼重26t、架設工法トラッククレーンベント工法  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 若手・女性チャレンジタイプ
- 1-134 工 事 名 R8豊岡管内標識他交通安全施設整備工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 兵庫県丹波市～兵庫県美方郡新温泉町  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 標識工1式、区画線工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 自治体実績評価A型
- 1-135 工 事 名 R8国道9号南但馬トンネル消火設備修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 兵庫県養父市  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : トンネル消火設備一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1-136 工 事 名 R8国道9号大垣地区情報管路移設工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 兵庫県朝来市  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 情報管路設置工1式。情報管路撤去工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月

- 7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 若手・女性チャレンジタイプ  
社会条件に配慮した工事
- 1 - 1 3 7 工 事 名 R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事  
1) 工 事 種 別： 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所： 兵庫県美方郡香美町  
3) 工 事 期 間： 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要： 橋面防水工 1 式、舗装工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) そ の 他：
- 1 - 1 3 8 工 事 名 R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事  
1) 工 事 種 別： 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所： 兵庫県養父市～兵庫県美方郡香美町  
3) 工 事 期 間： 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要： 断面修復工1式、ひび割れ補修工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) そ の 他：
- 1 - 1 3 9 工 事 名 R 8 国道 4 8 3 号西野々第 3 橋補修工事  
1) 工 事 種 別： 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所： 兵庫県丹波市  
3) 工 事 期 間： 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要： 断面修復工 1 式、ひび割れ補修工 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) そ の 他：
- 1 - 1 4 0 工 事 名 R 8 国道 4 8 3 号下野村第 3 橋補修工事  
1) 工 事 種 別： 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所： 兵庫県丹波市  
3) 工 事 期 間： 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要： 断面修復工 1 式、ひび割れ補修工 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) そ の 他：
- 1 - 1 4 1 工 事 名 R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事  
1) 工 事 種 別： 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所： 兵庫県丹波市  
3) 工 事 期 間： 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要： 断面修復工 1 式、ひび割れ補修工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) そ の 他：
- 1 - 1 4 2 工 事 名 R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事  
1) 工 事 種 別： 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所： 兵庫県丹波市～兵庫県養父市

- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 内面補強工 1式、剥落対策工 1式、漏水対策工 1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事  
一括審査方式

- 1 - 1 4 3 工 事 名 R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県丹波市～鳥取県岩美町
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 内面補強工 1式、剥落対策工 1式、漏水対策工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事  
一括審査方式

- 1 - 1 4 4 工 事 名 R 8 国道9号村岡トンネル他補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県養父市～兵庫県美方郡新温泉町
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 内面補強工 1式、剥落対策工 1式、漏水対策工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

- 1 - 1 4 5 工 事 名 R 8 豊岡管内舗装修繕他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県丹波市～兵庫県美方郡新温泉町
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

- 1 - 1 4 6 工 事 名 R 8 国道483号豊岡管内環境整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県豊岡市～兵庫県丹波市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 防草工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 地域密着防災担い手タイプ

[姫路河川国道事務所]

- 1 - 1 4 7 工 事 名 R 8 大蔵海岸西地区海岸保全施設改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県明石市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工一式 構造物取壊し工一式 運搬処理工一式 目地対策工17箇所 仮設工一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他： 地域密着防災担い手型 R8東播海岸海岸保全施設他改良工事  
一括審査方式

- 1-148 工 事 名 R8東播海岸海岸保全施設他改良工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 兵庫県明石市
- 3) 工 事 期： 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 構造物撤去工一式 構造物取壊し工一式 目地対策工15箇所 樋  
管補修工11箇所 仮設工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他： 地域密着防災担い手型 R8大蔵海岸西地区海岸保全施設改良工事  
一括審査方式

- 1-149 工 事 名 R8大門橋上流周辺他整備工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 兵庫県加東市大門地先
- 3) 工 事 期： 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 河川土工 1式、法覆護岸工 1式、擁壁工 1式、付帯道路工  
1式、付属物設置工 1式、光ケーブル配管工 1式、構造物撤去  
工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他： 自治体実績評価A' タイプ 競争参加資格限定型

- 1-150 工 事 名 R8大門橋下流左岸築堤護岸工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 兵庫県加東市大門地先
- 3) 工 事 期： 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 河川土工(掘削工) 13,900m<sup>3</sup>、法覆護岸工 1式、擁壁  
護岸工 1式、付帯道路工 1式、付属物設置工 1式、構造物撤  
去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他：

- 1-151 工 事 名 R8加古川本町地区高水敷他整備工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 兵庫県加古川市本町地先
- 3) 工 事 期： 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 河川土工 1式、付帯道路工 1式、階段工 1式、坂路設置工  
1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他：

- 1-152 工 事 名 R8加古川神吉中津線A2橋台(2期)他工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 兵庫県加古川市東神吉町出河原地先
- 3) 工 事 期： 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 道路土工 1式、橋台工 1式、法覆護岸工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他：

- 1 - 153 工 事 名 R8栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 新宮町新宮地先
- 3) 工 事 期 間： 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 地盤改良工 1式、樋門・樋管本体 1式、付属物設置工 1式、  
構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他：

- 1 - 154 工 事 名 R8加古川小野地区他低水護岸等工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 兵庫県加古川市寺家町地先～兵庫県小野市高田町地先
- 3) 工 事 期 間： 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 階段護岸工 1式、護岸工 1式、河川土工 1式、法面整形工  
1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他：

- 1 - 155 工 事 名 R8相生有年道路若狭野地区迂回路設置工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 兵庫県相生市～兵庫県赤穂市
- 3) 工 事 期 間： 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 道路改良 1式、仮橋 1基  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年6月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 自治体実績評価A型

- 1 - 156 工 事 名 R8相生有年道路黒尾橋既設A1橋台撤去他工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 兵庫県赤穂市
- 3) 工 事 期 間： 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要： A1橋台撤去、条件護岸(右岸)  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年6月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 一括審査方式

- 1 - 157 工 事 名 R8相生有年道路黒尾橋既設A2橋台撤去他工事
- 1) 工 事 種 別： 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所： 兵庫県赤穂市
- 3) 工 事 期 間： 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要： A2橋台撤去、築堤(左岸)、樋管  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年6月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 一括審査方式

- 1 - 158 工 事 名 R8相生有年道路有年原地区函渠（EB1-2）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県赤穂市  
 3) 工 事 期 間 : 約 27ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 函渠工（現場打ち）2基  
 （工事発注規模）  
 3億4,000万円以上 9億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年6月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
 8) そ の 他 : 一般競争（本官）CCUS活用推奨モデル工事  
 一括審査方式
- 1 - 159 工 事 名 R8相生有年道路黒尾地区左岸築堤その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県赤穂市  
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤（左岸）  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年6月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 : 「若手・女性チャレンジタイプ」
- 1 - 160 工 事 名 R8相生有年道路整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県揖保郡太子町～兵庫県赤穂市  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 1式、道路排水構造物工 1式  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年4月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 161 工 事 名 R8相生有年道路函渠（BB5, 6）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県赤穂市  
 3) 工 事 期 間 : 約 27ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 函渠工（現場打ち）2基  
 （工事発注規模）  
 3億4,000万円以上 9億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年6月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
 8) そ の 他 : 一般競争（本官）CCUS活用推奨モデル工事  
 一括審査方式
- 1 - 162 工 事 名 R8相生有年道路東地下道擁壁他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県赤穂市  
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 擁壁（現場打ち）L=60m、防護柵工、照明工  
 （工事発注規模）  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年7月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 : 地域密着防災担い手型
- 1 - 163 工 事 名 R8相生有年道路有年原迂回路整備工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県赤穂市～兵庫県相生市  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 交差点改良 1箇所、舗装4,300m<sup>2</sup>  
 （工事発注規模）

- 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年10月
  - 7) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 8) その他 :

- 1-164 工 事 名 R8加古川管内樹木伐採他工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 兵庫県加古川市
  - 3) 工事期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 伐採工 6,000m<sup>2</sup>、掘削工 2,000m<sup>3</sup>、処分費 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年4月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 :

- 1-165 工 事 名 R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 兵庫県姫路市
  - 3) 工事期 : 約9ヶ月
  - 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 16500m<sup>2</sup>  
区画線工 13000m  
橋面防水工 1730m<sup>2</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
3億円以上 9億円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年4月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 :

- 1-166 工 事 名 R8姫路管内国道29号区画線修繕その他工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事
  - 2) 工事場所 : 兵庫県たつの市
  - 3) 工事期 : 約9ヶ月
  - 4) 工事概要 : 区画線工 1式  
溶融式実線W=15cm 5,000m  
溶融式破線W=15cm 1,000m  
ペイント式実線W=15cm 8,000m  
ペイント式破線W=15cm 1,000m  
薄層舗装 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年4月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 :

- 1-167 工 事 名 R8姫路管内交通安全施設等設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 兵庫県姫路市
  - 3) 工事期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 :

- 1-168 工 事 名 R8国道29号引原地区橋梁補強他工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
  - 2) 工事場所 : 兵庫県宍粟市

- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、舗装工 1 式、擁壁工 1 式、張出歩道工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、区画線工 1 式、橋梁付属物工 1 式、橋脚巻立て工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 :

[六甲砂防事務所]

1 - 1 6 9 工 事 名 R 8 千鳥町地区 1 工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市兵庫区
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 斜面对策 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 一括審査方式

1 - 1 7 0 工 事 名 R 8 奥東服山地区 1 工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市兵庫区
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 斜面对策 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 一括審査方式

1 - 1 7 1 工 事 名 R 8 妙法寺岡地区 1 工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市須磨区
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 斜面对策 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 一括審査方式

1 - 1 7 2 工 事 名 R 8 六麓荘地区 2 工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県芦屋市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 斜面对策 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 一括審査方式

1 - 1 7 3 工 事 名 R 8 丸山西第二堰堤 (その 2) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市北区
- 3) 工 期 : 約 30ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤新設 1 式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期

- 6) 公告予定年月： 令和8年4月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 社会条件に配慮した工事  
CCUS活用推奨モデル工事

- 1-174 工事名 R8高取山第三堰堤工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 兵庫県神戸市須磨区
- 3) 工期： 約25ヶ月
- 4) 工事概要： 砂防堰堤新設1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年9月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) その他： 社会条件に配慮した工事

- 1-175 工事名 R8本山町北畑地区斜面对策工事
- 1) 工事種別： 法面処理工事
- 2) 工事場所： 兵庫県神戸市東灘区
- 3) 工期： 約12ヶ月
- 4) 工事概要： 斜面对策1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年9月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) その他： 一括審査方式

- 1-176 工事名 R8清水地区斜面对策工事
- 1) 工事種別： 法面処理工事
- 2) 工事場所： 兵庫県神戸市兵庫区
- 3) 工期： 約12ヶ月
- 4) 工事概要： 斜面对策1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年9月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) その他： 一括審査方式

- 1-177 工事名 R8大日川一里山町地区1工区斜面对策工事
- 1) 工事種別： 法面処理工事
- 2) 工事場所： 兵庫県神戸市長田区
- 3) 工期： 約12ヶ月
- 4) 工事概要： 斜面对策1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年9月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) その他：

- 1-178 工事名 R8中野東地区斜面对策工事
- 1) 工事種別： 法面処理工事
- 2) 工事場所： 兵庫県神戸市東灘区
- 3) 工期： 約16ヶ月
- 4) 工事概要： 斜面对策1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年9月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) その他：

- 1-179 工事名 R8鶴甲資材置場他整備工事
- 1) 工事種別： アスファルト舗装工事

- 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市灘区～兵庫県神戸市須磨区  
 3) 工事期 : 約 6ヶ月  
 4) 工事概要 : 鶴甲資材置場及び西六甲出張所の舗装修繕 1 式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 6 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) その他 :

[兵庫県道事務所]

- 1 - 1 8 0 工 事 名 R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県西脇市  
 3) 工事期 : 約 7ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式、区画線工 1 式、防護柵工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億3,000万円以上 3億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 6 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) その他 : 一括審査方式

- 1 - 1 8 1 工 事 名 R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県西脇市  
 3) 工事期 : 約 7ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式、区画線工 1 式、防護柵工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億3,000万円以上 3億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 6 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) その他 : 一括審査方式

- 1 - 1 8 2 工 事 名 R 8 名塩道路木之元地区改良他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県西宮市  
 3) 工事期 : 約 15ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、遮音壁工 1 式、舗装工 1 式、縁石工 1 式、防護柵工 1 式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 6 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) その他 : CCUS活用推奨モデル工事

- 1 - 1 8 3 工 事 名 R 8 国道 2 号三宮東地区改良工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市  
 3) 工事期 : 約 19ヶ月  
 4) 工事概要 : 舗装工(歩道平板ブロック) 4,000m<sup>2</sup>  
 防護柵300m、側溝600m、縁石800m  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事  
 CCUS活用推奨モデル工事

- 1 - 1 8 4 工 事 名 R 8 洲本バイパス B 地区法面他工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県洲本市  
 3) 工事期 : 約 7ヶ月  
 4) 工事概要 : 大型ブロック積工70m<sup>2</sup>、法面吹付工1000m<sup>2</sup>、法枠工1030m<sup>2</sup>、法面工・鉄筋挿入工400m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 :
- 1 - 185 工事名 R8国道2号小東山6交差点改良工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市垂水区  
 3) 工事期 : 約 7ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工1式、舗装工1式、縁石工1式、標識工1式、区画線工1式、道路附属施設工1式、構造物撤去工1式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 :
- 1 - 186 工事名 R8魚崎職員宿舎C棟改修工事(第3期)  
 1) 工事種別 : 建築工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市東灘区  
 3) 工事期 : 約 6ヶ月  
 4) 工事概要 : 給排水改修工事 一式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 :
- 1 - 187 工事名 R8明石維持出張所改修工事  
 1) 工事種別 : 建築工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市西区  
 3) 工事期 : 約 6ヶ月  
 4) 工事概要 : 明石維持出張所 建築および電気設備、機械設備 改修工事一式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 :
- 1 - 188 工事名 R8国道2号仮屋地区歩道整備工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県淡路市  
 3) 工事期 : 約 14ヶ月  
 4) 工事概要 : 工事延長400m  
 道路土工1式、山留擁壁工1式、区画線工1式、防護柵工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 189 工事名 R8国道2号武庫大橋耐震補強工事  
 1) 工事種別 : 橋梁補修工事  
 2) 工事場所 : 兵庫県尼崎市~兵庫県西宮市  
 3) 工事期 : 約 11ヶ月  
 4) 工事概要 : 橋脚巻立て工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1

- 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1-190 工 事 名 R8国道2号浜手バイパス高架橋補修補強工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市  
3) 工 事 期 間 : 約17ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工1式、橋梁付属物工1式、現場塗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1-191 工 事 名 R8兵庫国道管内国道43号横断歩道橋修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 兵庫県尼崎市～兵庫県神戸市  
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装工1式、橋梁付属物工1式 橋梁補修工1式、現場塗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第1四半期  
8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1-192 工 事 名 R8兵庫国道管内国道171号他横断歩道橋修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 兵庫県伊丹市～兵庫県神戸市  
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装工1式、橋梁付属物工1式 橋梁補修工1式、現場塗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第1四半期  
8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1-193 工 事 名 R8兵庫国道管内国道43号他舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 兵庫県淡路市～兵庫県尼崎市  
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工1式 区画線工1式 仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第1四半期  
8) その他 :
- 1-194 工 事 名 R8兵庫国道管内標識他補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 標識柱補修1式、防護柵1式、道路附属物施設工1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月

- 7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事  
地域密着防災担い手タイプ
- 1 - 195 工 事 名 R8国道171号甲武橋歩道拡幅工事  
1) 工事種別： 鋼橋上部工事  
2) 工事場所： 兵庫県西宮市～兵庫県尼崎市  
3) 工事期： 約15ヶ月  
4) 工事概要： 工場製作工1式、旧橋撤去工1式、橋梁架設工1式、舗装工1式、  
仮設工1式  
鋼重72.3t  
架設方法 クレーン仮設  
(工事発注規模)  
3億円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年4月  
7) 入札予定時期： 第1四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事
- 1 - 196 工 事 名 R8兵庫国道管内国道2号千守地区他舗装修繕工事  
1) 工事種別： アスファルト舗装工事  
2) 工事場所： 兵庫県尼崎市～兵庫県小野市  
3) 工事期： 約6ヶ月  
4) 工事概要： アスファルト舗装工1式 区画線工1式 仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他：
- 1 - 197 工 事 名 R8兵庫国道事務所管内道路照明施設設置工事  
1) 工事種別： 電気設備工事  
2) 工事場所： 兵庫県尼崎市～兵庫県明石市  
3) 工事期： 約8ヶ月  
4) 工事概要： 道路照明設備 180灯取替  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他：
- 1 - 198 工 事 名 R8生瀬トンネルラジオ再放送設備設置工事  
1) 工事種別： 通信設備工事  
2) 工事場所： 兵庫県西宮市  
3) 工事期： 約18ヶ月  
4) 工事概要： AMラジオ再放送設備 1架  
FMラジオ再放送設備 1架  
放送制御装置 1架  
誘導線敷設 480m  
LCX敷設 280m  
光ケーブル敷設 1式  
配線・配管 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 電通チャレンジタイプ(通信設備工事)  
社会条件に配慮した工事
- 1 - 199 工 事 名 R8国道2号大明石他道路情報表示装置設置工事  
1) 工事種別： 通信設備工事  
2) 工事場所： 兵庫県神戸市～兵庫県明石市  
3) 工事期： 約8ヶ月  
4) 工事概要： 道路情報表示装置 更新 4面  
(内訳)

HLM1型：1面  
HLM3型：2面  
HLM4型：1面  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年5月  
7) 入札予定時期：第2四半期  
8) その他：電通チャレンジタイプ(通信設備工事)  
社会条件に配慮した工事

[紀伊山系砂防事務所]

- 1-200 工事名 R8長殿地区減勢工整備工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：奈良県吉野郡十津川村  
3) 工期：約6ヶ月  
4) 工事概要：管理用道路(長殿道路接続部) 一式、排土工 一式、表面排水路工 一式、排水トンネル工 一式、支川流路工 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年6月  
7) 入札予定時期：第2四半期  
8) その他：
- 1-201 工事名 R8長殿地区河中道路整備工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：奈良県吉野郡十津川村  
3) 工期：約6ヶ月  
4) 工事概要：工事用道路 一式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期：第1四半期  
6) 公告予定年月：令和8年6月  
7) 入札予定時期：第2四半期  
8) その他：
- 1-202 工事名 R8長野砂防堰堤整備他工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：奈良県宇陀郡曾爾村  
3) 工期：約11ヶ月  
4) 工事概要：砂防堰堤工 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期：第3四半期  
6) 公告予定年月：令和8年12月  
7) 入札予定時期：第4四半期  
8) その他：
- 1-203 工事名 R8栗平川3号左岸堰堤他工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：奈良県吉野郡十津川村  
3) 工期：約14ヶ月  
4) 工事概要：地盤改良 一式、3号堰堤 一式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満  
5) 公告予定時期：第2四半期  
6) 公告予定年月：令和8年8月  
7) 入札予定時期：第3四半期  
8) その他：「一般競争(本官)」
- 1-204 工事名 R8北股地区排土他整備工事  
1) 工事種別：一般土木工事  
2) 工事場所：奈良県吉野郡野迫川村  
3) 工期：約14ヶ月  
4) 工事概要：排土工 一式、斜面对策工 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満

- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年8月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) その他：

- 1-205 工事名 R8三越川下流帯工他工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 和歌山県田辺市
- 3) 工事期： 約14ヶ月
- 4) 工事概要： 下流帯工 一式、下流堰堤工用道路 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年8月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) その他：

- 1-206 工事名 R8里高田第1堰堤他工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 和歌山県新宮市
- 3) 工事期： 約14ヶ月
- 4) 工事概要： 第1堰堤 一式、第1堰堤工用道路 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年8月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) その他： 若手・女性チャレンジタイプ

- 1-207 工事名 R8紀伊山系砂防栗平地区発電設備設置工事
- 1) 工事種別： 受変電設備工事
- 2) 工事場所： 奈良県吉野郡十津川村
- 3) 工事期： 約9ヶ月
- 4) 工事概要： 同期交流発電機(6.6kVA以上)2台  
屋外配線 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年4月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他： 電通チャレンジ(受変電)  
過去に公表済み

[奈良国道事務所]

- 1-208 工事名 R8いかるがパークウェイ小吉田地区他整備工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 奈良県生駒郡斑鳩町
- 3) 工事期： 約13ヶ月
- 4) 工事概要： 道路土工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年6月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他：

- 1-209 工事名 R8いかるがパークウェイ興留地区電線共同溝他工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 奈良県生駒郡斑鳩町
- 3) 工事期： 約6ヶ月
- 4) 工事概要： 道路土工1式、電線共同溝工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他：

- 1 - 2 1 0 工 事 名 R 8 大和北道路西九条町地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、改良工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 2 1 1 工 事 名 R 8 大和北道路下三橋地区跨道橋上部工事  
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市  
 3) 工 事 期 間 : 約 16ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 跨道橋上部工 1 式 (鋼 5 径間連続非合成鈹桁、橋長 L=116m  
 、鋼重 約50t、クレーン架設  
 )、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 2 1 2 工 事 名 R 8 大和北道路八条 3 丁目地区函渠整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : プレキャストボックスカルバート工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 8) そ の 他 : 自治体実績評価 A タイプ
- 1 - 2 1 3 工 事 名 R 8 大和北道路八条 3 丁目地区補強土壁他設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 補強土壁工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 8) そ の 他 : 自治体実績評価 (若手・女性技術者評価型)
- 1 - 2 1 4 工 事 名 R 8 一般国道 1 6 9 号外上池原地区他整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県吉野郡下北山村~奈良県吉野郡十津川村  
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 法面対策工 1 式、工事用道路工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 2 1 5 工 事 名 R 8 大和北道路横田町北地区電線共同溝他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市  
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月

- 4) 工事概要 : 道路土工1式、電線共同溝150m、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 一括審査方式
- 1 - 216 工事名 R8大和北道路横田町中地区電線共同溝他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県大和郡山市
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工1式、電線共同溝150m、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 一括審査方式
- 1 - 217 工事名 R8大和北道路横田町南地区電線共同溝他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県大和郡山市
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工1式、電線共同溝150m、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 一括審査方式
- 1 - 218 工事名 R8大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県大和郡山市
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工1式、電線共同溝150m、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 一括審査方式
- 1 - 219 工事名 R8長殿道路1号橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 奈良県吉野郡十津川村
- 3) 工事期 : 約27ヶ月
- 4) 工事概要 : PC2径間連続箱桁橋 L=178m  
(工事発注規模)  
15億円以上 30億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年7月
- 7) 入札予定時期 : 第3四半期
- 8) その他 : 政府調達協定対象  
CCUS活用推奨モデル工事  
WTO案件
- 1 - 220 工事名 R8大和北道路八条地区函渠他整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県奈良市
- 3) 工事期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路改良工1式、排水構造物工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期

8) その他 :

- 1 - 2 2 1 工 事 名 R 8 一般国道 1 6 9 号上池原地区交差点改良他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県吉野郡下北山村  
3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 交差点改良 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 7 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期  
8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事  
地域密着防災担い手タイプ
- 1 - 2 2 2 工 事 名 R 8 大和北道路前川水路付替他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市  
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路改良工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 6 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
8) そ の 他 :
- 1 - 2 2 3 工 事 名 R 8 大和北道路専用部高架橋 ( P 1 4 R ) 下部工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県大和郡山市  
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 6 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
8) そ の 他 :
- 1 - 2 2 4 工 事 名 R 8 大和御所道路土橋地区仮設歩道橋架設他工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市  
3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 仮設歩道橋架設工 1 式  
多軸特殊台車一括架設、クレーン架設  
(工事発注規模)  
2億3,000万円以上 3億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
8) そ の 他 :
- 1 - 2 2 5 工 事 名 R 8 大和御所道路雀堂橋撤去工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市  
3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 旧橋撤去工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 1 0 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期  
8) そ の 他 : 地域密着防災担い手タイプ
- 1 - 2 2 6 工 事 名 R 8 大和御所道路曾我高架橋 ( P U 4 ) 下部工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市

- 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ニューマッチックケーソン φ6000 L=28.5m 1式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年9月  
7) 入札予定時期 : 第3四半期  
8) そ の 他 : 一般競争(本官)  
CCUS活用推奨モデル工事
- 1 - 2 2 7 工 事 名 R 8 大和御所道路曾我高架橋(P U 2 他) 下部工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市  
3) 工 期 : 約 16ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ラーメン式橋台 1 基、RC張出式橋脚 2 基  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第3四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年10月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) そ の 他 :
- 1 - 2 2 8 工 事 名 R 8 大和御所道路土橋地区仮設歩道橋斜路部工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 仮設歩道橋斜路部(桁製作・架設) 1 式  
延長239.2m 鋼重=157.5t、クレーン架設  
(工事発注規模)  
2億3,000万円以上 3億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) そ の 他 :
- 1 - 2 2 9 工 事 名 R 8 大和北道路西九条町地区周辺整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市  
3) 工 期 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、改良工 1 式、舗装工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) そ の 他 :
- 1 - 2 3 0 工 事 名 R 8 大和御所道路小槻高架橋(A D 1) 下部工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市  
3) 工 期 : 約 8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : RC橋脚工 1 基  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) そ の 他 :
- 1 - 2 3 1 工 事 名 R 8 大和御所道路出・勝目地区整備他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市  
3) 工 期 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、防護柵工  
1 式、情報ボックス工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期

- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他：

- 1-232 工事名 R8大和御所道路曲川高架橋（P15・P19）上部工事
  - 1) 工事種別： 鋼橋上部工事
  - 2) 工事場所： 奈良県橿原市
  - 3) 工事期： 約26ヶ月
  - 4) 工事概要： 鋼11径間連続少数钣桁橋 L=214m、鋼重1156t、クレ  
ーン架設  
（P15・P19）  
（工事発注規模）  
20億円以上
  - 5) 公告予定時期： 第2四半期
  - 6) 公告予定年月： 令和8年9月
  - 7) 入札予定時期： 第4四半期
  - 8) その他： 政府調達協定対象  
WTO案件

- 1-233 工事名 R8大和北道路専用部高架橋（P33）他改良工事
  - 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 奈良県大和郡山市
  - 3) 工事期： 約6ヶ月
  - 4) 工事概要： 場所打杭工1式、仮設工1式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億4,000万円未満
  - 5) 公告予定時期： 第1四半期
  - 6) 公告予定年月： 令和8年6月
  - 7) 入札予定時期： 第2四半期
  - 8) その他：

- 1-234 工事名 R8伯母峯峠道路1号橋他進入路整備工事
  - 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 奈良県吉野郡川上村
  - 3) 工事期： 約8ヶ月
  - 4) 工事概要： 仮橋・仮棧橋工事 1式（支持杭48本、橋脚83t、仮橋上部5  
00t、覆工板設置250m<sup>2</sup>、仮設高欄42m）  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億4,000万円未満
  - 5) 公告予定時期： 第1四半期
  - 6) 公告予定年月： 令和8年4月
  - 7) 入札予定時期： 第1四半期
  - 8) その他： 社会条件に配慮した工事

- 1-235 工事名 R8伯母峯峠道路周辺整備他工事
  - 1) 工事種別： 一般土木工事
  - 2) 工事場所： 奈良県吉野郡上北山村
  - 3) 工事期： 約8ヶ月
  - 4) 工事概要： 道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設  
工 1式  
（工事発注規模）  
1億円以上 2億円未満
  - 5) 公告予定時期： 第1四半期
  - 6) 公告予定年月： 令和8年4月
  - 7) 入札予定時期： 第1四半期
  - 8) その他： 地域密着防災担い手タイプ  
社会条件に配慮した工事

- 1-236 工事名 R8国道25号名阪国道他交通安全対策工事
  - 1) 工事種別： アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所： 奈良県奈良市～奈良県生駒郡斑鳩町
  - 3) 工事期： 約9ヶ月
  - 4) 工事概要： 舗装工1式、区画線工1式、縁石工1式、防護柵工1式、構造物撤  
去工1式、仮設工1式  
（工事発注規模）  
2億3,000万円以上 3億円未満
  - 5) 公告予定時期： 第1四半期
  - 6) 公告予定年月： 令和8年4月

- 7) 入札予定時期： 第1四半期  
8) その他： 若手・女性チャレンジタイプ
- 1-237 工 事 名 R8 奈良国道事務所橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別： 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所： 奈良県奈良市  
3) 工 事 期 間： 約 14ヶ月  
4) 工 事 概 要： 防護柵工1式、橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、舗装工1式、区画線工1式、現場塗装工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事
- 1-238 工 事 名 R8 国道24号奈良バイパス柏木北地区電線共同溝工事  
1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
2) 工 事 場 所： 奈良県奈良市  
3) 工 事 期 間： 約 17ヶ月  
4) 工 事 概 要： 電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第2四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年7月  
7) 入札予定時期： 第3四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事
- 1-239 工 事 名 R8 国道25号小泉東地区電線共同溝工事  
1) 工 事 種 別： 一般土木工事  
2) 工 事 場 所： 奈良県大和郡山市  
3) 工 事 期 間： 約 5ヶ月  
4) 工 事 概 要： 電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第2四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年7月  
7) 入札予定時期： 第3四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事
- 1-240 工 事 名 R8 奈良国道事務所国道25号米谷地区他舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別： アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所： 奈良県奈良市～奈良県天理市  
3) 工 事 期 間： 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要： 道路土工1式、舗装工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他：
- 1-241 工 事 名 R8 奈良国道事務所管内区画線他修繕工事  
1) 工 事 種 別： 塗装工事  
2) 工 事 場 所： 奈良県奈良市～奈良県五條市  
3) 工 事 期 間： 約 6ヶ月  
4) 工 事 概 要： 区画線工 1式、標識工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年6月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事

- 1 - 2 4 2 工 事 名 R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市～奈良県五條市  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : HD簡易型IPカメラ 11台、屋外用無停電電源装置(70W)4台、情報板主制御装置 1式、HLM1型 1面、補助表示板 2面、気象表示板(HLM1型相当) 2面、CCTV設備工 1式、道路情報表示設備工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 : 電通チャレンジタイプ(通信設備工事)  
 社会条件を配慮した工事
- 1 - 2 4 3 工 事 名 R 8 京奈和五條道路トンネル非常警報設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市～奈良県五條市  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : トンネル非常警報受信制御設備 1式、トンネル非常警報設備(釜窪東トンネル(トンネル非常警報板 2面、押釦通報装置 8台他)、釜窪西トンネル(トンネル非常警報板 2面、押釦通報装置 4台他)、畑田トンネル(トンネル非常警報板 2面、押釦通報装置 6台他)、道路防災設備工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 : 電通チャレンジタイプ(通信設備工事)  
 社会条件を配慮した工事
- 1 - 2 4 4 工 事 名 R 8 奈良国道事務所管内歩道整備他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県生駒市～奈良県大和郡山市  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年9月  
 7) 入札予定時期 : 第3四半期  
 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 2 4 5 工 事 名 R 8 鶴舞橋橋梁補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市  
 3) 工 事 期 間 : 約 24ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=97.0m  
 PC11径間I桁橋L=97.0m  
 プレキャストRC桁架設 1式  
 上部工上面増厚工 1式  
 旧桁撤去工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 9億円以上 15億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 政府調達協定対象  
 社会条件に配慮した工事  
 WT0案件

- 1 - 2 4 6 工 事 名 R 8 紀の川慈尊院地区下流掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県伊都郡九度山町～和歌山県橋本市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 施工延長 L=150m  
 掘削工 20,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) そ の 他 : 自治体実績評価A' タイプ 競争参加資格限定型  
 一括審査方式
- 1 - 2 4 7 工 事 名 R 8 紀の川慈尊院地区上流掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県伊都郡九度山町～和歌山県橋本市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 施工延長 L =150m  
 掘削工 15,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) そ の 他 : 自治体実績評価A' タイプ 競争参加資格限定型  
 一括審査方式
- 1 - 2 4 8 工 事 名 R 8 海神川仮橋設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県紀の川市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : L=220m  
 仮橋下部工 支持杭=5500m  
 仮橋上部工 工事延長24m、最大支間長24m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) そ の 他 : 地域密着防災担い手タイプ
- 1 - 2 4 9 工 事 名 R 8 紀の川二見地区かわまちづくり護岸整備他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 奈良県五條市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 施工延長 L=90m、河川土工 1 式、法覆護岸工 90m、仮  
 設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 2 5 0 工 事 名 R 8 紀の川下井阪地区低水護岸他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県紀の川市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L =500m  
 法覆護岸工 L =151m 連節ブロック張1955m<sup>2</sup>  
 付帯道路工 L =350m 敷砂利2527.7m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 7) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 8) そ の 他 : C C U S 活用推奨モデル工事  
 過去に公表済み

一括審査方式

- 1 - 2 5 1 工 事 名 R 8 紀の川麻生津地区低水護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県紀の川市  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 施工延長 L = 220m  
 法覆護岸工 L = 160m コンクリートブロック 1610m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 7) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 8) そ の 他 : CCUS活用推奨モデル工事  
 過去に公表済み  
 一括審査方式
- 1 - 2 5 2 工 事 名 R 8 有田海南道路鯉川地区改良他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市  
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、法面工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 2 5 3 工 事 名 R 8 有田海南道路鯉川地区函渠他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 工事延長 135.0m  
 函渠 15.2m×8.5m×1 連 L=4.9m  
 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、カルバート工 1 式、舗装工  
 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 9 月  
 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 2 5 4 工 事 名 R 8 有田海南道路 2 号橋 P 6 下部他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市  
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、RC橋脚工 1 式、石・ブロック積工 1 式、仮  
 設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 2 5 5 工 事 名 R 8 有田海南道路星越池改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県有田市～和歌山県海南市  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式、水路工 1 式、法覆護岸工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期

8) その他 :

1 - 256 工 事 名 R8有田海南道路4号トンネル他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市  
3) 工 期 : 約 25ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=156m  
道路トンネル (NATM) L=114m (機械掘削方式)  
(標準部内空断面積 59m<sup>2</sup>)  
坑門工 2基、仮設工 1式、道路土工 1式、法面工1式、石  
・ブロック積 (張) 工 1式、排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
9億円以上 15億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年8月  
7) 入札予定時期 : 第3四半期  
8) そ の 他 : 政府調達協定対象  
CCUS義務化モデル工事  
WTO案件

1 - 257 工 事 名 R8紀の川大谷第二樋管無動力化工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 和歌山県伊都郡かつらぎ町  
3) 工 期 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 樋門改造工 1式、樋門ゲート工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

1 - 258 工 事 名 R8紀の川下流管内下流維持作業  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市  
3) 工 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川維持  
除草工 273,000m<sup>2</sup>、堤防養生工 1式、清掃工 1式  
、巡視・巡回工 1式、雑工 1式  
災害対策用機械点検操作工 1式  
河川維持 (紀の川大堰維持)  
除草工 42,000m<sup>2</sup>、清掃工 1式、雑工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第3四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

1 - 259 工 事 名 R8紀の川下流管内中流維持作業  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市～和歌山県岩出市  
3) 工 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川維持  
除草工 342,000m<sup>2</sup>、堤防養生工 1式、清掃工 1式  
、巡視・巡回工 1式、雑工 1式  
災害対策用機械点検操作工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第3四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

1 - 260 工 事 名 R8紀の川下流管内上流維持作業  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 和歌山県岩出市～和歌山県紀の川市  
3) 工 期 : 約 12ヶ月

- 4) 工事概要 : 河川維持  
 除草工 450,000m<sup>2</sup>、堤防養生工 1式、清掃工 1式  
 、巡視・巡回工 1式、雑工 1式  
 災害対策用機械点検操作工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 261 工 事 名 R8紀の川下流管内貴志川維持作業  
 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 和歌山県紀の川市  
 3) 工事期 : 約12ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川維持  
 除草工 217,000m<sup>2</sup>、堤防養生工 1式、清掃工 1式  
 、巡視・巡回工 1式、雑工 1式  
 災害対策用機械点検操作工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 262 工 事 名 R8紀の川五條管内下流維持作業  
 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 和歌山県伊都郡かつらぎ町  
 3) 工事期 : 約12ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川維持  
 除草工 261,000m<sup>2</sup>、堤防養生工 1式、清掃工 1式  
 、巡視・巡回工 1式、雑工 1式  
 災害対策用機械点検操作工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 263 工 事 名 R8紀の川五條管内中流維持作業  
 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 和歌山県伊都郡かつらぎ町～和歌山県橋本市  
 3) 工事期 : 約12ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川維持  
 除草工 131,000m<sup>2</sup>、堤防養生工 1式、清掃工 1式  
 、巡視・巡回工 1式、雑工 1式  
 災害対策用機械点検操作工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 264 工 事 名 R8紀の川五條管内上流維持作業  
 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 奈良県五條市  
 3) 工事期 : 約12ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川維持  
 除草工 131,000m<sup>2</sup>、堤防養生工 1式、清掃工 1式  
 、巡視・巡回工 1式、雑工 1式  
 災害対策用機械点検操作工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期

- 8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 265 工 事 名 R 8 紀の川大堰電線函渠液状化対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 浸透固化処理工法 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) そ の 他 : 過去に公表済み
- 1 - 266 工 事 名 R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県紀の川市  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 工事延長90m  
 掘削工 9,500m<sup>3</sup>  
 路体盛土工 1,300m<sup>3</sup>  
 法面整形工 1,360m<sup>2</sup>  
 法面工 40 m<sup>2</sup>  
 法覆護岸工 920 m<sup>2</sup>  
 付属物設置工 一式  
 構造物撤去工 一式  
 仮設工 一式  
 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 267 工 事 名 R 8 国道 4 2 号津屋地区電線共同溝工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 工事延長 150m、仮設工 1式、排水構造物工 1式、管路敷設工  
 1式、舗装復旧工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工  
 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 268 工 事 名 R 8 国道 4 2 号糸我地区歩道設置他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県有田市  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 工事延長 290m、道路土工 1式、カルバート工 1式、排水構造物  
 工 1式、舗装工 1式、構造物撤去工 1式、  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月  
 7) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
 8) そ の 他 : 自治体実績評価(若手・女性技術者評価型)  
 社会条件に配慮した工事
- 1 - 269 工 事 名 R 8 国道 4 2 号和歌浦北地区歩道整備他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 施工延長 500m、仮設工 1式、排水構造物工 1式、管路敷設工  
 1式、舗装復旧工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工  
 1式

- (工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年8月  
7) 入札予定時期 : 第3四半期  
8) その他 : 社会条件に配慮した工事  
一括審査方式
- 1 - 270 工 事 名 R8国道42号和歌浦南地区歩道整備他工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 和歌山県和歌山市  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 施工延長 500m、仮設工1式、排水構造物工1式、管路敷設工1式、舗装復旧工1式、縁石工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年8月  
7) 入札予定時期 : 第3四半期  
8) その他 : 社会条件に配慮した工事  
一括審査方式
- 1 - 271 工 事 名 R8国道42号和歌浦地区電線共同溝工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 和歌山県和歌山市  
3) 工事期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 工事延長 150m、仮設工1式、排水構造物工1式、管路敷設工1式、舗装復旧工1式、縁石工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年8月  
7) 入札予定時期 : 第3四半期  
8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 272 工 事 名 R8京奈和自動車道CCTV設備設置工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 和歌山県橋本市  
3) 工事期 : 約13ヶ月  
4) 工事概要 : HDIP簡易型IPカメラ装置 6台  
L2-SW 6台  
据付調整 1式、配管配線 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 電通チャレンジタイプ(通信)
- 1 - 273 工 事 名 R8国道42号新毛見トンネルラジオ再放送設備設置工事  
1) 工事種別 : 通信設備工事  
2) 工事場所 : 和歌山県和歌山市  
3) 工事期 : 約16ヶ月  
4) 工事概要 : AMラジオ再放送装置 2架  
誘導線敷設 250m  
据付調整 1式 配管配線 1式  
(工事発注規模)  
3,000万以上7,000万未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年9月  
7) 入札予定時期 : 第3四半期  
8) その他 : 電通チャレンジタイプ(通信)  
社会条件に配慮した工事

[紀南河川国道事務所]

- 1 - 274 工 事 名 R8紀南河川国道CCTV設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 三重県南牟婁郡紀宝町  
 3) 工事期 : 約 8ヶ月  
 4) 工事概要 : CCTV設備 (HDIP カメラ装置) 9台  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 電通チャレンジタイプ (通信)
- 1 - 275 工事名 R8 鮎田水門カーテンウォール嵩上げ他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 三重県南牟婁郡紀宝町  
 3) 工事期 : 約 8ヶ月  
 4) 工事概要 : 付属物設置工 一式  
 仮設工 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 過去に公表済み
- 1 - 276 工事名 R8 相野谷川護岸整備他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 三重県南牟婁郡紀宝町  
 3) 工事期 : 約 8ヶ月  
 4) 工事概要 : 護岸工 0.30km  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 :
- 1 - 277 工事名 R8 熊野川蓬萊・鵜殿地区河道浚渫等工事  
 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事  
 2) 工事場所 : 和歌山県新宮市～三重県南牟婁郡紀宝町  
 3) 工事期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川浚渫工50,000m<sup>3</sup>  
 ふるい分け処理15,000m<sup>3</sup>  
 砂州掘削工5,000m<sup>3</sup>  
 仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 9億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第3四半期  
 8) その他 : 一般競争 (本官)
- 1 - 278 工事名 R8 熊野川河道浚渫他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 三重県南牟婁郡紀宝町  
 3) 工事期 : 約 8ヶ月  
 4) 工事概要 : 河川浚渫工 10,000m<sup>3</sup>  
 ふるい分け処理 5,000m<sup>3</sup>  
 受入地整備工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 279 工事名 R8 南紀寮共用部改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 和歌山県田辺市
- 3) 工期 : 約 7ヶ月
- 4) 工事概要 : 寮改修 一式  
寮電気設備改設 一式  
寮機械設備改設 一式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 営繕チャレンジタイプ

- 1 - 280 工事名 R8すさみ串本道路すさみ南地区他整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 和歌山県西牟婁郡すさみ町～和歌山県東牟婁郡串本町
  - 3) 工期 : 約 7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 土工 1式、防護柵工 1式、排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 : 一括審査方式

- 1 - 281 工事名 R8すさみ串本道路和深地区他整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 和歌山県東牟婁郡串本町
  - 3) 工期 : 約 7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 土工 1式、防護柵工 1式、排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 : 一括審査方式

- 1 - 282 工事名 R8すさみ串本道路串本町域他整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 和歌山県西牟婁郡すさみ町～和歌山県東牟婁郡串本町
  - 3) 工期 : 約 7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 土工 1式、防護柵工 1式、排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 : 一括審査方式

- 1 - 283 工事名 R8すさみ串本道路雨嶋地区他整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 和歌山県西牟婁郡すさみ町～和歌山県東牟婁郡串本町
  - 3) 工期 : 約 7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 土工 1式、防護柵工 1式、排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 :

- 1 - 284 工事名 R8すさみ串本道路安指地区整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 和歌山県東牟婁郡串本町
  - 3) 工期 : 約 7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 防護柵工 1式、舗装工 1式、道路付属施設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： CCUS 活用推奨モデル工事

- 1-285 工 事 名 R8すさみ串本道路和深地区他標識設置工事
- 1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所： 和歌山県西牟婁郡すさみ町～和歌山県東牟婁郡串本町
- 3) 工 事 期： 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 標識工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年6月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) そ の 他：

- 1-286 工 事 名 R8すさみ串本道路すさみ南ICオンランプ橋舗装工事
- 1) 工 事 種 別： アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所： 和歌山県西牟婁郡すさみ町
- 3) 工 事 期： 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 舗装工 1式、道路付属施設工 1式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年8月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) そ の 他：

- 1-287 工 事 名 R8すさみ串本道路すさみ町域区画線設置工事
- 1) 工 事 種 別： 塗装工事
- 2) 工 事 場 所： 和歌山県西牟婁郡すさみ町～和歌山県東牟婁郡串本町
- 3) 工 事 期： 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 区画線工 1式、  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年8月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) そ の 他： 一括審査方式

- 1-288 工 事 名 R8すさみ串本道路串本町域区画線設置工事
- 1) 工 事 種 別： 塗装工事
- 2) 工 事 場 所： 和歌山県東牟婁郡串本町
- 3) 工 事 期： 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 区画線工 1式、  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年8月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) そ の 他： 一括審査方式

- 1-289 工 事 名 R8国道42号田並1号BOX他補修工事
- 1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所： 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町～和歌山県東牟婁郡串本町
- 3) 工 事 期： 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要： 橋梁補修工 1式  
現場塗装工 1式  
構造物撤去工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) そ の 他： 社会条件に配慮した工事

- 1 - 290 工 事 名 R8国道42号串本地区法面防災対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡串本町  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 落石雪害防止工 1式  
 高エネルギー吸収落石防護柵工 136m  
 擁壁工 1式  
 構造物撤去工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 : 自治体実績評価Aタイプ
- 1 - 291 工 事 名 R8国道42号田辺地区法面防災対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県田辺市  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 法面工 1式  
 横ポーリング工 1式  
 かご枠工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 292 工 事 名 R8国道42号紀南管内越波防止対策他工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡串本町～和歌山県日高郡みなべ町  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 越波防止柵工 1式  
 護岸改修工 1式  
 構造物補修工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 : 自治体実績評価若手女性技術者評価型
- 1 - 293 工 事 名 R8国道42号伊古木高架橋補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県西牟婁郡白浜町  
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
 現場塗装工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) そ の 他 :
- 1 - 294 工 事 名 R8国道42号御坊市加尾地区歩道整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県御坊市  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、擁壁工34m、石ブロック積(張)工122m2、  
 舗装工381m2、区画線工1式、排水構造物工205m、防護柵  
 工60m、構造物撤去工1式、仮設工1式  
 (工事発注規模)

- 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 地域密着防災担い手タイプ、社会条件に配慮した工事
- 1 - 295 工 事 名 R8国道42号御坊市丸山地区歩道整備工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 和歌山県御坊市  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 道路土工1式、舗装工3,243m<sup>2</sup>、区画線工560m、排水構造物工335m、縁石工547m、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 296 工 事 名 R8国道42号標識設置工事  
1) 工事種別 : 維持修繕工事  
2) 工事場所 : 三重県南牟婁郡紀宝町～和歌山県御坊市  
3) 工事期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 標識板取替132枚、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1 - 297 工 事 名 R8国道42号区画線設置工事  
1) 工事種別 : 塗装工事  
2) 工事場所 : 三重県南牟婁郡紀宝町～和歌山県御坊市  
3) 工事期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 区画線工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1 - 298 工 事 名 R8国道42号大橋通地区他舗装修繕工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 和歌山県新宮市  
3) 工事期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 舗装工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : 自治体実績評価型A  
社会条件に配慮した工事  
一括審査方式
- 1 - 299 工 事 名 R8国道42号鴻田地区他舗装修繕工事  
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
2) 工事場所 : 和歌山県新宮市  
3) 工事期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 舗装工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年6月

- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 自治体実績評価型A  
社会条件に配慮した工事  
一括審査方式

- 1-300 工事名 R8国道42号新宮地区他舗装修繕工事
- 1) 工事種別： アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所： 和歌山県新宮市
- 3) 工事期： 約6ヶ月
- 4) 工事概要： 舗装工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年6月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 自治体実績評価型A  
社会条件に配慮した工事  
一括審査方式

[福井河川国道事務所]

- 1-301 工事名 R8日野川朝宮地区下流河道掘削工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 福井県福井市
- 3) 工事期： 約6ヶ月
- 4) 工事概要： 掘削工 12,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他： 若手・女性チャレンジタイプ  
CCUS活用推奨モデル工事

- 1-302 工事名 R8九頭竜川松岡室地区水際再生工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 福井県吉田郡永平寺町
- 3) 工事期： 約7ヶ月
- 4) 工事概要： 掘削工 8,500m<sup>3</sup>  
骨材再生工 5,100m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第1四半期
- 8) その他： 自治体実績評価Aタイプ

- 1-303 工事名 R8日野川久喜津地区上流河道掘削工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 福井県福井市
- 3) 工事期： 約10ヶ月
- 4) 工事概要： 掘削工 20,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年8月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 自治体実績評価A'タイプ 競争参加資格限定型

- 1-304 工事名 R8日野川西下野地区堤防拡築工事
- 1) 工事種別： 一般土木工事
- 2) 工事場所： 福井県福井市
- 3) 工事期： 約12ヶ月
- 4) 工事概要： 掘削工 550m<sup>3</sup>  
盛土工 9,300m<sup>3</sup>  
平ブロック張 4,400m<sup>2</sup>  
植生工 1,000m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 1,100m<sup>2</sup>

- (工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : CCUS活用推奨モデル工事
- 1 - 305 工 事 名 R8九頭竜川灯明寺地区堤防拡築工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福井県福井市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 6,700m<sup>3</sup>  
植生工 2,200m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 1,200m<sup>2</sup>  
土砂攪拌工 7,400m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1 - 306 工 事 名 R8九頭竜川正善地区水際再生工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福井県坂井市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 13,900m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第1四半期  
8) その他 : 自治体実績評価Aタイプ
- 1 - 307 工 事 名 R8日野川西下野上流地区堤防拡築工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福井県福井市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 20m<sup>3</sup>  
盛土工 9,600m<sup>3</sup>  
連節ブロック張 550m<sup>2</sup>  
植生工 3,300m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 1,700m<sup>2</sup>  
土砂攪拌工 20,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第2四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年7月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 : CCUS活用推奨モデル工事
- 1 - 308 工 事 名 R8大野油坂道路大谷トンネル電気室新築工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 福井県大野市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 電気室新築1棟  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
7) 入札予定時期 : 第2四半期  
8) その他 :
- 1 - 309 工 事 名 R8大野油坂道路川合トンネル舗装工事  
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 福井県大野市  
3) 工 期 : 約21ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 工事延長 2,550m

|       |         |  |   |
|-------|---------|--|---|
|       |         |  | 舗装工:1式<br>コンクリート舗装:28,500m <sup>2</sup> 、区画線工:1式<br>付属施設工:1式<br>中央分離帯、排水工、監視員通路工、<br>管路配管工(配水本官、情報管路)<br>(工事発注規模)<br>15億円以上 30億円未満                  |
| 5)    | 公告予定時期: |  | 第1四半期   |
| 6)    | 公告予定年月: |  | 令和8年5月  |
| 7)    | 入札予定時期: |  | 第2四半期   |
| 8)    | その他:    |  | 政府調達協定対象<br>R8大野油坂道路川合トンネル舗装工事<br>R8大野油坂道路新長野トンネル舗装工事<br>R8大野油坂道路大谷トンネル舗装工事<br>WT0案件、一括審査方式   |
| 1-310 | 工 事 名   |  | R8大野油坂道路新長野トンネル舗装工事   |
| 1)    | 工事種別:   |  | セメント・コンクリート舗装工事   |
| 2)    | 工事場所:   |  | 福井県大野市  |
| 3)    | 工事期:    |  | 約17ヶ月   |
| 4)    | 工事概要:   |  | 工事延長 2,240m<br>舗装工:1式<br>コンクリート舗装:25,100m <sup>2</sup> 、区画線工:1式<br>付属施設工:1式<br>中央分離帯、監視員通路工、<br>管路配管工(配水本官、情報管路)<br>(工事発注規模)<br>9億円以上 15億円未満        |
| 5)    | 公告予定時期: |  | 第1四半期   |
| 6)    | 公告予定年月: |  | 令和8年5月  |
| 7)    | 入札予定時期: |  | 第2四半期   |
| 8)    | その他:    |  | 政府調達協定対象<br>R8大野油坂道路川合トンネル舗装工事<br>R8大野油坂道路新長野トンネル舗装工事<br>R8大野油坂道路大谷トンネル舗装工事<br>WT0案件、一括審査方式   |
| 1-311 | 工 事 名   |  | R8大野油坂道路大谷トンネル舗装工事  |
| 1)    | 工事種別:   |  | セメント・コンクリート舗装工事   |
| 2)    | 工事場所:   |  | 福井県大野市  |
| 3)    | 工事期:    |  | 約21ヶ月   |
| 4)    | 工事概要:   |  | 工事延長 2,850m<br>・舗装工:1式<br>コンクリート舗装:約31,800m <sup>2</sup> 区画線工:1式<br>・付属施設工 1式<br>中央分離帯、排水工、監視員通路工、<br>管路配管工(配水本官、情報管路)<br>(工事発注規模)<br>15億円以上 30億円未満 |
| 5)    | 公告予定時期: |  | 第1四半期   |
| 6)    | 公告予定年月: |  | 令和8年5月  |
| 7)    | 入札予定時期: |  | 第2四半期   |
| 8)    | その他:    |  | 政府調達協定対象<br>R8大野油坂道路川合トンネル舗装工事<br>R8大野油坂道路新長野トンネル舗装工事<br>R8大野油坂道路大谷トンネル舗装工事<br>WT0案件、一括審査方式   |
| 1-312 | 工 事 名   |  | R8大野油坂道路東市布トンネル舗装工事   |
| 1)    | 工事種別:   |  | セメント・コンクリート舗装工事   |
| 2)    | 工事場所:   |  | 福井県大野市  |
| 3)    | 工事期:    |  | 約10ヶ月   |
| 4)    | 工事概要:   |  | 工事延長 1,160m<br>舗装工:1式<br>コンクリート舗装:13,600m <sup>2</sup> 、区画線工:1式<br>付属施設工:1式<br>コンクリート舗装工、中央分離帯、坑口部HH、<br>照明・情報板基礎工<br>(工事発注規模)<br>3億4,000万円以上 9億円未満 |

- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年7月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) その他： 一般競争(本官)  
一括審査方式

- 1-313 工事名 R8大野油坂道路上半原トンネル舗装工事
- 1) 工事種別： セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所： 福井県大野市
- 3) 工期： 約8ヶ月
- 4) 工事概要： 工事延長 1,150m  
舗装工:1式  
コンクリート舗装:13,400m<sup>2</sup>、区画線工:1式  
付属施設工:1式  
コンクリート舗装工、中央分離帯、坑口部HH、  
照明・情報板基礎工  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 公告予定時期： 第2四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年7月
- 7) 入札予定時期： 第3四半期
- 8) その他： 一般競争(本官)  
一括審査方式

- 1-314 工事名 R8福井河川国道事務所庁舎空調設備改修(第二期)工事
- 1) 工事種別： 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所： 福井県福井市
- 3) 工期： 約7ヶ月
- 4) 工事概要： 空調設備改修1式  
(工事発注規模)  
6,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第1四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年5月
- 7) 入札予定時期： 第2四半期
- 8) その他： 宮績チャレンジタイプ

- 1-315 工事名 R8九頭竜川上流維持作業
- 1) 工事種別： 維持修繕工事
- 2) 工事場所： 福井県福井市～福井県吉田郡永平寺町
- 3) 工期： 約12ヶ月
- 4) 工事概要： 堤防除草工 1,040,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期： 第3四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年12月
- 7) 入札予定時期： 第4四半期
- 8) その他：

- 1-316 工事名 R8九頭竜川下流維持作業
- 1) 工事種別： 維持修繕工事
- 2) 工事場所： 福井県坂井市～福井県福井市
- 3) 工期： 約12ヶ月
- 4) 工事概要： 堤防除草工 1,060,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期： 第3四半期
- 6) 公告予定年月： 令和8年12月
- 7) 入札予定時期： 第4四半期
- 8) その他：

- 1-317 工事名 R8日野川維持作業
- 1) 工事種別： 維持修繕工事
- 2) 工事場所： 福井県福井市
- 3) 工期： 約12ヶ月
- 4) 工事概要： 堤防除草工 620,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期： 第3四半期

- 6) 公告予定年月： 令和8年12月  
7) 入札予定時期： 第4四半期  
8) その他：
- 1-318 工事名 R8北川維持作業  
1) 工事種別： 維持修繕工事  
2) 工事場所： 福井県小浜市～福井県三方上中郡若狭町  
3) 工事期： 約12ヶ月  
4) 工事概要： 堤防除草工 1,080,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期： 第3四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年12月  
7) 入札予定時期： 第4四半期  
8) その他：
- 1-319 工事名 R8国道27号他嶺南地区路面標示設置他工事  
1) 工事種別： 塗装工事  
2) 工事場所： 福井県敦賀市～福井県大飯郡高浜町  
3) 工事期： 約7ヶ月  
4) 工事概要： 区画線工 1式、薄層舗装工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年6月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事
- 1-320 工事名 R8国道8号他嶺北地区路面標示設置他工事  
1) 工事種別： 塗装工事  
2) 工事場所： 福井県福井市～福井県敦賀市  
3) 工事期： 約8ヶ月  
4) 工事概要： 区画線工 1式、薄層舗装工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他： 社会条件に配慮した工事
- 1-321 工事名 R8国道27号湯岡側歩道橋左岸側下部工事  
1) 工事種別： 一般土木工事  
2) 工事場所： 福井県小浜市  
3) 工事期： 約13ヶ月  
4) 工事概要： 橋台 1基(逆T式橋台、場所打ち杭 4本)、橋脚 1基(壁式  
橋脚、場所打ち杭 9本)  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年5月  
7) 入札予定時期： 第1四半期  
8) その他：
- 1-322 工事名 R8国道27号東勢地区橋梁他工事  
1) 工事種別： 一般土木工事  
2) 工事場所： 福井県小浜市  
3) 工事期： 約13ヶ月  
4) 工事概要： PC単純中空床版橋 19m、RC橋台 2基、深礎杭 2本  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期： 第1四半期  
6) 公告予定年月： 令和8年6月  
7) 入札予定時期： 第2四半期  
8) その他：
- 1-323 工事名 R8福井除雪作業  
1) 工事種別： 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 福井県あわら市～福井県福井市
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路除雪 L=30.3km  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 社会条件に配慮した工事

- 1-324 工事名 R8越前除雪作業
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 福井県福井市～福井県越前市
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路除雪 L=17.6km  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 社会条件に配慮した工事

- 1-325 工事名 R8大良除雪作業
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 福井県越前市～福井県南条郡南越前町
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路除雪 L=14.8km  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 社会条件に配慮した工事

- 1-326 工事名 R8杉津除雪作業
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 福井県敦賀市
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路除雪 L=31.6km  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 社会条件に配慮した工事

- 1-327 工事名 R8敦賀除雪作業
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 福井県敦賀市～福井県三方郡美浜町
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路除雪 L=29.6km  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 社会条件に配慮した工事

- 1-328 工事名 R8小浜除雪作業
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 福井県三方上中郡若狭町～福井県小浜市
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路除雪 L=24.9km  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期

- 8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 3 2 9 工 事 名 R 8 大飯除雪作業  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 福井県小浜市～福井県大飯郡高浜町  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路除雪 L=30.3km  
 (工事発注規模)  
 3,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 3 3 0 工 事 名 R 8 福井河川国道事務所ネットワーク設備他設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福井県坂井市～福井県小浜市  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : L3-SW1台、CCTVカメラ(簡易型、旋回式)3台、画像収  
 集サーバ1台、画像回覧装置12台  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 電通チャレンジタイプ(通信)
- 1 - 3 3 1 工 事 名 R 8 国道158号保田トンネル照明設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福井県勝山市  
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 自動調光装置1組、トンネル照明101台  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 電通チャレンジタイプ(電気)
- 1 - 3 3 2 工 事 名 R 8 国道8号丸山高架橋消雪設備改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福井県あわら市～福井県大飯郡高浜町  
 3) 工 事 期 間 : 約 16ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 消雪設備改修  
 散水ポンプ 2台  
 配管延長 4034m  
 さく井工 1箇所  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 機械チャレンジタイプ
- 1 - 3 3 3 工 事 名 R 8 鳴鹿大堰2号ゲート設備機側操作盤他修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福井県吉田郡永平寺町  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 機側操作盤据付1面、開度計更新1式、水密ゴム取替1門  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 :
- 1 - 3 3 4 工 事 名 R 8 磯部川樋門他ゲート設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 福井県坂井市～福井県福井市
- 3) 工事期 : 約 12ヶ月
- 4) 工事概要 : 扉体更新 1 門、扉体整備 3 門、機側操作盤更新 2 面  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 2 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) その他 : 機械チャレンジタイプ

[足羽川ダム工事事務所]

- 1 - 3 3 5 工事名 R 8 足羽川ダム付替県道 6 工区上流落石防護他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 福井県今立郡池田町
- 3) 工事期 : 約 7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁付属物工 (伸縮装置工、踏掛版設置工) 1 式、道路土工 1 式、  
法面工 1 式、落石雪害防止工 2,000m<sup>2</sup>、排水構造物工 1 式、  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月
- 7) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 8) その他 :

- 1 - 3 3 6 工事名 R 8 足羽川ダム付替県道 6 工区土工 1 6 改良他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 福井県今立郡池田町
- 3) 工事期 : 約 10ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 (路体盛土工) 10,000m<sup>3</sup>、法面工 1 式、擁壁工 (補強土壁工) 200m<sup>2</sup>、排水構造物工 1 式、落石雪害防止工 1 式、  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 6 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) その他 : CCUS活用推奨モデル工事

[木津川上流河川事務所]

- 1 - 3 3 7 工事名 R 8 名張川工事用道路他整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 三重県名張市
- 3) 工事期 : 約 6ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川土工 1 式  
工事用道路工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) その他 :

- 1 - 3 3 8 工事名 R 8 鴻之台職員宿舍住戸リフォーム工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 三重県名張市
- 3) 工事期 : 約 7ヶ月
- 4) 工事概要 : 宿舍改修 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 6 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) その他 : 営繕チャレンジタイプ

- 1 - 3 3 9 工事名 R 8 木津川上流河川事務所映像配信装置設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 三重県名張市  
 3) 工事期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 外部映像配信サーバ 1台、機器据付調整 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 電通チャレンジ(通信)
- 1-340 工事名 R8名張川瀬古口地区樋門無動力化他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 三重県名張市  
 3) 工事期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : 樋門・樋管本体工 1式、法覆護岸工 1式、護床工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 :
- 1-341 工事名 R8服部川東高倉地区樋門無動力化他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 三重県伊賀市  
 3) 工事期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : 樋門・樋管本体工 1式、法覆護岸工 1式、護床工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 :
- 1-342 工事名 R8木津川上流河川事務所名張川他維持作業  
 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 三重県名張市  
 3) 工事期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 除草工 140,000m<sup>2</sup>、維持修繕工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1-343 工事名 R8木津川上流河川事務所木津川左岸維持作業  
 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 三重県伊賀市  
 3) 工事期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 除草工610,000m<sup>2</sup>、維持修繕工 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第3四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年12月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1-344 工事名 R8木津川上流河川事務所木津川右岸維持作業  
 1) 工事種別 : 維持修繕工事  
 2) 工事場所 : 三重県伊賀市  
 3) 工事期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 除草工640,000m<sup>2</sup>、維持修繕工 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満

- 5) 公告予定時期： 第3四半期  
 6) 公告予定年月： 令和8年12月  
 7) 入札予定時期： 第4四半期  
 8) その他： 社会条件に配慮した工事

[淀川ダム統管理事務所]

- 1-345 工 事 名 R8 淀川ダム統管理事務所庁舎空調設備改修（第一期）工事  
 1) 工 事 種 別： 暖冷房衛生設備工事  
 2) 工 事 場 所： 大阪府枚方市  
 3) 工 事 期 間： 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要： 建築改修 1式、電気設備改修 1式、機械設備改修 1式  
 （工事発注規模）  
 6,000万円未満  
 5) 公告予定時期： 第1四半期  
 6) 公告予定年月： 令和8年6月  
 7) 入札予定時期： 第2四半期  
 8) その他：

- 1-346 工 事 名 R8 天ヶ瀬ダム管内維持作業  
 1) 工 事 種 別： 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所： 京都府八幡市～滋賀県大津市  
 3) 工 事 期 間： 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要： 除草工 一式  
 構内清掃工 一式  
 流芥処理工 一式  
 応急処理工 一式  
 （工事発注規模）  
 3,000万円未満  
 5) 公告予定時期： 第3四半期  
 6) 公告予定年月： 令和8年12月  
 7) 入札予定時期： 第4四半期  
 8) その他：

- 1-347 工 事 名 R8 淀川ダム統管流水管理システム設置工事  
 1) 工 事 種 別： 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所： 大阪府枚方市  
 3) 工 事 期 間： 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要： 流水管理システム  
 ・サーバ装置(稼働) 1台  
 ・サーバ装置(待機) 1台  
 ・流水管理システム(ソフトウェア) 1式  
 （工事発注規模）  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期： 第1四半期  
 6) 公告予定年月： 令和8年4月  
 7) 入札予定時期： 第1四半期  
 8) その他：

- 1-348 工 事 名 R8 淀川ダム統管レーダ雨雪量計レドーム撥水剤塗布工事  
 1) 工 事 種 別： 塗装工事  
 2) 工 事 場 所： 兵庫県神戸市東灘区～京都府相楽郡和束町  
 3) 工 事 期 間： 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要： レドーム撥水剤塗布工（田口） 1式  
 レドーム撥水剤塗布工（六甲） 1式  
 レドーム撥水剤塗布工（葛城） 1式  
 レドーム撥水剤塗布工（鷲峰山） 1式  
 仮設足場工（田口） 1式  
 仮設足場工（六甲） 1式  
 仮設足場工（葛城） 1式  
 仮設足場工（鷲峰山） 1式  
 （工事発注規模）3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 公告予定時期： 第1四半期  
 6) 公告予定年月： 令和8年6月  
 7) 入札予定時期： 第2四半期  
 8) その他：

[九頭竜川ダム統管理事務所]

- 1-349 工 事 名 R8 真名川ダム主放水ゲート設備他修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 福井県大野市
- 3) 工事期 : 約 7ヶ月
- 4) 工事概要 : 機側操作盤修繕一式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 :

- 1 - 350 工事名 R8九頭竜ダム管理支所空調設備改修工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
  - 2) 工事場所 : 福井県大野市
  - 3) 工事期 : 約 7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 空調設備改修 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 : 営繕チャレンジ

- 1 - 351 工事名 R8九頭竜ダム係船設備改修工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
  - 2) 工事場所 : 福井県大野市
  - 3) 工事期 : 約 7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 係船設備改修一式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 :

[紀の川ダム統合管理事務所]

- 1 - 352 工事名 R8猿谷ダム阪本地区堆積土砂撤去工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
  - 2) 工事場所 : 奈良県五條市
  - 3) 工事期 : 約 6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 浚渫工 1式  
浚渫土処理工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 : 社会条件に配慮した工事

- 1 - 353 工事名 R8紀の川ダム統管地震情報設備他設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
  - 2) 工事場所 : 奈良県五條市～奈良県吉野郡川上村
  - 3) 工事期 : 約 9ヶ月
  - 4) 工事概要 : 強震計測装置 1台  
感震器 3台  
情報配信装置 1台  
HDIPカメラ(高感度) 1台  
機側装置 1面  
屋外配線 1式  
屋内配線 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
  - 5) 公告予定時期 : 第1四半期
  - 6) 公告予定年月 : 令和8年4月
  - 7) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 8) その他 : 電通チャレンジ(通信)

[近畿技術事務所]

- 1 - 3 5 4 工 事 名 R 8 近畿技術事務所映像設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府枚方市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 映像設備、音響設備、据付調整 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 8) そ の 他 : 電通チャレンジタイプ (通信)
- 
- 1 - 3 5 5 工 事 名 R 8 近畿技術事務所屋上防水改修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府枚方市山田池北町 1 1 番 1 号
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本館棟屋上防水改修 1 式、資料棟屋上防水改修 1 式、電気設備  
改修 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 8) そ の 他 :

[国営明石海峡公園事務所]

- 1 - 3 5 6 工 事 名 R 8 淡路地区海岸ゾーン南 2 工区護岸対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県淡路市
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 海岸土工 1 式、擁壁工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 6 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

- 1 - 3 5 7 工 事 名 R 8 国営明石海峡公園施設更新他工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市北区～兵庫県淡路市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 園路広場整備工 1,600m<sup>2</sup>、遊戯施設整備工 1 式、修  
景施設整備工 1 式、公園施設等撤去・移設工 1 式、敷地造成工  
1 式、法面工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

[国営飛鳥歴史公園事務所]

- 1 - 3 5 8 工 事 名 R 8 国営飛鳥歴史公園管内維持修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県高市郡明日香村
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 維持修繕工 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 8) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

- 1 - 3 5 9 工 事 名 R 8 国営飛鳥歴史公園事務所庁舎解体工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事

- 2) 工事場所 : 奈良県高市郡明日香村
- 3) 工事期 : 約 6ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎解体 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第1四半期
- 8) その他 :

1 - 360 工事名 R8 国営飛鳥歴史公園祝戸地区あじさい園外改修工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 奈良県高市郡明日香村
- 3) 工事期 : 約 8ヶ月
- 4) 工事概要 : あじさい園外改修 1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 7) 入札予定時期 : 第1四半期
- 8) その他 : 社会条件に配慮した工事

1 - 361 工事名 R8 平城宮跡歴史公園配管配線切替工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 奈良県奈良市
- 3) 工事期 : 約 8ヶ月
- 4) 工事概要 : 配管・配線工1式、プルボックス設置工1式、ハンドホール設置工1式、配管・配線撤去工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第2四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年7月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 社会条件に配慮した工事

[京都営繕事務所]

1 - 362 工事名 R8 京都法務総合庁舎内装改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 京都府京都市上京区
- 3) 工事期 : 約 7ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎 RC-5-1 8,879m<sup>2</sup> 西側便所改修 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期
- 8) その他 : 営繕チャレンジタイプ

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

|                       |         |          |            |
|-----------------------|---------|----------|------------|
| <b>(工事種別)</b>         |         |          |            |
| ○一般土木工事               | ○造園工事   | ○建築工事    | ○木造建築工事    |
| ○セメント・コンクリート舗装工事      |         |          |            |
| ○プレストレスト・コンクリート工事     |         |          |            |
| ○法面処理工事               | ○塗装工事   | ○維持修繕工事  | ○河川しゅんせつ工事 |
| ○グラウト工事               | ○杭打工事   | ○さく井工事   | ○プレハブ建築工事  |
| ○機械設備工事               | ○通信設備工事 | ○受変電設備工事 | ○橋梁補修工事    |
| <b>(工事発注規模)</b>       |         |          |            |
| 1. 3,000万円未満          |         |          |            |
| 2. 3,000万円以上7,000万円未満 |         |          |            |
| 3. 7,000万円以上1億円未満     |         |          |            |
| 4. 1億円以上2億円未満         |         |          |            |
| 5. 2億円以上3億4,000万円未満   |         |          |            |
| 6. 3億4,000万円以上9億円未満   |         |          |            |
| 7. 9億円以上15億円未満        |         |          |            |
| 8. 15億円以上30億円未満       |         |          |            |
| 9. 30億円以上50億円未満       |         |          |            |
| 10. 50億円以上            |         |          |            |

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| <b>(工事種別)</b>             |         |         |
| ○アスファルト舗装工事               | ○鋼橋上部工事 | ○電気設備工事 |
| ○暖冷房衛生設備工事                |         |         |
| <b>(工事発注規模)</b>           |         |         |
| 1. 6,000万円未満              |         |         |
| 2. 6,000万円以上1億4,000万円未満   |         |         |
| 3. 1億4,000万円以上2億3,000万円未満 |         |         |
| 4. 2億3,000万円以上3億円未満       |         |         |
| 5. 3億円以上9億円未満             |         |         |
| 6. 9億円以上10億円未満            |         |         |
| 7. 10億円以上20億円未満           |         |         |
| 8. 20億円以上                 |         |         |

# 令和8年度 発注の見通しの公表について（令和 8年 4月現在）

令和8年4月14日  
国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和8年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和 8年 4月14日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

## 1. 一般競争入札

[福知山河川国道事務所]

- 1 - 1 業 務 名 R 8 福知山管内道路関係用地補償総合技術業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 公共用地交渉等  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
7) そ の 他 : 参加要件を満たす者は約 4 0 者見込まれる

- 1 - 2 業 務 名 R 8 福知山河川国道事務所設計資料検査業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 設計の点検及び照査  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
7) そ の 他 : 参加要件を満たす者は約 1, 7 1 0 者見込まれる

[淀川河川事務所]

- 1 - 3 業 務 名 R 8 宇治川護岸補修設計他業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 L=100m  
橋梁予備設計 1橋 L=30  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
7) そ の 他 : 業務チャレンジ型試行対象

- 1 - 4 業 務 名 R 8 淀川河川事務所管内許認可審査支援業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 30ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 淀川河川事務所管内の河川許認可審査支援  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 6 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
7) そ の 他 :

[大阪国道事務所]

- 1 - 5 業 務 名 R 8 大阪国道事務所道路管理データベース更新業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : MICHIシステムデータ更新 1式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
7) そ の 他 : 参加要件を満たす者は約 1, 7 1 0 者見込まれる

1 - 6 業 務 名 R 8 大阪国道事務所管内台帳附図修正業務  
1) 業 務 種 別 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 空中写真測量 1 式  
移動計測車両による測量 1 式  
道路台帳附図更新 1 式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 : 業務チャレンジ型試行対象

[浪速国道事務所]

1 - 7 業 務 名 R 8 浪速国道事務所設計資料検査業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 設計の点検及び照査  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 : 参加要件を満たす者は約 1 7 1 0 者見込まれる

[猪名川河川事務所]

1 - 8 業 務 名 R 8 猪名川河床地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 本業務は、猪名川管内の河床材料調査及び土砂動態マップ作成を行うものである。  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 : 業務チャレンジ型

[豊岡河川国道事務所]

1 - 9 業 務 名 R 8 国道 9 号歩道拡幅事業関宮地区用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地の測量等  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 : 業務チャレンジ型試行対象

[姫路河川国道事務所]

1 - 1 0 業 務 名 R 8 相生有年道路水文調査業務  
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約 15ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文調査 1 式、解析等調査 (水文調査) 1 式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 : 業務チャレンジ型試行対象

1 - 1 1 業 務 名 R 8 加古川東条川地区他測量業務  
1) 業 務 種 別 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地形測量、路線測量、用地測量  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 : 業務チャレンジ型試行

1 - 1 2 業 務 名 R 8 姫路河川国道事務所東部地区道路附属物等点検業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 点検計画 一式、定期巡回 一式、道路附属物等定期点検 一式

- 4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年5月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他： 参加要件を満たす者は約1,710者見込まれる
- 1 - 13 業 務 名 R8 姫路河川国道事務所西部地区道路附属物等点検業務  
1) 業 務 種 別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限： 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要： 点検計画 一式、定期巡回 一式、道路附属物等定期点検 一式  
4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年5月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他： 参加要件を満たす者は約1,710者見込まれる
- 1 - 14 業 務 名 R8 姫路河川国道事務所協議資料作成等業務  
1) 業 務 種 別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限： 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要： 姫路河川国道管内における、別所PAのトイレ配管改修設計、加古川バイパス及び姫路バイパスや太子竜野バイパスリフレッシュ工事期間設定、加古川バイパス95条協議等の関係協議資料作成  
4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年6月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他： 参加要件を満たす者は約1,710者見込まれる
- [六甲砂防事務所]
- 1 - 15 業 務 名 R8 有馬川流域他UAV自律飛行による施設点検業務  
1) 業 務 種 別： 測量  
2) 履 行 期 限： 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要： UAVによる砂防施設調査点検  
4) 公告予定時期： 第2四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年7月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他： 業務チャレンジ型試行対象
- 1 - 16 業 務 名 R8 千森川流域他UAV自律飛行による施設点検業務  
1) 業 務 種 別： 測量  
2) 履 行 期 限： 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要： UAVによる砂防施設調査点検  
4) 公告予定時期： 第2四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年7月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他： 業務チャレンジ型試行対象
- [兵庫国道事務所]
- 1 - 17 業 務 名 R8 兵庫国道事務所占用適正化業務  
1) 業 務 種 別： 測量  
2) 履 行 期 限： 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要： 不法占用物件の調査及び物件測定  
4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年6月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他： 業務チャレンジ型試行対象
- 1 - 18 業 務 名 R8 兵庫国道管内横断歩道橋点検業務  
1) 業 務 種 別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限： 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要： 歩道橋点検1式  
4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年4月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他： 参加要件を満たす者は約1710者見込まれる
- 1 - 19 業 務 名 R8 兵庫国道管内橋梁点検業務  
1) 業 務 種 別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限： 約9ヶ月

- 3) 業務概要： 橋梁点検 1式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他： 参加要件を満たす者は約1710者見込まれる

- 1 - 20 業務名 R8兵庫国道管内データベース更新業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約3ヶ月
- 3) 業務概要： データベース更新 1式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年6月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他： 参加要件を満たす者は約1710者見込まれる

[和歌山河川国道事務所]

- 1 - 21 業務名 R8和歌山河川国道事務所紀の川水文観測所維持管理等業務
- 1) 業務種別： 測量
- 2) 履行期限： 約13ヶ月
- 3) 業務概要： 水文観測所の機器・施設の維持及び管理、水文観測データの標準照査
- 4) 公告予定時期： 第3四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年12月
- 6) 入札予定時期： 第4四半期
- 7) その他：

[紀南河川国道事務所]

- 1 - 22 業務名 R8串本太地道路関係機関協議資料作成業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約5ヶ月
- 3) 業務概要： 一般構造物詳細設計 1式  
道路詳細設計 1式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他： 業務チャレンジ型試行対象

- 1 - 23 業務名 R8紀南管内交通安全対策他設計業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 張出歩道詳細設計 L=0.6km、区画柵詳細設計 L=1.0km、道路予備設計 L=0.7km、管内事故データとりまとめ 1式、
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第1四半期
- 7) その他： 業務チャレンジ型試行対象

[福井河川国道事務所]

- 1 - 24 業務名 R8大谷防災地質調査業務
- 1) 業務種別： 地質調査業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他： 業務チャレンジ型

- 1 - 25 業務名 R8柝ノ木峠道路地質調査業務
- 1) 業務種別： 地質調査業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 機械ボーリング 1式  
サウンディング及び原位置試験 1式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期

7) その他 : 業務チャレンジ型

1 - 26 業務名 R8 柄ノ木峠道路路線測量業務  
1) 業務種別 : 測量  
2) 履行期限 : 約 5ヶ月  
3) 業務概要 : 路線測量 一式  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年6月  
6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
7) その他 : 業務チャレンジ型

1 - 27 業務名 R8 国道27号小浜地区他歩道詳細設計他業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
3) 業務概要 : 歩道詳細設計 0.3km、平面交差点詳細設計 1箇所、一般構造物詳細設計 (箱形函渠) 5箇所  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
7) その他 : 業務チャレンジ型

[木津川上流河川事務所]  
1 - 28 業務名 R8 木津川上流河川事務所図面作成業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
3) 業務概要 : 測量、図面作成  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
6) 入札予定時期 : 第1 四半期  
7) その他 : 業務チャレンジ型試行対象

[近畿技術事務所]  
1 - 29 業務名 R8 近畿技術事務所災害対策用機械等改良調査業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
3) 業務概要 : 災害対策用機械等活動機能強化に向けた調査・検討一式  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
7) その他 : 業務チャレンジ型試行対象

## 2. 公募型プロポーザル方式

[営繕部]  
2 - 1 業務名 R8 洲本地方合同庁舎新築設計業務  
1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 20ヶ月  
3) 業務概要 : 庁舎の新築の基本・実施設計及び数量積算業務を行う。  
・洲本地方合同庁舎 庁舎 : RC-4、延べ面積 約2,355m<sup>2</sup>、付属棟 2棟  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
7) その他 : WT0案件

2 - 2 業務名 R8 豊岡公共職業安定所和田山分室外 1件新築設計業務  
1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 18ヶ月  
3) 業務概要 : 庁舎の新築の基本・実施設計及び数量積算業務を行う。  
・豊岡公共職業安定所和田山分室 庁舎 : W-2 延べ面積約629m<sup>2</sup>、付属棟 2棟  
・新宮公共職業安定所串本出張所 庁舎 : W-3 延べ面積約563m<sup>2</sup>、付属棟 2棟  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年6月  
6) 入札予定時期 : 第3 四半期

7) その他 : WTO案件

[足羽川ダム工事事務所]

- 2 - 3 業務名 R8 足羽川ダム地質解析業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 12ヶ月  
3) 業務概要 : 足羽川ダムサイト・原石山・水海川分水施設の地質総合解析及びグラウチング解析  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
7) その他 : WTO案件

### 3. 公募型競争入札方式

[豊岡河川国道事務所]

- 3 - 1 業務名 R8 城崎道路滝地区橋梁予備設計他業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 12ヶ月  
3) 業務概要 : 城崎道路本線橋梁予備設計 (L=424m)  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
7) その他 : BIM/CIM活用対象  
WTO案件

### 4. 簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

- 4 - 1 業務名 R8 近畿圏広域地方計画の推進に向けた調査検討業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 8ヶ月  
3) 業務概要 : 近畿圏広域地方計画広域連携プロジェクトの推進にむけた調査検討資料作成一式  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
7) その他 :

- 4 - 2 業務名 R8 近畿地方整備局設計便覧改定基礎資料作成業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
3) 業務概要 : 近畿地方整備局の設計便覧(案)の改定内容の整理、改定に向けた基礎資料の作成 一式  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
7) その他 :

[河川部]

- 4 - 3 業務名 R8 高台まちづくりのための高規格堤防整備に関する検討業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
3) 業務概要 : 高規格堤防設計・施行マニュアル及び実務者向け資料の作成 一式  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
7) その他 :

- 4 - 4 業務名 R8 淀川インフラツーリズムにおけるインバウンド誘客検討業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
3) 業務概要 : 淀川流域における流域インフラツーリズムによる誘客検討 一式  
4) 公告予定時期 : 第1 四半期

- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

- 4 - 5 業務名 R8大規模構造物の便益評価に関する検討業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 大規模構造物の便益評価に関する検討 1式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

[道路部]

- 4 - 6 業務名 R8近畿地方整備局道路巡回支援資料作成等業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 道路巡回支援システム改良検討一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

- 4 - 7 業務名 R8近畿地方整備局道路啓開計画資料作成等業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 道路啓開計画の策定 一式、道路啓開計画の更新 一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

- 4 - 8 業務名 R8特殊車両通行許可システム改良設計業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約8ヶ月
- 3) 業務概要： 特車システムの機能改良のためのシステム設計
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

[営繕部]

- 4 - 9 業務名 R8(近畿管内)官庁施設における老朽化対策のあり方検討業務
- 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約7ヶ月
- 3) 業務概要： 一定の官公庁区域内の建築制限及び関連制度活用の現況の整理等を行うとともに、老朽化庁舎等の現況を調査し、その利活用・再整備における技術的な制約・課題を抽出し、今後の施設整備のための基礎資料を作成する
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

[近畿地方整備局]

- 4 - 10 業務名 R8南海トラフ巨大地震対策計画等作成業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約7ヶ月
- 3) 業務概要： 南海トラフ巨大地震対策計画近畿地方地域対策計画の改定 1式、業務継続計画等の修正 1式、災害対策本部運営計画資料の作成 1式、会議等の運営補助 1式、関係機関協議資料作成 1式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

- 4 - 1 1 業 務 名 R 8 大規模地震災害対策訓練計画作成業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : (1) 計画準備  
 (2) TEC活動計画に資する訓練計画作成及び訓練実施支援  
 (3) TECアプリ講習会の実施補助  
 (4) TEC活動の高度化に関する検討  
 (5) 報告書とりまとめ  
 (6) 打合せ  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 7) そ の 他 :

[琵琶湖河川事務所]

- 4 - 1 2 業 務 名 R 8 野洲川河川改修事業評価資料作成他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、琵琶湖河川事務所における直轄河川改修事業の事業効果  
 検証を行うことを目的とする業務である。  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 6 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 7) そ の 他 :

- 4 - 1 3 業 務 名 R 8 琵琶湖河川事務所維持管理効率化手法とりまとめ業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 維持管理効率化手法とりまとめ 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 6 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
 7) そ の 他 : 国土交通省登録資格(河川技術者)との組合せ評価試行対象

[大戸川ダム工事事務所]

- 4 - 1 4 業 務 名 R 8 大戸川ダム事業評価資料作成業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 事業監理に関する検討・資料作成  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 7) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

- 4 - 1 5 業 務 名 R 8 滋賀国道事務所国道 1 号道路整備方針計画立案他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 整備方針検討一式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 7) そ の 他 :

[京都国道事務所]

- 4 - 1 6 業 務 名 R 8 国道 2 4 号烏丸自転車道関係機関協議資料作成他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 協議会運営補助 1 式、関係機関協議資料作成 1 式他  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
 7) そ の 他 :

- 4 - 1 7 業 務 名 R 8 京都国道事務所道路啓開計画資料作成業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月

- 3) 業務概要： 京都府域道路啓開計画に関する更新検討及び資料作成 一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第1四半期
- 7) その他：

[淀川河川事務所]

- 4 - 18 業務名 R8 淀川鳥飼地区河川防災ステーション設計他業務
  - 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限： 約6ヶ月
  - 3) 業務概要： 軟弱地盤解析、修正設計、高規格堤防盛土設計、関係機関協議資料作成他
  - 4) 公告予定時期： 第1四半期
  - 5) 公告予定年月： 令和8年6月
  - 6) 入札予定時期： 第2四半期
  - 7) その他： BIM/CIM活用対象
  
- 4 - 19 業務名 R8 淀川水無瀬地区河道掘削計画検討業務
  - 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限： 約5ヶ月
  - 3) 業務概要： 河道安定対策検討、環境保全方策検討
  - 4) 公告予定時期： 第1四半期
  - 5) 公告予定年月： 令和8年4月
  - 6) 入札予定時期： 第2四半期
  - 7) その他：
  
- 4 - 20 業務名 R8 淀川舟運関連施策計画業務
  - 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限： 約9ヶ月
  - 3) 業務概要： 淀川舟運関連計画整理業務 1式
  - 4) 公告予定時期： 第1四半期
  - 5) 公告予定年月： 令和8年4月
  - 6) 入札予定時期： 第2四半期
  - 7) その他：
  
- 4 - 21 業務名 R8 淀川管内減災対策支援整理業務
  - 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限： 約13ヶ月
  - 3) 業務概要： 淀川河川事務所管内における水防災意識社会の再構築を推進するため、「淀川管内水害に強い地域づくり協議会」の運営支援及び各種資料作成等を行うものである。また、出水対応準備として危険箇所調査や特定区間調査等の更新、事務所内における災害対応訓練の支援を行うことを目的とする業務である。
  - 4) 公告予定時期： 第1四半期
  - 5) 公告予定年月： 令和8年4月
  - 6) 入札予定時期： 第2四半期
  - 7) その他：
  
- 4 - 22 業務名 R8 木津川水害リスク解析検討業務
  - 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限： 約8ヶ月
  - 3) 業務概要： 淀川河川事務所管内における木津川左岸の洪水浸水想定区域を対象とした内外水統合型水害リスクマップの検討及び作成ならびに関係機関説明資料の作成を行う業務である。
  - 4) 公告予定時期： 第1四半期
  - 5) 公告予定年月： 令和8年4月
  - 6) 入札予定時期： 第2四半期
  - 7) その他：
  
- 4 - 23 業務名 R8 桂川嵐山地区派川改修設計他業務
  - 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限： 約8ヶ月
  - 3) 業務概要： 桂川嵐山地区の派川改修事業の進捗を図るにあたり、事業進捗上の課題事項への対応を検討したうえで派川の改修方策を検討し、その概略設計を行うものである。
  - 4) 公告予定時期： 第1四半期
  - 5) 公告予定年月： 令和8年4月

- 6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他： 過去に公表済み

- 4 - 2 4 業 務 名 R 8 淀川水防演習運営計画等とりまとめ業務  
1) 業 務 種 別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限： 約 10ヶ月  
3) 業 務 概 要： 令和9年度「淀川水防・大阪府地域防災総合演習（仮称）」における淀川の地域特性を踏まえた上での水防演習内容の検討・企画・運営等  
4) 公 告 予 定 時 期： 第1四半期  
5) 公 告 予 定 年 月： 令和8年6月  
6) 入 札 予 定 時 期： 第2四半期  
7) そ の 他：

[大阪国道事務所]

- 4 - 2 5 業 務 名 R 8 大阪府域道路防災対策業務  
1) 業 務 種 別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限： 約 12ヶ月  
3) 業 務 概 要： 道路防災対策 1式  
4) 公 告 予 定 時 期： 第1四半期  
5) 公 告 予 定 年 月： 令和8年4月  
6) 入 札 予 定 時 期： 第1四半期  
7) そ の 他： 地域特性を踏まえた検討を行う業務試行対象

- 4 - 2 6 業 務 名 R 8 大阪国道管内電気通信施設予備設計業務  
1) 業 務 種 別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限： 約 5ヶ月  
3) 業 務 概 要： ネットワークシステム予備設計 1式  
通信鉄塔設備予備設計 1式  
多重無線施設予備設計 1式  
4) 公 告 予 定 時 期： 第1四半期  
5) 公 告 予 定 年 月： 令和8年5月  
6) 入 札 予 定 時 期： 第2四半期  
7) そ の 他：

[猪名川河川事務所]

- 4 - 2 7 業 務 名 R 8 猪名川特定都市河川検討業務  
1) 業 務 種 別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限： 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要： 本業務は、猪名川流域における特定都市河川指定に向けた条件整理、指定範囲及び流域界等の調査・検討を行うものである。  
4) 公 告 予 定 時 期： 第1四半期  
5) 公 告 予 定 年 月： 令和8年4月  
6) 入 札 予 定 時 期： 第2四半期  
7) そ の 他： 早期発注時に公表済み、3月公告の遅延により再掲

- 4 - 2 8 業 務 名 R 8 猪名川発生土活用計画検討業務  
1) 業 務 種 別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限： 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要： 本業務は、猪名川管内での工事建設発生土の有効活用検討の他、総合土砂管理委員会の運営・資料作成を行うものである。  
4) 公 告 予 定 時 期： 第1四半期  
5) 公 告 予 定 年 月： 令和8年4月  
6) 入 札 予 定 時 期： 第2四半期  
7) そ の 他：

[豊岡河川国道事務所]

- 4 - 2 9 業 務 名 R 8 円山川水系防災体制整備業務  
1) 業 務 種 別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限： 約 11ヶ月  
3) 業 務 概 要： 円山川における防災体制等の整理、更新等を行う業務  
4) 公 告 予 定 時 期： 第2四半期  
5) 公 告 予 定 年 月： 令和8年7月  
6) 入 札 予 定 時 期： 第2四半期  
7) そ の 他：

4 - 30 業 務 名 R8 円山川環境とりまとめ他業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : モニタリング調査結果の分析評価、委員会等資料とりまとめ作成等  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

4 - 31 業 務 名 R8 出石川清冷寺樋門改築他詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 清冷寺樋門の改築詳細設計 1 式  
清冷寺樋門改築時の迂回路検討・設計 1 式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

4 - 32 業 務 名 R8 揖保川水系河川整備基本方針改定業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 揖保川水系河川整備基本方針改定に関する資料作成 一式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

4 - 33 業 務 名 R8 播磨地域道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路設計業務 一式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

4 - 34 業 務 名 R8 栗栖川新宮地区事業認定申請図書等作成業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 栗栖川新宮地区における事業認定申請図書等作成 一式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

4 - 35 業 務 名 R8 姫路管内河川管理施設監理検討業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川管理施設監理検討 1 式、河川維持管理効率化手法とりまとめ  
1 式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

[六甲砂防事務所]

4 - 36 業 務 名 R8 六甲山系 U A V による砂防施設調査検討業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : UAVによる砂防施設調査手法検討  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

- [兵庫国道事務所]
- 4 - 37 業務名 R8 兵庫国道事務所管内幹線道路網調査業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : 交通量推計調査 1式、道路網検討 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第1 四半期  
 7) その他 :
- [紀伊山系砂防事務所]
- 4 - 38 業務名 R8 熊野川流域砂防施設効果検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : ・計画準備 一式  
 ・資料収集・整理 一式  
 ・熊野川流域ダム上流堆砂状況の把握 一式  
 ・シミュレーションによる施設効果検討 一式  
 ・報告書作成 一式  
 4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
 7) その他 :
- [奈良国道事務所]
- 4 - 39 業務名 R8 大和北道路平城宮跡周辺地下水調査業務  
 1) 業務種別 : 地質調査業務  
 2) 履行期限 : 約 13ヶ月  
 3) 業務概要 : 地下水調査 1式  
 解析調査 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 6 月  
 6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
 7) その他 :
- 4 - 40 業務名 R8 奈良国道事務所洪滞要因調査分析業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 洪滞要因分析、洪滞対策案の検討 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第1 四半期  
 7) その他 :
- 4 - 41 業務名 R8 奈良県内道路網調査業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 道路網調査 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第1 四半期  
 7) その他 :
- 4 - 42 業務名 R8 名阪国道周辺道路網調査業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 道路網調査 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第1 四半期  
 7) その他 :
- [和歌山河川国道事務所]
- 4 - 43 業務名 R8 紀の川河川管理施設監理検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 12ヶ月

- 3) 業務概要： 巡視結果報告書案の検討 1式、河川管理施設監理案の作成 1式
- 4) 公告予定時期： 第3四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年12月
- 6) 入札予定時期： 第4四半期
- 7) その他：

[紀南河川国道事務所]

- 4 - 44 業務名 R8熊野川DX活用検討業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： SRS整備検討 一式、ドローン巡視検討 一式、河口砂州監視手法検討 一式、画像解析 一式、ドローン現地試験 一式、河口砂州管理方法検討 一式、河口砂州監視システム構成検討 一式、DX活用検討 一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

- 4 - 45 業務名 R8熊野川河道維持管理資料作成他業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 浚渫済み区間の維持管理の検討 1式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

[福井河川国道事務所]

- 4 - 46 業務名 R8九頭竜川・北川水防拠点概略設計業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約10ヶ月
- 3) 業務概要： レジリエンスベース概略設計 1式
- 4) 公告予定時期： 第2四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年8月
- 6) 入札予定時期： 第3四半期
- 7) その他： BIM/CIM活用対象  
国土交通省登録資格（河川技術者）との組合せ評価試行対象

- 4 - 47 業務名 R8北川中流部取水施設設計業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約8ヶ月
- 3) 業務概要： 水位低下方策の検討修正 1式
- 4) 公告予定時期： 第2四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年8月
- 6) 入札予定時期： 第3四半期
- 7) その他： BIM/CIM活用対象  
国土交通省登録資格（河川技術者）との組合せ評価試行対象

- 4 - 48 業務名 R8日野川久喜津地区河道設計業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約7ヶ月
- 3) 業務概要： 多自然川づくり湿地形状検討 1式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第1四半期
- 7) その他： BIM/CIM活用対象  
国土交通省登録資格（河川技術者）との組合せ評価試行対象

- 4 - 49 業務名 R8福井都市圏道路サービス水準分析等業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約8ヶ月
- 3) 業務概要： 道路交通サービス分析 一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年6月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期

7) その他 :

- 4 - 50 業務名 R8大谷防災予備設計業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 道路予備設計(A) (L=5.1km)  
4) 公告予定時期 : 第1四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年6月  
6) 入札予定時期 : 第2四半期  
7) その他 : BIM/CIM活用対象
- 4 - 51 業務名 R8福井県域道路啓開計画資料作成等業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路啓開計画作成一式  
4) 公告予定時期 : 第1四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年6月  
6) 入札予定時期 : 第2四半期  
7) その他 :
- 4 - 52 業務名 R8福井河川国道事務所交通事故対策効果検証業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 事故対策効果検証 1式、道路交通環境安全推進連絡会議運営支援  
1式  
4) 公告予定時期 : 第1四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
6) 入札予定時期 : 第2四半期  
7) その他 :
- [足羽川ダム工事事務所]
- 4 - 53 業務名 R8足羽川ダム水海川分水施設関連検討業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約13ヶ月  
3) 業務概要 : 水海川分水施設の施工検討一式  
4) 公告予定時期 : 第1四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年6月  
6) 入札予定時期 : 第2四半期  
7) その他 :
- 4 - 54 業務名 足羽川ダム管理・運用計画設計他業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 試験湛水計画の策定資料の作成、操作規則・細則の検討、関係機関  
協議資料の作成  
4) 公告予定時期 : 第1四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年6月  
6) 入札予定時期 : 第3四半期  
7) その他 :
- [木津川上流河川事務所]
- 4 - 55 業務名 R8小田排水機場機械設備更新設計業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 小田排水機場主原動機の比較選定した後、関連する設備も含めて更  
新設計を行うものである  
4) 公告予定時期 : 第1四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
6) 入札予定時期 : 第2四半期  
7) その他 :
- 4 - 56 業務名 R8木津川上流河川管理施設監理検討業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 河川管理施設監理とりまとめ 1式  
4) 公告予定時期 : 第1四半期

- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

[淀川ダム統合管理事務所]

- 4 - 57 業務名 R8天ヶ瀬ダム堆砂対策検討業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約7ヶ月
- 3) 業務概要： 天ヶ瀬ダム堆砂対策検討 1式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年6月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 4 - 58 業務名 R8九頭竜川ダム統合管理事務所DX検討業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 九頭竜川ダム統合管理事務所管内におけるDX検討業務
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第1四半期
- 7) その他：

- 4 - 59 業務名 R8九頭竜川ダム統合管理事務所地域活性化検討業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 九頭竜川ダム統合管理事務所管内における地域活性化検討業務
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第1四半期
- 7) その他：

[近畿技術事務所]

- 4 - 60 業務名 R8河川機械設備総合診断業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約9ヶ月
- 3) 業務概要： 河川機械設備の総合診断業務一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他： 国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

- 4 - 61 業務名 R8河川用機械設備維持管理技術向上に関する業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約9ヶ月
- 3) 業務概要： 河川用機械設備維持管理技術向上に関する検討一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

- 4 - 62 業務名 R8コンクリート構造物規格標準化業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約9ヶ月
- 3) 業務概要： PCaの活用・推進のための規格の標準化検討一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

- 4 - 63 業務名 R8近畿地整管内無人化施工活用推進業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約9ヶ月
- 3) 業務概要： 無人化施工技術の一般工事活用に関する検討一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期

- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

- 4 - 64 業務名 R8 近畿地整管内ICT施工推進業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約9ヶ月
- 3) 業務概要： ICT施工の実態把握及び効果検証・課題抽出一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他： 再掲

[近畿道路メンテナンスセンター]

- 4 - 65 業務名 R8 近畿地整管内橋梁等マネジメント業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約7ヶ月
- 3) 業務概要： 橋梁・トンネルにおける各種検討一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

[国営飛鳥歴史公園事務所]

- 4 - 66 業務名 R8 国営飛鳥歴史公園管内工作物補修設計業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 工作物補修設計一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第1四半期
- 7) その他：

- 4 - 67 業務名 R8 国営飛鳥歴史公園新公園館展示施設実施設計・資料収集等業務
- 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 国営飛鳥歴史公園における新公園館の展示施設実施設計
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

## 5. 簡易公募型競争入札方式

[企画部]

- 5 - 1 業務名 R8 大阪湾及び琵琶湖・淀川流域圏の再生計画評価資料等作成業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約8ヶ月
- 3) 業務概要： 大阪湾及び琵琶湖・淀川流域圏の評価資料等作成一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

- 5 - 2 業務名 R8 近畿北部公共事業労務費調査業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約8ヶ月
- 3) 業務概要： 公共事業労務費調査業務一式（対象地域：福井県、滋賀県、京都府、兵庫県）
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

- 5 - 3 業務名 R8 近畿南部公共事業労務費調査業務

- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : 公共事業労務費調査業務一式 (対象地域 : 大阪府、奈良県、和歌山県)
- 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月
- 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 7) その他 :

- 5 - 4 業務名 R 8 建設工事事務集計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 建設工事の事故防止対策を支援するための事故発生データの収集・分析、とりまとめ
  - 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月
  - 6) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 7) その他 : 過去に公表済み

[道路部]

- 5 - 5 業務名 R 8 近畿地方整備局管内工事費概算単価表作成業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 本業務は、全体事業費や残事業費の管理に用いる工事費概算単価表の更新を行うとともに、各工種毎の完了工事の実績調査を行い、道路事業費を算出するためのマニュアルに係る基礎資料の作成を目的とする。
  - 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月
  - 6) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 7) その他 : 参加要件を満たす者は約1925者見込まれる

[営繕部]

- 5 - 6 業務名 R 8 大阪港湾合同庁舎改修計画作成業務
- 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 大阪港湾合同庁舎の現況を調査し、改修における技術的な制約・課題を抽出し、今後の施設整備のための基礎資料を作成する。
  - 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月
  - 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 7) その他 :

- 5 - 7 業務名 R 8 大阪第 3 地方合同庁舎改修設計業務
- 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約 13ヶ月
  - 3) 業務概要 : 庁舎の給排水設備改修等の設計及び数量積算業務を行う。  
・大阪第 3 地方合同庁舎 : S (一部SRC) -15 (PH-2、地下-3)、延べ面積 約36,952m<sup>2</sup>
  - 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 8 月
  - 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 7) その他 :

[用地部]

- 5 - 8 業務名 R 8 補償標準単価表作成等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 補償金算定のための令和 9 年度 (建物・工作物・立木等) の補償標準単価表の作成  
立竹木単価の歩掛及び単価の合理化
  - 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期
  - 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月
  - 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 7) その他 :

- 5 - 9 業 務 名 R8琵琶湖生物調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 琵琶湖におけるプランクトン、底生動物調査一式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- [大戸川ダム工事事務所]
- 5 - 10 業 務 名 R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線南部トンネル詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 11 業 務 名 R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線上田上大鳥居地区他測量業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 現地測量 1式  
 路線測量 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 12 業 務 名 R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線南部トンネル地質調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 地質ボーリング 1式  
 弾性波探査 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 13 業 務 名 R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : トンネル詳細修正設計 1式  
 橋梁詳細設計 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- [滋賀国道事務所]
- 5 - 14 業 務 名 R8野洲栗東バイパス他道路詳細修正設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路修正設計 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 : 過去に公表済み
- 5 - 15 業 務 名 R8滋賀国道事務所管内東部地域交通状況調査他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 交通量調査 1式、渋滞長調査 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :

5 - 1 6 業 務 名 R 8 滋賀国道管内交通安全対策設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 歩道詳細設計1式、交差点詳細設計1式、交通安全対策設計1式  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 : 過去に公表済み

5 - 1 7 業 務 名 R 8 滋賀国道事務所 CCTV 設備詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : CCTV設備詳細設計 一式  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

5 - 1 8 業 務 名 R 8 滋賀国道事務所管内消融雪設備詳細設計等業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 消融雪設備詳細設計 一式  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 : 過去に公表済み

[福知山河川国道事務所]

5 - 1 9 業 務 名 R 8 由良川中流部他物件調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 物件の調査及び補償金算定等  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

5 - 2 0 業 務 名 R 8 由良川中流部他補償説明業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 補償説明  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

5 - 2 1 業 務 名 R 8 由良川中下流部建物調査業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 由良川管内における家屋調査  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

5 - 2 2 業 務 名 R 8 由良川管内地下水調査業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 由良川管内の地下水調査  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

- 5 - 2 3 業 務 名 R 8 高畑地区修正設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 高畑地区における樋門の修正設計  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 2 4 業 務 名 R 8 大宮峰山道路水文調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 水文調査 1 式  
 水質分析 1 式  
 解析調査 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 : 地域特性を踏まえた検討を行う業務施行対象
- 5 - 2 5 業 務 名 R 8 西舞鶴道路他水文調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 水文調査 1 式  
 水質分析 1 式  
 解析調査 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 2 6 業 務 名 R 8 大宮峰山道路他地質調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 : 若手チャレンジ (若手参入型) 試行対象
- 5 - 2 7 業 務 名 R 8 大宮峰山道路他構造物詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1 式  
 一般構造物詳細設計 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 2 8 業 務 名 R 8 福知山道路他電線共同溝詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝設計 1 式  
 道路附属物設計 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 2 9 業 務 名 R 8 由良川流域測量業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 定期縦横段測量、空中写真測量、航空レーザ測量他  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期

- 7) その他 : ICT活用対象
- 5 - 30 業務名 R8 由良川下流部護岸等設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約5ヶ月  
 3) 業務概要 : 護岸等設計 一式  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第2四半期  
 7) その他 :
- 5 - 31 業務名 R8 由良川中流部堤防補強設計他業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約5ヶ月  
 3) 業務概要 : 堤防補強設計 一式  
 地下水調査 一式  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第2四半期  
 7) その他 :
- 5 - 32 業務名 R8 福知山管内橋梁補修設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約6ヶ月  
 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第1四半期  
 7) その他 : BIM/CIM活用対象
- 5 - 33 業務名 R8 福知山管内舗装修繕設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約5ヶ月  
 3) 業務概要 : 舗装修繕設計 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 6) 入札予定時期 : 第2四半期  
 7) その他 : BIM/CIM活用対象
- 5 - 34 業務名 R8 福知山管内国道27号消融雪設備更新設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約6ヶ月  
 3) 業務概要 : 国道27号における消融雪設備の更新設計一式  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第1四半期  
 7) その他 : 過去に公表済み
- [京都国道事務所]
- 5 - 35 業務名 R8 国道24号宇治市槇島地区物件調査等業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約6ヶ月  
 3) 業務概要 : 物件の調査及び補償金算定  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 6) 入札予定時期 : 第2四半期  
 7) その他 :
- 5 - 36 業務名 R8 国道9号亀岡市小林地区物件調査等業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 物件の調査及び補償金算定  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第1四半期  
 7) その他 : 過去に公表済み

- 5 - 37 業 務 名 R8 国道1号八幡市戸津地区(3工区) 物件調査等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 物件の調査及び補償金算定  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年4月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第1 四半期  
 7) そ の 他 : 過去に公表済み
- 5 - 38 業 務 名 R8 城陽井手木津川バイパス井手南地区他用地測量等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 用地測量  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年4月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 39 業 務 名 R8 城陽井手木津川バイパス井手南地区他物件調査等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 物件の調査及び補償金の算定  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年4月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 40 業 務 名 R8 国道9号京丹波町水戸地区物件調査等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 物件の調査及び補償金の算定  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年4月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 41 業 務 名 R8 国道9号亀岡市下矢田地区他土地評価等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 土地評価  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年6月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 42 業 務 名 R8 京都国道事務所交通状況調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 交通量調査  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年5月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 43 業 務 名 R8 精華拡幅事業柘榴地区構造物詳細修正設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細修正設計 一式  
 排水計画修正設計 一式  
 一般構造物詳細設計 一式  
 坂路設計 2箇所  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年4月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第1 四半期  
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

- 5 - 4 4 業 務 名 R 8 京都国道事務所管内占用適正化業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 不法占用物件の調査、測量、台帳作成  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 : 若手チャレンジ (若手育成型)
- 5 - 4 5 業 務 名 R 8 京都国道事務所管内道路構造物等補修設計他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1 式、横断歩道橋補修設計 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 4 6 業 務 名 R 8 京都国道事務所電気通信施設設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 電気通信設備の更新設計 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 4 7 業 務 名 R 8 京都国道事務所国道 1 7 1 号道路台帳更新業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路台帳付図作成 1 式 他  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 4 8 業 務 名 R 8 国道 9 号千代川地区他電線共同溝詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 電線共同工詳細設計 1 式 他  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 4 9 業 務 名 R 8 京都国道事務所管内舗装修繕設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 既往資料の収集・整理 一式、舗装詳細調査 一式、舗装修繕設計 一式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 5 0 業 務 名 R 8 国道 1 号東山トンネル坑口上部 (上) 法面地質調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1 式  
 水文調査 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

- 5 - 5 1 業 務 名 R 8 木津川堤防整備事業瓶原地域用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地の測量等  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :
- 5 - 5 2 業 務 名 R 8 宇治川流域流量観測業務  
1) 業 務 種 別 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文観測業務規程に基づき宇治川の水位流量観測所において、流量観測を実施するもの。  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 : 過去に公表済み
- 5 - 5 3 業 務 名 R 8 淀川管内通信鉄塔耐震診断業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 通信鉄塔耐震診断 3箇所  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

- 5 - 5 4 業 務 名 R 8 亀の瀬地区物件調査業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 本業務は、大和川河川事務所の施行する地すべり対策事業に必要な土地等の取得等に必要な物件の調査及び補償金算定を行うものである。  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :
- 5 - 5 5 業 務 名 R 8 目安地区物件調査業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 本業務は、大和川河川事務所の施行する大和川改修事業遊水地整備に必要な土地等の取得等に必要な物件の調査及び補償金算定を行うものである。  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 6 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :
- 5 - 5 6 業 務 名 R 8 三代川地区他物件調査業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 本業務は、大和川河川事務所の施行する遊水地整備事業に必要な土地等の取得等に必要な物件の調査及び補償金算定を行うものである。  
4) 告 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 告 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :
- 5 - 5 7 業 務 名 R 8 目安地区土地評価業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月

- 3) 業務概要 : 本業務は、大和川河川事務所の施行する大和川改修事業遊水地整備に必要な土地等の取得等に必要な土地評価資料作成を行うものである。
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :
- 5 - 58 業務名 R8大和川管内土地関係用地調査点検等技術業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、大和川河川事務所の施行する河川事業に必要な土地等の取得等に関する業務のうち、点検・調製確認、図面作成、権利者確認調査等の業務を行うものである。
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :
- 5 - 59 業務名 R8大和川管内物件関係用地調査点検等技術業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、大和川河川事務所の施行する河川事業に必要な土地等の取得等に関する業務のうち、点検・調製確認、図面作成、権利者確認調査等の業務を行うものである。
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :
- 5 - 60 業務名 R8大和川窪田遊水地周囲堤取付道路他設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 窪田遊水地北側接続道路の予備・詳細設計  
防災ステーション倉庫建築設計
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :
- 5 - 61 業務名 R8王寺地区河道掘削設計他業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 河道掘削詳細設計 1式  
築堤護岸詳細設計 1式  
堰改築予備設計 1式
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :
- 5 - 62 業務名 R8大和川定期縦横断測量等業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、大和川河川事務所管内の定期縦横断測量及び距離標の設置、基準点測量、河川深淺測量を行うことを目的とする業務である。
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :
- [大阪国道事務所]
- 5 - 63 業務名 R8国道165号香芝柏原改良事業土地評価業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 土地評価

- 4) 公告予定時期： 第1四半期  
 5) 公告予定年月： 令和8年5月  
 6) 入札予定時期： 第1四半期  
 7) その他：
- 5 - 64 業務名 R8国道165号香芝柏原改良原川1号橋修正設計業務  
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約7ヶ月  
 3) 業務概要： 原川1号橋修正設計一式、関係機関協議資料作成一式  
 4) 公告予定時期： 第1四半期  
 5) 公告予定年月： 令和8年4月  
 6) 入札予定時期： 第1四半期  
 7) その他： 過去に公表済み

- 5 - 65 業務名 R8大阪国道事務所占用適正化業務  
 1) 業務種別： 測量  
 2) 履行期限： 約5ヶ月  
 3) 業務概要： 不法占用物件の調査、測量  
 4) 公告予定時期： 第1四半期  
 5) 公告予定年月： 令和8年6月  
 6) 入札予定時期： 第2四半期  
 7) その他：

- 5 - 66 業務名 R8大阪国道事務所交通事故データとりまとめ業務  
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約4ヶ月  
 3) 業務概要： 事故データ整理、ピンマップ図作成  
 4) 公告予定時期： 第1四半期  
 5) 公告予定年月： 令和8年6月  
 6) 入札予定時期： 第2四半期  
 7) その他： 若手チャレンジ（若手参入型）試行対象

- 5 - 67 業務名 R8大阪国道事務所管内電気通信施設詳細設計業務  
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約6ヶ月  
 3) 業務概要： トンネル照明設備詳細設計 1式  
 4) 公告予定時期： 第1四半期  
 5) 公告予定年月： 令和8年4月  
 6) 入札予定時期： 第1四半期  
 7) その他：

[浪速国道事務所]

- 5 - 68 業務名 R8清滝生駒道路土地評価業務  
 1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約7ヶ月  
 3) 業務概要： 土地評価 一式  
 4) 公告予定時期： 第1四半期  
 5) 公告予定年月： 令和8年4月  
 6) 入札予定時期： 第1四半期  
 7) その他：

- 5 - 69 業務名 R8清滝生駒道路環境調査業務  
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約7ヶ月  
 3) 業務概要： 清滝生駒道路における事業影響に対する環境影響評価  
 4) 公告予定時期： 第1四半期  
 5) 公告予定年月： 令和8年4月  
 6) 入札予定時期： 第1四半期  
 7) その他：

[猪名川河川事務所]

- 5 - 70 業務名 R8猪名川河川事務所電気通信設備設計業務  
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限： 約6ヶ月  
 3) 業務概要： 本業務は、猪名川河川事務所管内の電気通信施設について、設備整備・更新などを行うための詳細設計業務である。主な業務内容は以

下のとおりである。

- (1) 光ケーブル経路設計
- (2) 構内交換設備整備設計
- (3) CCTV設備更新設計
- 4) 公告予定時期：第1四半期
- 5) 公告予定年月：令和8年5月
- 6) 入札予定時期：第2四半期
- 7) その他：

[豊岡河川国道事務所]

- 5 - 7 1 業 務 名 R 8 円山川河川改修関係詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 円山川管内の河川改修関係にかかる詳細設計業務
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 6 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) そ の 他 :
  
- 5 - 7 2 業 務 名 R 8 城崎道路円山川渡河橋梁予備設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 城崎道路円山川渡河橋梁予備設計 (L=1,040m)
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象
  
- 5 - 7 3 業 務 名 R 8 城崎道路円山川渡河橋梁地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) そ の 他 :
  
- 5 - 7 4 業 務 名 R 8 円山川下流部左岸堤防設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計、止水壁設計、仮橋設計
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象
  
- 5 - 7 5 業 務 名 R 8 中郷遊水地樋門等詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 中郷遊水地における詳細設計等一式 (湿地形状設計、樋門設計)
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象
  
- 5 - 7 6 業 務 名 R 8 出石川清冷寺地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 出石川清冷寺樋門の改築設計にかかる地質調査 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 7) そ の 他 :
  
- 5 - 7 7 業 務 名 R 8 豊岡管内融雪設備改修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : 国道 9号、国道 483号 融雪設備更新設計 1式 無散水融雪設備更新設計 1式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 7) その他 :
- 5 - 78 業務名 R8 豊岡管内法面对策設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : 法面对策設計 一式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 7) その他 : BIM/CIM活用対象
- 5 - 79 業務名 R8 豊岡管内橋梁補修設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 一式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 7) その他 : BIM/CIM活用対象
- 5 - 80 業務名 R8 豊岡管内舗装修繕設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : 舗装修繕設計 一式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 7) その他 : BIM/CIM活用対象
- 5 - 81 業務名 R8 豊岡管内トンネル補修設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : トンネル補修設計 一式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 7) その他 : BIM/CIM活用対象
- [姫路河川国道事務所]
- 5 - 82 業務名 R8 加古川大門地区他設計等業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
 3) 業務概要 : 関係機関協議資料作成 (河川法申請資料作成) 1式、  
 関係機関協議資料作成 (底地整理資料作成、管理区分図作成 (平面図、距離標横断図) 1式、  
 附帯施設設計 (車止めゲートの設計 (図面作成、数量計算)) 1式、  
 舗装修繕設計 1式、レジリエンスベース設計 1式、情報管路設計 1式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 7) その他 :
- 5 - 83 業務名 R8 加古川滝野地区他測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
 3) 業務概要 : 用地測量 (対象面積 3.6 万 m<sup>2</sup>)、応用測量 (路線測量 2.6 km)  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月

- 6) 入札予定時期： 第1四半期  
7) その他：
- 5 - 84 業務名 R8東播海岸海岸保全施設補修設計等業務  
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限： 約8ヶ月  
3) 業務概要： 施設点検一式 点検結果とりまとめ一式 護岸等補修設計一式 事業認定資料整理一式  
4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年4月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他：
- 5 - 85 業務名 R8相生有年道路有年原地区他道路詳細修正設計業務  
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限： 約12ヶ月  
3) 業務概要： 道路詳細設計業務 L=1.1km  
4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年5月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他：
- 5 - 86 業務名 R8波賀町防災他関係機関協議資料作成業務  
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限： 約6ヶ月  
3) 業務概要： 道路設計 1式、協議資料作成 1式  
4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年4月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他：
- 5 - 87 業務名 R8相生有年道路有年横尾地区道路詳細修正設計業務  
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限： 約12ヶ月  
3) 業務概要： 道路詳細設計業務 L=0.7km  
4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年5月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他：
- 5 - 88 業務名 R8相生有年道路若狭野西地区道路詳細修正設計業務  
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限： 約12ヶ月  
3) 業務概要： 道路詳細設計業務 L=0.5km  
4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年5月  
6) 入札予定時期： 第2四半期  
7) その他：
- 5 - 89 業務名 R8姫路河川国道事務所管内交通安全施設等設計業務  
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限： 約7ヶ月  
3) 業務概要： 歩道詳細修正設計、幅杭設置、バス停設計他  
4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年4月  
6) 入札予定時期： 第1四半期  
7) その他：
- 5 - 90 業務名 R8馬路川排水機場3、4号ポンプ設備発電機等更新詳細設計業務  
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限： 約7ヶ月  
3) 業務概要： 排水機場ポンプ設備発電機等の更新詳細設計業務  
4) 公告予定時期： 第1四半期  
5) 公告予定年月： 令和8年4月  
6) 入札予定時期： 第1四半期  
7) その他： 過去に公表済み

[六甲砂防事務所]

- 5 - 9 1 業 務 名 R 8 G B北畑地区用地測量等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 用地の測量等  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 9 2 業 務 名 R 8 六甲砂防工事関係施設設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 六甲山系における砂防施設の測量、実施設計  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 9 3 業 務 名 R 8 禿山地区他斜面詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 禿山地区他における斜面詳細設計  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 : BIM/CIM 活用対象
- 5 - 9 4 業 務 名 R 8 六甲砂防電話交換設備設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 六甲砂防事務所管内の電話交換設備更新設計  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 : 過去に公表済み
- 5 - 9 5 業 務 名 R 8 新湊川流域他砂防堰堤設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤予備設計 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 : 国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象
- 5 - 9 6 業 務 名 R 8 石屋川流域他砂防堰堤設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤予備設計 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 2 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 9 7 業 務 名 R 8 明神第三堰堤他修正設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤詳細設計 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

- 5 - 98 業 務 名 R8再度西第二堰堤他改築設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤詳細設計 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年6月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象
- 5 - 99 業 務 名 R8六甲砂防事務所設計資料検査業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 詳細設計業務の設計点検 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年6月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 100 業 務 名 R8五宮地区他斜面設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 五宮地区他における斜面設計  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年6月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象
- 5 - 101 業 務 名 R8六甲砂防管内GB既設構造物調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : グリーンベルト内の既設構造物調査及び健全度評価  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年8月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
 7) そ の 他 :
- [兵庫国道事務所]
- 5 - 102 業 務 名 R8兵庫国道事務所庁舎改修設計等業務  
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 兵庫国道事務所庁舎の建築・設備の設計・積算等 一式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年4月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 103 業 務 名 R8名塩道路協議資料作成業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 協議資料作成 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年5月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 104 業 務 名 R8兵庫国道事務所交通事故データとりまとめ業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : ピンマップ図の作成 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年4月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
 7) そ の 他 :
- [紀伊山系砂防事務所]
- 5 - 105 業 務 名 R8坂之下第5砂防堰堤他用地測量等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
3) 業務概要 : 用地の測量等  
4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
7) その他 :
- 5 - 1 0 6 業務名 R 8 紀伊山系砂防事務所管内物件調査等業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
3) 業務概要 : 物件の調査及び補償金の算定  
4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
7) その他 :
- 5 - 1 0 7 業務名 R 8 紀伊山系砂防事務所奈良県域土地評価業務  
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
3) 業務概要 : 土地評価  
4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
7) その他 :
- 5 - 1 0 8 業務名 R 8 紀伊山系管内砂防堰堤他詳細設計業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
3) 業務概要 : 紀伊山系管内における土石流対策施設詳細設計一式  
4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
7) その他 : BIM/CIM活用対象
- [奈良国道事務所]
- 5 - 1 0 9 業務名 R 8 大和北道路橋梁架設計画修正設計業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 14ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁詳細修正設計 1 式  
4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 6 月  
6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
7) その他 :
- 5 - 1 1 0 業務名 R 8 奈良国道事務所管内交通状況調査業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
3) 業務概要 : 交通実態調査 (交通量、渋滞長) 1 式  
4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
7) その他 :
- 5 - 1 1 1 業務名 R 8 五條新宮道路トンネル詳細修正設計他業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
3) 業務概要 : 山岳トンネル詳細修正設計 1 式  
風屋川津 1 号トンネル L=3,955m  
長殿道路 2 号トンネル L=682m  
4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
7) その他 :
- 5 - 1 1 2 業務名 R 8 国道 2 4 号奈良バイパス北部電線共同溝台帳作成他業務

- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
- 3) 業務概要 : 電線共同溝台帳作成 1式、電線共同溝詳細修正設計 L=140  
0m 他
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 : 若手チャレンジ (若手育成型)

- 5 - 1 1 3 業務名 R 8 奈良国道事務所道路管理設備詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
- 3) 業務概要 : 電気通信設備詳細設計 1式
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年4月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :

[和歌山河川国道事務所]

- 5 - 1 1 4 業務名 R 8 紀の川藤崎地区樋門詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
- 3) 業務概要 : 樋門詳細設計 1式  
操作室修正設計 1式
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年4月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 : BIM/CIM活用対象  
国土交通省登録資格(河川技術者)との組合せ評価試行対象

- 5 - 1 1 5 業務名 R 8 有田海南道路新堂地区他水文調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約 13ヶ月
- 3) 業務概要 : 水文調査
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 : 一括審査方式

- 5 - 1 1 6 業務名 R 8 有田海南道路上地区他水文調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約 13ヶ月
- 3) 業務概要 : 水文調査
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年6月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 : 一括審査方式

- 5 - 1 1 7 業務名 R 8 有田海南道路構造物修正設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
- 3) 業務概要 : 有田海南道路における道路詳細設計の修正設計
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年4月
- 6) 入札予定時期 : 第1四半期
- 7) その他 : BIM/CIM活用対象

- 5 - 1 1 8 業務名 R 8 有田海南道路トンネル地質調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式、解析等調査 1式
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :

- 5 - 1 1 9 業 務 名 R 8 紀の川環境事業資料作成他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 大門川導水連絡協議会運営、水質状況モニタリング、流域総合水管  
 理検討  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 1 2 0 業 務 名 R 8 和歌山河川国道事務所紀の川流量観測業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 流量観測調査  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 2 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 1 2 1 業 務 名 R 8 紀の川管内樋門無動力化詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 樋門無動力化詳細設計一式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 : 国土交通省登録資格(河川技術者)との組合せ評価試行対象
- 5 - 1 2 2 業 務 名 R 8 紀の川アユ遡上降下実態調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 紀の川におけるアユの遡上・降下調査 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 : 地域特性を踏まえた検討を行う業務施行対象
- 5 - 1 2 3 業 務 名 R 8 和歌山河川国道事務所道路構造物等点検業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路施設の現地調査、資料の収集、整理  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 : 国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象
- 5 - 1 2 4 業 務 名 R 8 和歌山河川国道事務所道路啓開行動計画業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路啓開初動対応の行動計画検討業務  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 1 2 5 業 務 名 R 8 和歌山河川国道事務所防災点検業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 防災箇所の点検  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 1 2 6 業 務 名 R 8 和歌浦地区他道路橋詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : 歩道整備事業を進めている和歌浦地区において、掛け替えの必要な既設橋の詳細設計を行う  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 7) その他 : BIM/CIM 活用対象
- 5 - 1 2 7 業務名 R 8 和歌山河川国道事務所道路管理第二課測量業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月  
 3) 業務概要 : 地形測量 1 式、路線測量 1 式、用地測量 1 式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 7) その他 :
- 5 - 1 2 8 業務名 R 8 和歌山河川国道事務所国道 2 4 号他図面等作成業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月  
 3) 業務概要 : 図面及び数量計算書等の作成  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 7) その他 : 一括審査方式
- 5 - 1 2 9 業務名 R 8 和歌山河川国道事務所国道 4 2 号他図面等作成業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月  
 3) 業務概要 : 図面及び数量計算書等の作成  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 7) その他 : 一括審査方式
- 5 - 1 3 0 業務名 R 8 和歌山管内交通安全対策設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : 歩道予備設計 1 式  
 交通安全事業計画策定 1 式  
 太平洋岸自転車道資料整理 1 式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 7) その他 :
- 5 - 1 3 1 業務名 R 8 国道 4 2 号他和歌浦地区電線共同溝修正設計他業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月  
 3) 業務概要 : 電線共同溝修正設計 1 式、事業マネジメント 1 式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 7) その他 : BIM/CIM活用対象
- [紀南河川国道事務所]
- 5 - 1 3 2 業務名 R 8 熊野川構造物詳細設計他業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : 熊野川における河川構造物の詳細設計 1 式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 7) その他 : ICT活用対象
- 5 - 1 3 3 業務名 R 8 すさみ串本道路関係機関協議資料等作成業務

- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月  
 3) 業務概要 : 一般構造物設計 1式  
 道路詳細設計 1式  
 電気施設設計 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第2四半期  
 7) その他 :
- 5 - 1 3 4 業務名 R 8 熊野川管内航空レーザ測深他業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月  
 3) 業務概要 : 航空レーザ測量一式・河床地形測量一式・河川測量一式  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第2四半期  
 7) その他 : ICT活用対象
- 5 - 1 3 5 業務名 R 8 鮎田地区輪中堤検討他業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 輪中堤検討 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第1四半期  
 7) その他 : 国土交通省登録資格(河川技術者)との組合せ評価試行対象
- 5 - 1 3 6 業務名 R 8 紀南管内構造物補修設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式 (4箇所)  
 橋梁補修設計 1式 (2箇所)  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第1四半期  
 7) その他 :
- 5 - 1 3 7 業務名 R 8 紀南河川国道電気通信設備詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月  
 3) 業務概要 : トンネル照明施設詳細設計 1式  
 トンネル非常警報設備詳細設計 1式  
 C C T V設備詳細設計 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 6) 入札予定時期 : 第2四半期  
 7) その他 :
- 5 - 1 3 8 業務名 R 8 紀南管内トンネル機械遠方監視操作設備更新設計業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
 3) 業務概要 : ・トンネル機械設備 遠方監視操作設備更新 詳細設計業務 一式  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第1四半期  
 7) その他 :
- [福井河川国道事務所]
- 5 - 1 3 9 業務名 R 8 国道8号金津道路熊坂地区他土地評価等業務  
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月  
 3) 業務概要 : 土地評価  
 4) 公告予定時期 : 第1四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第1四半期  
 7) その他 :

- 5 - 1 4 0 業 務 名 R 8 国道 2 7 号美浜町佐柿地区用地測量等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 用地の測量等  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 1 4 1 業 務 名 R 8 国道 2 7 号美浜町佐柿・河原市地区物件調査等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 物件の調査及び補償金算定  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 1 4 2 業 務 名 R 8 国道 2 7 号美浜町佐柿・河原市地区土地評価等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 土地評価  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 5 - 1 4 3 業 務 名 R 8 日野川恐神地区外堤防設計他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 堤防拡築詳細設計 1 式、水位計詳細設計 1 式、水閘耐震照査  
 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 8 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期  
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象  
 国土交通省登録資格（河川技術者）との組合せ評価試行対象
- 5 - 1 4 4 業 務 名 R 8 九頭竜川灯明寺地区外樋門詳細設計他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 樋門詳細設計 1 式、水閘詳細設計 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 : BIM/CIM活用対象  
 国土交通省登録資格（河川技術者）との組合せ評価試行対象
- 5 - 1 4 5 業 務 名 R 8 日野川片粕地区外樋門詳細修正設計他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 樋門詳細修正設計 1 式、現地測量 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 : 若手チャレンジ（若手育成型）  
 BIM/CIM活用対象
- 5 - 1 4 6 業 務 名 R 8 敦賀防災トンネル詳細修正設計他業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 山岳トンネル詳細修正設計 1 式、道路詳細設計（B） 1 式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期

7) その他 :

5 - 1 4 7 業 務 名 R 8 国道 2 7 号和久里地区他測量業務  
1) 業 務 種 別 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 現地測量 0.03km<sup>2</sup>、路線測量0.6km、用地幅杭設置測量 0.1km  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
7) そ の 他 :

5 - 1 4 8 業 務 名 R 8 国道 2 7 号高浜地区道の駅改修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道の駅 道路施設の詳細設計 1式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 6 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
7) そ の 他 :

5 - 1 4 9 業 務 名 R 8 福井河川国道事務所管内橋梁他補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
橋梁補修修正設計 1式  
構造物補修設計 1式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
7) そ の 他 :

5 - 1 5 0 業 務 名 R 8 国道 8 号河原高架橋他消雪設備改修詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 消雪設備改修詳細設計一式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
7) そ の 他 :

[足羽川ダム工事事務所]

5 - 1 5 1 業 務 名 R 8 足羽川ダム付替道路詳細修正設計他業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細修正設計、一般構造修正設計  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
7) そ の 他 :

[木津川上流河川事務所]

5 - 1 5 2 業 務 名 R 8 木津川上流管内土地関係用地調査点検等技術業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量等及び関連資料の作成整理  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 6 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期  
7) そ の 他 :

5 - 1 5 3 業 務 名 R 8 柘植川左岸樋門修正設計等業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 樋門修正設計 1式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期

- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第1四半期
- 7) その他：

[淀川ダム統合管理事務所]

- 5-154 業務名 R8天ヶ瀬ダム貯水池堆砂測量業務
- 1) 業務種別： 測量
- 2) 履行期限： 約7ヶ月
- 3) 業務概要： 河川測量1式、深淺測量1式、データ解析・図面作成1式、堆砂量計算1式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年6月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

- 5-155 業務名 R8近畿地方整備局管内レーダ雨雪量計設備更新設計業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約6ヶ月
- 3) 業務概要： 本業務は、近畿地方整備局管内のCバンド及びXバンド帯のレーダ雨雪量計設備の基地局設備更新に関する詳細設計業務である。
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第1四半期
- 7) その他：

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 5-156 業務名 R8真名川ダム堆砂測量業務
- 1) 業務種別： 測量
- 2) 履行期限： 約7ヶ月
- 3) 業務概要： 真名川ダムにおける河川測量一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第1四半期
- 7) その他：

- 5-157 業務名 R8九頭竜ダム堆砂測量業務
- 1) 業務種別： 測量
- 2) 履行期限： 約7ヶ月
- 3) 業務概要： 九頭竜ダムにおける河川測量一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第1四半期
- 7) その他：

[近畿技術事務所]

- 5-158 業務名 R8近畿地整管内UAVを活用した災害調査体制の構築他業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約9ヶ月
- 3) 業務概要： UAVを活用した災害調査体制構築に関する調査検討他一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他： 若手チャレンジ（若手参入型）試行対象

- 5-159 業務名 R8近畿地整管内点群データ活用推進業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約9ヶ月
- 3) 業務概要： 近畿地整管内の点群データ閲覧システム構築一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他： 国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

- 5-160 業務名 R8近畿地整管内路面下空洞探査業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約20ヶ月

- 3) 業務概要： 路面下空洞調査一式
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年5月
- 6) 入札予定時期： 第2四半期
- 7) その他：

[国営明石海峡公園事務所]

- 5 - 1 6 1 業務名 R8 国営明石海峡公園設備等長寿命化対策計画更新他業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約10ヶ月
- 3) 業務概要： 国営明石海峡公園管内における長寿命化対策計画の更新及び、水景施設等の点検設計
- 4) 公告予定時期： 第1四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年4月
- 6) 入札予定時期： 第1四半期
- 7) その他：

[京都営繕事務所]

- 5 - 1 6 2 業務名 R8 下京税務署新築工事監理業務
- 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約25ヶ月
- 3) 業務概要： R8 下京税務署建築工事の工事監理業務
- 4) 公告予定時期： 第2四半期
- 5) 公告予定年月： 令和8年9月
- 6) 入札予定時期： 第3四半期
- 7) その他：

## 6. 指名競争入札

[営繕部]

- 6 - 1 業務名 R8 営繕積算資料作成業務
  - 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限： 約7ヶ月
  - 3) 業務概要： 営繕工事の積算資料作成業務
  - 4) 公告予定時期： 第1四半期
  - 5) 公告予定年月： 令和8年4月
  - 6) 入札予定時期： 第1四半期
  - 7) その他：
- 
- 6 - 2 業務名 R8 大阪池田法務総合庁舎エレベーター設備改修設計業務
  - 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限： 約9ヶ月
  - 3) 業務概要： 庁舎(RC-2 延べ面積 約769m<sup>2</sup>)のエレベーター設備改修設計
  - 4) 公告予定時期： 第1四半期
  - 5) 公告予定年月： 令和8年5月
  - 6) 入札予定時期： 第1四半期
  - 7) その他：
- 
- 6 - 3 業務名 R8 営繕設備設計変更図面作成業務
  - 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限： 約8ヶ月
  - 3) 業務概要： 設備工事の変更図面作成業務
  - 4) 公告予定時期： 第1四半期
  - 5) 公告予定年月： 令和8年6月
  - 6) 入札予定時期： 第2四半期
  - 7) その他：
- 
- 6 - 4 業務名 R8 営繕建築設計変更図面作成業務
  - 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
  - 2) 履行期限： 約8ヶ月
  - 3) 業務概要： 建築工事の変更図面作成業務
  - 4) 公告予定時期： 第1四半期
  - 5) 公告予定年月： 令和8年6月
  - 6) 入札予定時期： 第2四半期
  - 7) その他：

6 - 5 業 務 名 R 8 大阪第 1 地方合同庁舎改修変更図面作成業務  
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 大阪第 1 地方合同庁舎外 1 件改修工事の変更図面作成業務  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

6 - 6 業 務 名 R 8 姫路港湾合同庁舎外壁等改修工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 姫路港湾合同庁舎外壁等改修工事の工事監理業務  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

6 - 7 業 務 名 R 8 洲本地方合同庁舎敷地調査業務  
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 敷地測量業務及び地盤調査業務  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

6 - 8 業 務 名 R 8 豊岡公共職業安定所和田山分室敷地調査業務  
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 敷地測量業務及び地盤調査業務  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 9 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

6 - 9 業 務 名 R 8 新宮公共職業安定所串本出張所敷地調査業務  
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 敷地測量業務及び地盤調査業務  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 9 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

6 - 1 0 業 務 名 R 8 堀職員寮他改修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堀職員寮等の内装等の改修設計一式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

6 - 1 1 業 務 名 R 8 由良川管内図面作成業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 由良川管内の図面作成  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

- 6 - 1 2 業 務 名 R 8 福知山管内道路関係図面等作成業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 図面及び数量計算書等の作成  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- [淀川河川事務所]
- 6 - 1 3 業 務 名 R 8 大島排水機場管理棟新築工事監理業務  
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 工事監理業務 一式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- [豊岡河川国道事務所]
- 6 - 1 4 業 務 名 R 8 円山川改修事業城崎大橋上流用地測量等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 用地の測量等  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 6 - 1 5 業 務 名 R 8 出石川清冷寺地区測量業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 出石川清冷寺樋門の改築設計にかかる測量作業 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- [姫路河川国道事務所]
- 6 - 1 6 業 務 名 R 8 姫路管内河川関係図面作成等業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 図面及び数量計算書等の作成等  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 7) そ の 他 :
- 6 - 1 7 業 務 名 R 8 姫路河川国道事務所工務第二課図面等作成業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 図面及び数量計算書等の作成  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :
- 6 - 1 8 業 務 名 R 8 相生有年道路他測量業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1式、地形測量 1式、応用測量 1式、用地測量 1式  
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 7) そ の 他 :

6 - 19 業 務 名 R8 相生有年道路他地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査1式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

[六甲砂防事務所]

6 - 20 業 務 名 R8 明神第二堰堤土地評価業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 土地評価  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

6 - 21 業 務 名 R8 六甲砂防事務所図面等作成業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 図面及び数量計算書等の作成  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

6 - 22 業 務 名 R8 地藏谷堰堤他測量業務  
1) 業 務 種 別 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 現地測量 1式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 2 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
7) そ の 他 :

[兵庫国道事務所]

6 - 23 業 務 名 R8 神出バイパス地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 一式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

6 - 24 業 務 名 R8 兵庫国道事務所国道 4 3 号環境対策設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 国道 4 3 号の環境改善を目的として、遮音壁と環境防災緑地の設計を実施  
・ 遮音壁設計 ・ 環境防災緑地設計 ( 1 地点)  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

6 - 25 業 務 名 R8 紀の川図面作成業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 図面作成業務  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期

- 7) その他 :
- 6 - 26 業務名 R8 紀の川測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 測量業務  
 4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第1 四半期  
 7) その他 :
- 6 - 27 業務名 R8 有田海南道路1号トンネル電気室実施設計業務  
 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月  
 3) 業務概要 : 有田海南道路1号トンネルにおける電気室の実施設計  
 4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 6) 入札予定時期 : 第1 四半期  
 7) その他 :
- 6 - 28 業務名 R8 和歌山河川国道事務所交通事故データとりまとめ業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 4ヶ月  
 3) 業務概要 : 交通事故詳細図作成 1式  
 交通事故データの変換 1式  
 4) 公告予定時期 : 第2 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年9月  
 6) 入札予定時期 : 第3 四半期  
 7) その他 :
- 6 - 29 業務名 R8 和歌山河川国道事務所他LED化設計業務  
 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 4ヶ月  
 3) 業務概要 : 和歌山河川国道事務所他における照明設備のLED化の設計  
 4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 6) 入札予定時期 : 第1 四半期  
 7) その他 :
- 6 - 30 業務名 [福井河川国道事務所]  
 R8 大野油坂道路大谷トンネル電気室新築工事監理業務  
 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 工事監理業務 1式  
 4) 公告予定時期 : 第2 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年7月  
 6) 入札予定時期 : 第2 四半期  
 7) その他 :
- 6 - 31 業務名 R8 大野油坂道路川合トンネル電気室新築工事監理業務  
 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 工事監理業務 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 6) 入札予定時期 : 第1 四半期  
 7) その他 : 過去に公表済み
- 6 - 32 業務名 [紀の川ダム統合管理事務所]  
 R8 大滝ダム堆砂測量業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月  
 3) 業務概要 : 大滝ダムの堆砂測量 1式  
 4) 公告予定時期 : 第1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
 6) 入札予定時期 : 第2 四半期

7) その他 :

6 - 3 3 業 務 名 R 8 猿谷ダム堆砂測量業務  
1) 業 務 種 別 : 測量  
2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 猿谷ダムの堆砂測量 1 式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

[京都営繕事務所]

6 - 3 4 業 務 名 R 8 京都法務総合庁舎内装改修工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : R 8 京都法務総合庁舎内装改修工事の工事監理業務  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

6 - 3 5 業 務 名 R 8 福井地方法務局武生支局増築等工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : R 8 福井地方法務局武生支局増築等工事の工事監理業務  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 9 年 3 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
7) そ の 他 :

6 - 3 6 業 務 名 R 8 福井春山地方合同庁舎増築等工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 21ヶ月  
3) 業 務 概 要 : R 8 福井春山合同庁舎増築等建築工事の工事監理業務  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 8 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :

## 7. 随意契約

[淀川河川事務所]

7 - 1 業 務 名 R 8 大島排水機場操作室新築設計意図伝達業務  
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 設計意図伝達業務 一式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
7) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

7 - 2 業 務 名 R 8 大野油坂道路大谷トンネル電気室実施設計意図伝達業務  
1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 設計意図伝達業務 1 式  
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月  
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
7) そ の 他 :