国土交通省
近畿地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kinki Regional Development Bureau

Press release

令和7年4月1日14時30分
近畿地方整備局

令和7年4月以降に発注予定の工事・業務を公表します。

令和7年4月以降に近畿地方整備局（港湾空港関係を除く）が発注手続きを予定する工事・業務のうち、予定価格が250万円を超えるものを公表します。

■「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注（公告）する予定の工事・業務を公表します。

＜取扱い＞　令和7年4月2日（水）　朝刊紙以降解禁

＜配布場所＞
近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

＜問合せ先＞

近畿地方整備局 企画部　電話番号（06）6942-1141
夜間（06）6942-0207

技術管理課　課長　本田（ほんだ）　明（あきら）（内線 3311）
（工事関係）　企画部　建設専門官　神谷（かみたに）　毅（たけし）（内線 3157）
（業務関係）　技術管理課　課長補佐　後藤（ごとう）　啓太（けいた）（内線 3313）

令和７年４月２日

令和７年度４月期工事の発注見通しの公表について

（令和７年４月現在）

令和７年度に近畿地方整備局が４月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が 250 万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

なお、今回公表する内容は、令和７年４月２日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合
② 工事種別、発注方式が変更される場合
③ 工事発注規模が２区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

国土交通省　近畿地方整備局長

令和７年度　発注の見通しの公表について（令和　７年　４月現在）

令和7年4月2日
国土交通省　近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和　７年　４月２日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

１.一般競争入札

［営繕部］

１－　１	工　事　名	神戸税関ポートアイランド出張所設備改修工事
１）	工事種別：	暖冷房衛生設備工事
２）	工事場所：	兵庫県神戸市中央区
３）	工　　期：	約 12ヶ月
４）	工事概要：	庁舎　ＲＣ－４　６，１３９ｍ２　空調改修一式 （工事発注規模） 3億円以上　8億1,000万円未満
５）	入札予定時期：	第３四半期
６）	そ の 他：	一般競争（本官） CCUS活用推奨モデル工事

１－　２	工　事　名	大阪池田法務総合庁舎改修工事
１）	工事種別：	建築工事
２）	工事場所：	大阪府池田市
３）	工　　期：	約 10ヶ月
４）	工事概要：	庁舎　RC-2　769ｍ２ 増築庁舎　RC-3　1,142ｍ２ 外壁・屋上防水・建具等改修一式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満
５）	入札予定時期：	第２四半期
６）	そ の 他：	一般競争（本官） CCUS活用推奨モデル工事

１－　３	工　事　名	尼崎法務総合庁舎建築工事
１）	工事種別：	建築工事
２）	工事場所：	兵庫県尼崎市
３）	工　　期：	約 24ヶ月
４）	工事概要：	庁舎_RC-6 3948m2　新築一式 自転車置場_W-1 16m2　新築一式 外構　新設一式 エレベーター設備　新設一式 既存庁舎　取りこわし一式 （工事発注規模） 15億円以上　30億円未満
５）	入札予定時期：	第３四半期
６）	そ の 他：	政府調達協定対象 CCUS活用推奨モデル工事 令和７年６月公告予定

１－　４	工　事　名	尼崎法務総合庁舎電気設備工事
１）	工事種別：	電気設備工事
２）	工事場所：	兵庫県尼崎市
３）	工　　期：	約 18ヶ月
４）	工事概要：	庁舎_RC-6 3948.19m2 自転車置場_W-1 16m2

電気設備新設一式
（工事発注規模）
3億円以上　8億1,000万円未満

５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他　：　一般競争（本官）
CCUS活用推奨モデル工事

１－　５　工　事　名　尼崎法務総合庁舎機械設備工事
１）　工事種別：　暖冷房衛生設備工事
２）　工事場所：　兵庫県尼崎市
３）　工　　期：　約 17ヶ月
４）　工事概要：　庁舎_RC-6 3948m2
自転車置場_W-1 16m2
機械設備新設一式
（工事発注規模）
3億円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他　：　一般競争（本官）
CCUS活用推奨モデル工事

１－　６　工　事　名　大阪第４地方合同庁舎外１件内装改修工事
１）　工事種別：　建築工事
２）　工事場所：　大阪府大阪市中央区
３）　工　　期：　約 21ヶ月
４）　工事概要：　（大阪第4地方合同庁舎）
庁舎_SRC-17-3 41,479m2　内装改修一式
（大阪第2地方合同庁舎）
庁舎_SRC-9-2 17,578m2　内装改修一式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　一般競争（本官）
CCUS活用推奨モデル工事

１－　７　工　事　名　京都中京労働庁舎（仮称）電気設備工事
１）　工事種別：　電気設備工事
２）　工事場所：　京都府京都市中京区
３）　工　　期：　約 20ヶ月
４）　工事概要：　庁舎_RC-7（一部S・W造）4,725m2　電気設備新設一式
（工事発注規模）
3億円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　一般競争（本官）
CCUS活用推奨モデル工事

１－　８　工　事　名　京都中京労働庁舎（仮称）機械設備工事
１）　工事種別：　暖冷房衛生設備工事
２）　工事場所：　京都府京都市中京区
３）　工　　期：　約 20ヶ月
４）　工事概要：　庁舎_RC-7（一部S・W造）4,725m2　機械設備新設一式
（工事発注規模）
3億円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他　：　一般競争（本官）
CCUS活用推奨モデル工事

［琵琶湖河川事務所］

１－　９　工　事　名　瀬田川南郷地区堤防強化工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　滋賀県大津市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　堤防強化　L=450m
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　若手・女性チャレンジタイプ
CCUS活用推奨モデル工事

１－１０　工　事　名　野洲川市三宅地区坂路設置他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　滋賀県野洲市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　親水護岸工　L=70m
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：　自治体実績評価Ａタイプ

１－１１　工　事　名　琵琶湖河川事務所トイレ修繕工事
１）　工事種別：　建築工事
２）　工事場所：　滋賀県大津市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　配管設備他　一式
（工事発注規模）
3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：

１－１２　工　事　名　瀬田川石山南郷地区堤防強化他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　滋賀県大津市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　堤防強化　L=830m
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：　自治体実績評価Ａタイプ
CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み

１－１３　工　事　名　野洲川ＭＩＺＢＥステーション基盤整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　滋賀県野洲市
３）　工　　期：　約 10ヶ月
４）　工事概要：　河川土工
掘削工　V=70,000m3
盛土工　V=50,000m3
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他：

１－１４　工　事　名　野洲川堆肥施設設置工事
１）　工事種別：　建築工事
２）　工事場所：　滋賀県野洲市
３）　工　　期：　約 4ヶ月
４）　工事概要：　堆肥施設　一式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：

１－１５　工　事　名　琵琶湖河川事務所管内画像蓄積装置他更新工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　滋賀県大津市～滋賀県守山市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　画像蓄積装置　１台、ＣＣＴＶ設備　２台、無停電電源設備　１台
、据付調整　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他：　電通チャレンジタイプ（通信）

［滋賀国道事務所］

１－１６　工　事　名　国道１６１号西万木高架橋（Ｐ８－Ｐ１３）ＰＣ上部工事
１）　工事種別：　プレストレスト・コンクリート工事
２）　工事場所：　滋賀県高島市
３）　工　　期：　約 21ヶ月
４）　工事概要：　ＰＣ５径間連結コンポ橋　Ｌ＝１６４．０ｍ
最大支間長　３６．５ｍ　クレーン架設
（工事発注規模）
8億1,000万円以上　15億円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他：　政府調達協定対象　R7.9月公告予定
ＣＣＵＳ活用推進モデル工事

１－１７　工　事　名　野洲栗東バイパス野洲川橋左岸鋼上部工事
１）　工事種別：　鋼橋上部工事
２）　工事場所：　滋賀県守山市
３）　工　　期：　約 23ヶ月
４）　工事概要：　鋼２径間連続細幅箱桁橋　橋長　Ｌ＝１４２．５ｍ　トラッククレーンベント架設　鋼重　1,659t
最大支間長 L=86.6m
（工事発注規模）
20億円以上
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他：　政府調達協定対象　R7.9月公告予定
過去に公表済み

１－１８　工　事　名　野洲栗東バイパス行畑高架橋（Ａ１－Ｐ２）ＰＣ上部工事
１）　工事種別：　プレストレスト・コンクリート工事
２）　工事場所：　滋賀県栗東市
３）　工　　期：　約 21ヶ月
４）　工事概要：　ＰＣ２径間連続箱桁橋　橋長　Ｌ＝８６．３５ｍ　固定支保架設工法
最大支間長 L=45.8m
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他：　一般競争（本官）
過去に公表済み

１－１９　工　事　名　野洲栗東バイパス出庭高架橋（Ｐ４－Ｐ７）ＰＣ上部工事
１）　工事種別：　プレストレスト・コンクリート工事
２）　工事場所：　滋賀県栗東市
３）　工　　期：　約 20ヶ月
４）　工事概要：　ＰＣ３径間連続中空床版橋　橋長　Ｌ＝８２．５ｍ　固定支保架設工法
最大支間長 L=28.2m
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他：　一般競争（本官）
過去に公表済み

１－２０　工　事　名　滋賀国道管内区画線設置他工事
１）　工事種別：　塗装工事
２）　工事場所：　滋賀県大津市他
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　道路土工１式、舗装工１式、縁石工１式、防護柵工１式、標識工１式、区画線工１式、道路付属施設工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：　社会条件に配慮した工事

１－２１　工　事　名　国道１号瀬田川大橋歩道拡幅他工事
１）　工事種別：　鋼橋上部工事
２）　工事場所：　滋賀県大津市
３）　工　　期：　約 17ヶ月
４）　工事概要：　工場製作工１式、工場製品輸送工１式、鋼橋架設工１式、橋梁現場塗装工１式、舗装工１式、橋梁付属物工１式、橋脚巻立て工１式、

構造物撤去工１式、鋼橋足場等設置工１式、仮設工１式、鋼重17
4.7t、クレーン付台船による架設
（工事発注規模）
3億円以上　8億1,000万円未満

５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　一般競争（本官）
社会条件に配慮した工事

１－２２　工　事　名　国道８号西横関交差点改良他工事
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　滋賀県蒲生郡竜王町
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　道路土工１式、舗装工１式、排水構造物工１式、縁石工１式、防護
柵工１式、区画線工１式、擁壁工１式、カルバート工１式、構造物
撤去工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２３　工　事　名　国道８号加田町地区コンクリート舗装他工事
１）　工事種別：　セメント・コンクリート舗装工事
２）　工事場所：　滋賀県長浜市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　舗装工事１式、区画線工１式、構造物撤去工1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事、若手・女性チャレンジタイプ

１－２４　工　事　名　国道８号賤ケ岳トンネル照明設備更新工事
１）　工事種別：　電気設備工事
２）　工事場所：　滋賀県長浜市
３）　工　　期：　約 15ヶ月
４）　工事概要：　トンネル照明設備　172灯（トンネル延長L＝850m）
（工事発注規模）
1億4,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　現場従事技能者評価タイプ
社会条件に配慮した工事

１－２５　工　事　名　野洲栗東バイパス照明設備設置工事
１）　工事種別：　電気設備工事
２）　工事場所：　滋賀県野洲市～滋賀県栗東市
３）　工　　期：　約 12ヶ月
４）　工事概要：　道路照明設備　１式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２６　工　事　名　滋賀国道事務所管内道路排水設備修繕工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　滋賀県草津市他
３）　工　　期：　約 10ヶ月
４）　工事概要：　道路排水設備１３箇所修繕　一式
（工事発注規模）
１億円以上　２億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　機械チャレンジタイプ
社会条件に配慮した工事

［福知山河川国道事務所］

１－２７　工　事　名　由良川上東地区中流部護岸整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府舞鶴市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　河川土工　１式、法覆護岸工　約1,200m2、根固め工　１式

、仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－２８　工　事　名　由良川位田地区堤防法尻補強他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府綾部市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　河川土工　１式、法覆護岸工　約1,400m2、付帯道路工　1式、仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－２９　工　事　名　由良川観音寺地区下流部河道掘削工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府福知山市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　河道掘削　約7,000m3、残土処理工　１式、樹木伐採工　1式、仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－３０　工　事　名　由良川由良地区上流部堤防他整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府宮津市
３）　工　　期：　約 12ヶ月
４）　工事概要：　河川土工　１式、法覆護岸工　１式、根固め工　１式、樋門築造工　１基、仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３１　工　事　名　由良川高畑地区堤防他整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府福知山市
３）　工　　期：　約 12ヶ月
４）　工事概要：　河川土工　１式、法覆護岸工　１式、樋門築造工　１式、水路工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３２　工　事　名　由良川並松地区護岸整備他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府綾部市
３）　工　　期：　約 11ヶ月
４）　工事概要：　河川土工　１式、法覆護岸工　１式、付帯道路工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３３　工　事　名　大宮峰山道路第一高架橋Ｐ１橋脚他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府京丹後市
３）　工　　期：　約 20ヶ月
４）　工事概要：　土工1式、下部工基礎2基、橋脚1基、橋台1基、仮設工1式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　一般競争（本官）
CCUS活用推奨モデル工事

１－３４　工　事　名　大宮峰山道路周枳地区北工事用道路工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府京丹後市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　切土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　CCUS活用推奨モデル工事

１－３５　工　事　名　大宮峰山道路森本地区北改良他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府京丹後市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　切土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　自治体実績評価Ａタイプ

１－３６　工　事　名　大宮峰山道路森本地区南改良工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府京丹後市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　切土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：

１－３７　工　事　名　大宮峰山道路河辺地区改良工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府京丹後市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　地盤改良工(中層混合)1式、仮設工１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：

１－３８　工　事　名　西舞鶴道路境谷地区改良他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府舞鶴市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　切土工1式、盛土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：

１－３９　工　事　名　由良川下流ＳＲＳ整備工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　京都府舞鶴市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　ＳＲＳ装置　９箇所
ネットワーク装置　３箇所
配管配線　１式
据付調整　１式
詳細設計　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（通信）

１－４０　工　事　名　由良川北有路地区低水護岸工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府福知山市～京都府福知山市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　法覆護岸工L=150m
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他：　過去に公表済み
自治体実績（若手・女性）タイプ

１－４１　工　事　名　国道９号ＣＣＴＶ設備設置工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　京都府福知山市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　ＣＣＴＶカメラ　２基
無停電電源装置　２基
配管配線　１式
据付調整　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他：　電通チャレンジタイプ（通信）
社会条件に配慮した工事

１－４２　工　事　名　国道９号三和橋橋梁補修工事
１）　工事種別：　橋梁補修工事
２）　工事場所：　京都府福知山市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　舗装工266m2、区画線工一式、橋梁床板工一式、橋梁附属物工一式、橋梁補修工一式、現場塗装工10m２
構造物撤去工一式、仮設工一式
（工事発注規模）1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：　社会条件に配慮した工事

１－４３　工　事　名　国道２７号新相生橋橋梁補修工事
１）　工事種別：　橋梁補修工事
２）　工事場所：　京都府舞鶴市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　舗装工2630m2、区画線工一式、橋梁附属物工一式、橋梁補修工一式、現場塗装工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式
（工事発注規模）2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：　社会条件に配慮した工事

１－４４　工　事　名　福知山管内区画線設置工事
１）　工事種別：　塗装工事
２）　工事場所：　京都府舞鶴市～京都府福知山市
３）　工　　期：　約 10ヶ月
４）　工事概要：　区画線工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他：　社会条件に配慮した工事

１－４５　工　事　名　福知山管内標識表記更新工事
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　京都府舞鶴市～京都府福知山市
３）　工　　期：　約 10ヶ月
４）　工事概要：　標識工１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他：　社会条件に配慮した工事

１－４６　工　事　名　国道２７号公文名地区歩道整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府舞鶴市
３）　工　　期：　約 11ヶ月
４）　工事概要：　歩道整備L=0.1km
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：　社会条件に配慮した工事

１－４７　工　事　名　国道２７号肥後橋歩道橋他工事
１）　工事種別：　橋梁補修工事
２）　工事場所：　京都府綾部市
３）　工　　期：　約 16ヶ月
４）　工事概要：　既設歩道橋拡幅（床版取替）
情報ボックス
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：　社会条件に配慮した工事

１－４８　工　事　名　国道２７号西原懸石地区歩道整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府綾部市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　歩道整備L=0.25km
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：　社会条件に配慮した工事

１－４９　工　事　名　国道２７号黒谷地区消融雪設備修繕工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　京都府綾部市～京都府綾部市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　ポンプ更新　１式、操作盤更新　１式、配線　１式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他：　機械チャレンジタイプ
社会条件に配慮した工事

［京都国道事務所］

１－５０　工　事　名　精華拡幅芦谷改良工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府城陽市～京都府相楽郡精華町
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：　社会条件に配慮した工事

１－５１　工　事　名　寺田拡幅小樋尻他改良舗装工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府城陽市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、道路付属物工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他：

１－５２　工　事　名　寺田拡幅小樋尻地区他舗装工事
１）　工事種別：　アスファルト舗装工事

２）　工 事 場 所 ：　京都府城陽市
３）　工　　期 ：　約 16ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工1式、舗装工1式、区画線工1式、排水構造物高1式、道路付属物工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
2億3,000万円以上　3億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：

１－５３　工　事　名　城陽井手木津川バイパス新四郎山地区工事用道路他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府城陽市
３）　工　　期 ：　約 11ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他 ：　若手・女性チャレンジタイプ

１－５４　工　事　名　京都国道事務所庁舎空調設備改修５期工事
１）　工 事 種 別 ：　暖冷房衛生設備工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府京都市下京区
３）　工　　期 ：　約 5ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　空調設備取替1式
（工事発注規模）
6,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　営繕チャレンジタイプ

１－５５　工　事　名　寺田拡幅調整池他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府城陽市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工1式、調整池工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：

１－５６　工　事　名　国道９号園部大橋Ａ１橋台設置他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府南丹市
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　橋台工、道路土工、護岸工、護床工、仮設工　他
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－５７　工　事　名　京都国道事務所管内共同溝付帯機械設備修繕工事
１）　工 事 種 別 ：　機械設備工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府京都市下京区
３）　工　　期 ：　約 10ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　共同溝排水設備修繕　一式
共同溝換気設備修繕　一式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：　機械チャレンジタイプ
社会条件に配慮した工事

１－５８　工　事　名　京都国道管内発動発電設備他設置工事
１）　工 事 種 別 ：　受変電設備工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府京都市
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　ディーゼル発電機（22.5kVA以上）　2台
蓄電池（MSE-50-12）　30個

（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（受変電）

１－５９　工　事　名　国道９号京都西共同溝中間立坑他照明設備設置工事
１）　工事種別：　電気設備工事
２）　工事場所：　京都府京都市右京区～京都府京都市西京区
３）　工　　期：　約 11ヶ月
４）　工事概要：　引込配電盤　2面
電灯分電盤　1面
照明器具　128灯
（工事発注規模）
6,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－６０　工　事　名　国道９号京都西共同溝監視設備設置工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　京都府京都市右京区～京都府京都市西京区
３）　工　　期：　約 12ヶ月
４）　工事概要：　共同溝監視用インターフェース処理装置　1台、L2-SW　2台
、UPS　1台、
電話設備　13台、電話交換機　1台
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（通信）

１－６１　工　事　名　国道９号園部大橋上部２期架設工事
１）　工事種別：　鋼橋上部工事
２）　工事場所：　京都府南丹市
３）　工　　期：　約 16ヶ月
４）　工事概要：　工事延長62m、最大支間長36m、2径間連続合成床版橋、鋼重
178.9t、架設工法：クレーン架設
（工事発注規模）
1億4,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－６２　工　事　名　京都国道事務所管内交通安全対策工事
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　京都府船井郡京丹波町～京都府木津川市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　舗装工、道路土工、区画線工　他
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－６３　工　事　名　国道２４号観月橋洗掘対策工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府京都市伏見区
３）　工　　期：　約 12ヶ月
４）　工事概要：　洗堀基礎補強工　一式、構造物撤去工　一式、仮設工　一式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－６４　工　事　名　国道１号東山高架橋他橋梁補修工事
１）　工事種別：　橋梁補修工事
２）　工事場所：　京都府京都市山科区～京都府亀岡市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　橋梁補修工　一式、仮設工　一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期

６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－６５　工　事　名　国道９号他舗装修繕工事
１）　工事種別：　アスファルト舗装工事
２）　工事場所：　京都府京都市西京区～京都府乙訓郡大山崎町
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　舗装工　一式、区画線工　一式
（工事発注規模）
1億4,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事
自治体実績評価Aタイプ

１－６６　工　事　名　第一維持出張所管内舗装修繕工事
１）　工事種別：　アスファルト舗装工事
２）　工事場所：　京都府久世郡久御山町～京都府木津川市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　舗装修繕工　一式、区画線工　一式
（工事発注規模）
1億4,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事
現場従事技能者評価タイプ

１－６７　工　事　名　寺田拡幅照明設備設置工事
１）　工事種別：　電気設備工事
２）　工事場所：　京都府城陽市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　道路照明灯　13台、歩道橋照明灯　12台
（工事発注規模）
6,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－６８　工　事　名　国道１号山科音羽北地区電線共同溝工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府京都市山科区
３）　工　　期：　約 16ヶ月
４）　工事概要：　仮設工1式、舗装版撤去工1式、電線共同溝工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　CCUS活用推奨モデル工事

［淀川河川事務所］
１－６９　工　事　名　桂川大下津地区上流他河道掘削工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府京都市伏見区～京都府京都市伏見区
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　河道掘削　V=60,000m3
浸食対策　L=320m
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－７０　工　事　名　桂川下植野地区上流河道掘削他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　大阪府高槻市～京都府乙訓郡大山崎町
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　河道掘削　V=23,000m3
土砂混合　V=10,000m3
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－７１　工　事　名　宇治川向島地区地区護岸整備他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府京都市伏見区～京都府京都市伏見区
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　浸食対策　L=240m
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－７２　工　事　名　桂川横大路下島地区堤防強化他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府京都市伏見区～京都府京都市伏見区
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　矢板工　L=130m、護岸工 L=400m
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　CCUS活用推奨モデル工事

１－７３　工　事　名　木津川船屋地区下流堤防強化工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府木津川市～京都府木津川市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　盛土工　V=4550m3
法覆護岸工　A=4210m2
量水塔処理工　一式
光ケーブル配管工　一式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－７４　工　事　名　木津川北佃地区堤防強化工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府木津川～京都府木津川市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　法覆護岸工　A=2600m2
盛土工　V=2270m3
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　地域密着防災担い手タイプ

１－７５　工　事　名　桂川横大路下島地区上流堤防強化他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府京都市伏見区～京都府京都市伏見区
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　矢板工　L=140m
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　CCUS活用推奨モデル工事

１－７６　工　事　名　桂川下植野中島地区上流河道掘削他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府乙訓郡大山崎町～京都府乙訓郡大山崎町
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　河道掘削　V=18000m3
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　自治体実績評価Aタイプ

１－７７　工　事　名　桂川下植野中島地区下流河道掘削他工事
１）　工事種別：　一般土木工事

２）　工 事 場 所 ：　京都府乙訓郡大山崎町～京都府乙訓郡大山崎町
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　河道掘削　V=20000m3
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他 ：　自治体実績評価Aタイプ

１－７８　工　事　名　桂川淀美豆地区護岸整備他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府京都市伏見区～京都府京都市伏見区
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　侵食対策工　L=200m
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他 ：

１－７９　工　事　名　宇治川淀美豆地区護岸整備工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府八幡市～京都府京都市伏見区
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　護岸工　L=350m
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：

１－８０　工　事　名　木津川大住地区他堤防強化工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府京田辺市～京都府相楽郡精華町
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　堤防強化　L=220m
舗装工　L=320m
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：　地域密着防災担い手タイプ

１－８１　工　事　名　福島出張所庁舎電気設備新設工事
１）　工 事 種 別 ：　電気設備工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市福島区
３）　工　　期 ：　約 11ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　庁舎電気設備新設１式
屋外電気設備新設１式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：　営繕チャレンジタイプ

１－８２　工　事　名　福島出張所庁舎機械設備新設工事
１）　工 事 種 別 ：　暖冷房衛生設備工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市福島区
３）　工　　期 ：　約 11ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　庁舎機械設備新設１式
屋外機械設備新設１式
（工事発注規模）
6,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：　営繕チャレンジタイプ

１－８３　工　事　名　新西浜樋門上屋新築工事
１）　工 事 種 別 ：　建築工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府京田辺市
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　樋門上屋新築１棟
電気設備新設１式
（工事発注規模）

3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－８４　工　事　名　幸町職員宿舎Ｂ棟屋根改修工事
１）　工事種別：　建築工事
２）　工事場所：　大阪府寝屋川市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　職員宿舎改修１式
（工事発注規模）
3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－８５　工　事　名　十三船着場周辺整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　大阪府大阪市福島区～大阪府大阪市淀川区
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　浚渫工7000m3、根固め工920個、河川土工１式、ブロック舗装工１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　自治体実績評価Aタイプ
過去に公表済み

１－８６　工　事　名　淀川大堰閘門周辺整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　大阪府大阪市都島区
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　仮橋撤去工440t(上部工・下部工・杭・覆工板・高欄含む)及び固定堰・高水敷復旧工1式
張コンクリート工240m3
鋼矢板護岸補修工1式
笠コンクリート1式
根固め工1式
付属物工1式
仮設工1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　過去に公表済み

１－８７　工　事　名　下島地区南側高規格堤防盛土整備他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　大阪府守口市
３）　工　　期：　約 16ヶ月
４）　工事概要：　盛土工　54,000m3、地盤改良工(深層混合処理)　1,262本、地盤改良工(圧密促進)　361本
擁壁工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式

（工事発注規模）
8億1,000万円以上　15億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　政府調達協定対象

１－８８　工　事　名　木津川環境低水護岸整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　京都府相楽郡和束町～京都府相楽郡和束町
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　河川土工（盛土5000m3）、残土処理工　一式、法覆護岸工
L＝44m、構造物撤去工　一式、仮設工　一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　地域密着防災担い手タイプ

１－８９　工　事　名　淀川河川公園守口地区基盤整備工事

１）　工 事 種 別 ：　造園工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府守口市～大阪府守口市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　敷地造成工１式　公園土工１式　擁壁工(重力式擁壁 L=45m
他）１式　植栽工１式　給水設備工１式　雨水排水設備工（管渠
L=70m 集水枡 N=8箇所 他）１式　電気設備工 １式
園路広場整備工（階段整備2箇所他）１式　管理施設整備工１式
構造物撤去工１式　仮設工１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：

１－９０　工　事　名　淀川河川公園中上流域運動施設再整備工事
１）　工 事 種 別 ：　造園工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府摂津市～京都府乙訓郡大山崎町
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　敷地造成工　A=25,000m2　グラウンド・コート舗装工（
真砂土舗装）　A=15,000 m2
公園施設等撤去・移設工１式　仮設工１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：

１－９１　工　事　名　宇治川横大路地区河川整備他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府京都市伏見区～京都府京都市伏見区
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　河川土工（盛土V=6000m3）、根固めブロック復旧工　L=
19m、鋼橋撤去工 N=1橋、仮設工　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：

１－９２　工　事　名　福島出張所自家発電設備設置工事
１）　工 事 種 別 ：　受変電設備工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市
３）　工　　期 ：　約 16ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　発動発電設備設置（75KVA）１台
地下燃料タンク設置（1900L）１台
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：　電通チャレンジタイプ（受変電）

１－９３　工　事　名　福島出張所通信設備移設他工事
１）　工 事 種 別 ：　通信設備工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市
３）　工　　期 ：　約 13ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　電気通信機器移設１式
電気通信機器設置１式（水位観測装置１台・L2-SW２台・無停
電電源装置(20KVA)１台・CCTV１台・光ケーブル成端架
１架）
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：　電通チャレンジタイプ（通信）

１－９４　工　事　名　国有財産福島出張所通信用鉄塔設置工事
１）　工 事 種 別 ：　通信設備工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市
３）　工　　期 ：　約 13ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　通信用鉄塔設置１基（パイプトラスＨ＝１０ｍ（約6.5t））
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：　電通チャレンジタイプ（通信）

１－９５　工　事　名　久御山排水機場３号ゲート設備無動力化他工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　京都府久世郡久御山町～大阪府枚方市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　ゲート設備1門　無動力化一式
ゲート設備1門　開閉装置更新一式
鋼製付属設備　更新一式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　過去に公表済み

１－９６　工　事　名　毛馬排水機場４・５号ポンプ設備改修工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　大阪府大阪市都島区
３）　工　　期：　約 42ヶ月
４）　工事概要：　揚排水機場ポンプ設備　主ポンプ分解整備一式
（工事発注規模）
15億円以上　30億円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他　：　政府調達協定対象

１－９７　工　事　名　寝屋川浄化揚水機場ゲート設備塗替塗装工事
１）　工事種別：　塗装工事
２）　工事場所：　大阪府寝屋川市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　河川用ゲート設備2門　塗替塗装一式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－９８　工　事　名　大島排水樋門ゲート設備新設工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　京都府京都市伏見区
３）　工　　期：　約 13ヶ月
４）　工事概要：　河川用ゲート設備2門　新設一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他　：

１－９９　工　事　名　大島排水機場他運転支援システム改造工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　京都府京都市伏見区
３）　工　　期：　約 13ヶ月
４）　工事概要：　揚排水機場・ゲート設備　運転支援装置改造一式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他　：

１－１００　工　事　名　針ノ木排水機場ゲート設備塗替塗装工事
１）　工事種別：　塗装工事
２）　工事場所：　京都府宇治市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　河川用ゲート設備1門　塗替塗装一式
（工事発注規模）
3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

［大和川河川事務所］
１－１０１　工　事　名　大和川高規格堤防盛土材混合他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　大阪府堺市西区～大阪府堺市堺区

３）　工　　期　：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要　：　盛土工2,000m3、土質改良工20,000m3、構造物撤去工　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　若手・女性チャレンジタイプ

１－１０２　工　事　名　大和川浅香山地区護岸整備他工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　大阪府堺市堺区
３）　工　　期　：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要　：　河川土工（掘削工1000ｍ３、盛土工2000ｍ３）、擁壁工1式、舗装工　1式、法覆護岸工　１式、道路付属物設置工　1式、仮設工　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－１０３　工　事　名　大和川立野南地区堤防整備他工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　奈良県生駒郡三郷町～奈良県北葛城郡王寺町
３）　工　　期　：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要　：　河道掘削　10,000m3　、河川土工　　1式、法覆護岸工　500m2
排水構造物工　1式、付帯道路工　　1式、付属物設置工　1式
構造物撤去工　1式、土砂混合工　　10,000m3、仮設工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　現場従事技能者評価タイプ

１－１０４　工　事　名　大和川窪田遊水地掘削周囲堤他工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　奈良県生駒郡安堵町
３）　工　　期　：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要　：　河川土工（掘削）　２０，０００ｍ３
河川土工（盛土）　３０，０００ｍ３
土質改良工　２０，０００ｍ３
構造物撤去工　一式
水道管移設工　一式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　過去に公表済み

１－１０５　工　事　名　亀の瀬地区周辺道路整備他工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　大阪府柏原市
３）　工　　期　：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要　：　道路土工１式、舗装工１式、法面工１式、構造物撤去工１式、付帯道路工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－１０６　工　事　名　窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事
１）　工 事 種 別　：　機械設備工事
２）　工 事 場 所　：　奈良県生駒郡安堵町
３）　工　　期　：　約 15ヶ月
４）　工 事 概 要　：　ポンプゲート設備（ゲート（純径間3.2m×有効高3.8m）１門 、ポンプ（口径Φ800）２台）
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　一般競争（本官）

１－１０７　工　事　名　窪田遊水地北側樋門ゲート設備他新設工事
　１）　工事種別：　機械設備工事
　２）　工事場所：　奈良県生駒郡安堵町
　３）　工　　期：　約 15ヶ月
　４）　工事概要：　ローラゲート２門（5.4m×3.8m）
　　ローラゲート１門（3.2m×3.8m）
　　（工事発注規模）
　　2億円以上　3億4,000万円未満
　５）　入札予定時期：　第３四半期
　６）　そ の 他：

１－１０８　工　事　名　曽我川川西町地区低水護岸補修他工事
　１）　工事種別：　一般土木工事
　２）　工事場所：　奈良県磯城郡川西町～奈良県大和郡山市
　３）　工　　期：　約 7ヶ月
　４）　工事概要：　河川土工（掘削）3,000m3、簡易補修工　1式、仮設工１式
　　（工事発注規模）
　　1億円以上　2億円未満
　５）　入札予定時期：　第２四半期
　６）　そ の 他：　自治体実績評価Ａタイプ
　　過去に公表済み

１－１０９　工　事　名　蟹川水門他発動発電設備設置工事
　１）　工事種別：　受変電設備工事
　２）　工事場所：　奈良県北葛城郡河合町～奈良県大和郡山市
　３）　工　　期：　約 8ヶ月
　４）　工事概要：　発動発電設備更新　３０ｋVA　１台、１０ｋVA　１台
　　（工事発注規模）
　　3,000万円以上　7,000万円未満
　５）　入札予定時期：　第２四半期
　６）　そ の 他：　電通チャレンジタイプ（受変電）

１－１１０　工　事　名　大和川管内ＣＣＴＶ設備設置工事
　１）　工事種別：　通信設備工事
　２）　工事場所：　大阪府藤井寺市～奈良県北葛城郡広陵町
　３）　工　　期：　約 8ヶ月
　４）　工事概要：　ＣＣＴＶ　３台
　　（工事発注規模）
　　3,000万円以上　7,000万円未満
　５）　入札予定時期：　第２四半期
　６）　そ の 他：　電通チャレンジタイプ（通信）

［大阪国道事務所］

１－１１１　工　事　名　国道２５号志紀南電線共同溝工事
　１）　工事種別：　一般土木工事
　２）　工事場所：　大阪府八尾市
　３）　工　　期：　約 28ヶ月
　４）　工事概要：　電線共同溝工事　１式
　　（工事発注規模）
　　2億円以上　3億4,000万円未満
　５）　入札予定時期：　第２四半期
　６）　そ の 他：　社会条件に配慮した工事

１－１１２　工　事　名　国道１７１号天神荘園（下り）電線共同溝工事
　１）　工事種別：　一般土木工事
　２）　工事場所：　大阪府池田市
　３）　工　　期：　約 28ヶ月
　４）　工事概要：　電線共同溝工事　１式
　　（工事発注規模）
　　2億円以上　3億4,000万円未満
　５）　入札予定時期：　第２四半期
　６）　そ の 他：　社会条件に配慮した工事
　　CCUS 活用推奨モデル工事

１－１１３　工　事　名　国道２６号大阪南部地区歩道整備他工事
　１）　工事種別：　一般土木工事

２）　工 事 場 所 ：　大阪府岸和田市他
３）　工　　期 ：　約 5ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工１式、舗装工１式、防護柵工１式、道路付属施設工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式、区画線工１式、縁石工１式
（工事発注規模）
１億円以上　２億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－１１４　工　事　名　国道４３号出来島地区橋梁下部工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市西淀川区
３）　工　　期 ：　約 5ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工１式、斜路橋本体工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－１１５　工　事　名　国道４３号弁天町駅前交差点南西部昇降設備躯体他工事
１）　工 事 種 別 ：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市港区
３）　工　　期 ：　約 16ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工１式、地盤改良工１式、昇降設備躯体工１式、舗装工１式、排水構造物工１式、区画線工１式、道路附属施設工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事
地域密着防災担い手タイプ

１－１１６　工　事　名　国道２６号金熊寺川橋側道橋補強工事
１）　工 事 種 別 ：　橋梁補修工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府泉南市～大阪府阪南市
３）　工　　期 ：　約 16ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　橋梁付属物工　１式、橋梁補修工　１式、現場塗装工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－１１７　工　事　名　国道４３号安治川橋補強補修工事
１）　工 事 種 別 ：　橋梁補修工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市港区～大阪府大阪市此花区
３）　工　　期 ：　約 18ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　橋梁付属物工　１式、橋梁補修工　１式、現場塗装工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－１１８　工　事　名　西大阪維持出張所管内他橋梁補修維持工事
１）　工 事 種 別 ：　橋梁補修工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市浪速区～大阪府泉南郡岬町他
３）　工　　期 ：　約 21ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　補修工　１式、舗装工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－１１９　工　事　名　高槻維持出張所管内他橋梁補修維持工事
１）　工 事 種 別 ：　橋梁補修工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府枚方市～大阪府大阪市西淀川区他
３）　工　　期 ：　約 21ヶ月

４）　工 事 概 要 ：　補修工　１式、舗装工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１２０　工　事　名　国道１７１号他舗装修繕工事
１）　工 事 種 別 ：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府高槻市他
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　工事延長２，０００ｍ、車道舗装
（工事発注規模）
1億4,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１２１　工　事　名　国道２６号他舗装修繕工事
１）　工 事 種 別 ：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府堺市堺区他
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　工事延長２，０００ｍ、車道舗装
（工事発注規模）
1億4,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１２２　工　事　名　国道２６号大阪南部地区歩道整備他工事
１）　工 事 種 別 ：　塗装工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府岸和田市
３）　工　　期 ：　約 5ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工１式、舗装工１式、排水構造物工１式、縁石工１式、防護柵工１式、構造物撤去工１式
（工事発注規模）
１億円以上　２億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１２３　工　事　名　桜橋地下駐車場低圧設備設置工事
１）　工 事 種 別 ：　受変電設備工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市北区
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　低圧電灯盤　２面、保安電灯盤　１面、低圧動力盤　３面
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－１２４　工　事　名　大阪国道管内道路情報表示設備設置工事
１）　工 事 種 別 ：　通信設備工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市城東区
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路情報表示装置（ＨＬＭ１型２面、ＨＬＭ３型２面、凍結情報板４面）
環境常時観測装置（ＮＯｘ計１台）
システム・インテグレーション１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１２５　工　事　名　大阪国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他設置工事
１）　工 事 種 別 ：　通信設備工事
２）　工 事 場 所 ：　大阪府大阪市城東区
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　ＣＣＴＶ装置（簡易型１２台）
システム・インテグレーション１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１２６　工　事　名　大阪国道事務所管内気象観測設備他設置工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　大阪府大阪市城東区
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　気象観測装置（５局更新）
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１２７　工　事　名　大阪国道事務所管内蓄電池設備設置工事
１）　工事種別：　受変電設備工事
２）　工事場所：　大阪府大阪市城東区
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　蓄電池装置（50kVA更新）
（工事発注規模）
3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジ（受変電）
社会条件に配慮した工事

１－１２８　工　事　名　国道１６３号清滝第一トンネル消火設備修繕工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　大阪府四條畷市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　トンネル非常用施設製作　１式、トンネル非常用施設輸送工　１式
、トンネル非常用施設撤去・据付　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１２９　工　事　名　大阪国道事務所エレベーター改修工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　大阪府大阪市城東区
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　事務所別館棟エレベーター１基改修
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－１３０　工　事　名　大阪国道事務所庁舎空調設備改修（第三期）工事
１）　工事種別：　暖冷房衛生設備工事
２）　工事場所：　大阪府大阪市城東区
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　事務所庁舎パッケージエアコン改修一式
（工事発注規模）
6,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　営繕チャレンジタイプ

［浪速国道事務所］
１－１３１　工　事　名　淀川左岸線延伸部茨田西地区地盤改良工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　大阪府大阪市鶴見区
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　地盤改良工［高圧噴射攪拌 φ3900 L＝5.0m N=11
本、φ3900 L=5.8m N=3本］、構造物撤去工
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事
CCUS 活用推奨モデル工事

１－１３２　工　事　名　大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド西ＯＮランプ基礎工事
　　１）　工事種別：　一般土木工事
　　２）　工事場所：　兵庫県神戸市東灘区
　　３）　工　　期：　約 9ヶ月
　　４）　工事概要：　鋼管ソイルセメント杭φ1200
　　L=38.5m、N=27本
　　（工事発注規模）
　　2億円以上　3億4,000万円未満
　　５）　入札予定時期：　第１四半期
　　６）　そ の 他：　若手・女性チャレンジタイプ
　　社会条件に配慮した工事

１－１３３　工　事　名　大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドＰＥ１８橋脚他基礎工事
　　１）　工事種別：　一般土木工事
　　２）　工事場所：　兵庫県神戸市東灘区
　　３）　工　　期：　約 15ヶ月
　　４）　工事概要：　鋼管ソイルセメント杭φ1200
　　L=30.5m、N=48本、L=47.5m、N=48本
　　（工事発注規模）
　　8億1,000万円以上　15億円未満
　　５）　入札予定時期：　第４四半期
　　６）　そ の 他：　政府調達協定対象
　　ＣＣＵＳ義務化モデル工事
　　一括審査方式（大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドＰＥ２０橋脚他基礎工事）

１－１３４　工　事　名　大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドＰＥ２０橋脚他基礎工事
　　１）　工事種別：　一般土木工事
　　２）　工事場所：　兵庫県神戸市東灘区
　　３）　工　　期：　約 17ヶ月
　　４）　工事概要：　鋼管ソイルセメント杭φ1200
　　L=59.5m、N=40本、L=38.0m、N=48本
　　（工事発注規模）
　　8億1,000万円以上　15億円未満
　　５）　入札予定時期：　第４四半期
　　６）　そ の 他：　政府調達協定対象
　　一括審査方式（大阪湾岸道路西伸部六甲アイランドＰＥ１８橋脚他基礎工事）
　　ＣＣＵＳ義務化モデル工事

［猪名川河川事務所］
１－１３５　工　事　名　猪名川東園田地区外河道掘削他工事
　　１）　工事種別：　一般土木工事
　　２）　工事場所：　兵庫県尼崎市～大阪府豊中市
　　３）　工　　期：　約 5ヶ月
　　４）　工事概要：　河道掘削 6,000m3、堤防整備工　１式、仮設工　１式
　　（工事発注規模）
　　2億円以上　3億4,000万円未満
　　５）　入札予定時期：　第２四半期
　　６）　そ の 他：

１－１３６　工　事　名　猪名川管内維持修繕工事
　　１）　工事種別：　維持修繕工事
　　２）　工事場所：　兵庫県尼崎市～大阪府箕面市
　　３）　工　　期：　約 5ヶ月
　　４）　工事概要：　伐木工　20,000m2、掘削工　1,000m3、河川土工
　　1式、堤防養生工　1式、護岸補修工　1式、仮設工　1式
　　（工事発注規模）
　　3,000万円未満
　　５）　入札予定時期：　第２四半期
　　６）　そ の 他：

［豊岡河川国道事務所］
１－１３７　工　事　名　日置・鶴岡地区改修工事
　　１）　工事種別：　一般土木工事
　　２）　工事場所：　兵庫県豊岡市
　　３）　工　　期：　約 7ヶ月
　　４）　工事概要：　河川土工　　1式

地盤改良工　　6000m3
樋門・樋管本体工 1基
付属物設置工　　1式
法覆護岸工　　1式
排水構造物工　　1式
構造物撤去工　　1式
仮設工　　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１３８　工　事　名　稲葉川合流部他護床工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県豊岡市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　根固工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－１３９　工　事　名　中郷遊水地下池環境流出樋門他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県豊岡市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　河川土工一式、樋門１基、ゲート２基、仮設工一式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－１４０　工　事　名　中郷遊水地下池排水樋門上屋工事
１）　工事種別：　建築工事
２）　工事場所：　兵庫県豊岡市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　上屋1基
（工事発注規模）
6,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－１４１　工　事　名　豊岡道路２期戸牧地区第１仮橋設置工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県豊岡市
３）　工　　期：　約 12ヶ月
４）　工事概要：　道路土工１式、法面工１式、擁壁工１式、排水構造物工１式、舗装工１式、防護柵工１式、道路付属施設工１式、仮設工（仮橋設置）１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　CCUS 活用推奨モデル工事

１－１４２　工　事　名　豊岡道路２期豊岡出石ＩＣオンランプ改良他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県豊岡市
３）　工　　期：　約 12ヶ月
４）　工事概要：　道路土工１式、法面工１式、排水構造物工１式、舗装工１式、縁石工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　CCUS 活用推奨モデル工事

１－１４３　工　事　名　豊岡道路工事用道路撤去工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県養父市～兵庫県豊岡市

３）　工　　期　：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要　：　道路土工１式、法面工１式、擁壁工１式、排水構造物工１式、道路付属物工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－１４４　工　事　名　豊岡河川国道事務所管内空調改修工事
１）　工 事 種 別　：　暖冷房衛生設備工事
２）　工 事 場 所　：　兵庫県豊岡市～兵庫県朝来市
３）　工　　期　：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要　：　空調設備改修１式
（工事発注規模）
6,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－１４５　工　事　名　豊岡道路２期岩井地区法面工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　兵庫県豊岡市～兵庫県豊岡市
３）　工　　期　：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要　：　道路土工１式、法面工１式、排水構造物工１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－１４６　工　事　名　中郷遊水地発動発電設備設置工事
１）　工 事 種 別　：　受変電設備工事
２）　工 事 場 所　：　兵庫県豊岡市
３）　工　　期　：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要　：　発動発電設備（37kVA）　１台
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（受変電）
社会条件に配慮した工事

１－１４７　工　事　名　Ｒ７国道４８３号丹波地区道路維持工事
１）　工 事 種 別　：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所　：　兵庫県朝来市～兵庫県丹波市
３）　工　　期　：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要　：　道路維持工事　一般国道４８３号　L=３１．７ｋｍ
巡視・巡回工　一式　舗装維持工　一式　道路清掃工　一式　除草工　一式　応急処理工　一式　構造物撤去工　一式　舗装修繕工　一式　道路構造物修繕工　一式　道路附属物復旧工　一式　除雪工　一式　仮設工　一式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１４８　工　事　名　国道９号夫婦橋他橋梁補修工事
１）　工 事 種 別　：　橋梁補修工事
２）　工 事 場 所　：　兵庫県美方郡香美町～兵庫県美方郡新温泉町
３）　工　　期　：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要　：　橋梁補修　２橋
（夫婦橋　あて板補修工　一式他、溝橋152.045　断面修復工　一式他）
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　地域密着防災担い手タイプ
社会条件に配慮した工事

１－１４９　工　事　名　国道４８３号山垣トンネル他修繕工事
１）　工 事 種 別　：　維持修繕工事

２）　工 事 場 所 ：　兵庫県丹波市
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　トンネル補修工　２トンネル
（山垣トンネル　内面補強工　一式、岡見トンネル　断面修復工　一式他）
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：　地域密着防災担い手タイプ
社会条件に配慮した工事

１－１５０　工　事　名　豊岡管内北部地区他舗装修繕工事
１）　工 事 種 別 ：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県朝来市～兵庫県美方郡新温泉町
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　舗装工（舗装打換え工　一式、切削オーバーレイエ　一式）、区画線工　一式、仮設工　一式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－１５１　工　事　名　豊岡管内南部地区他舗装修繕工事
１）　工 事 種 別 ：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県丹波市～兵庫県美方郡新温泉町
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　舗装工（舗装打換え工　一式、切削オーバーレイエ　一式）、区画線工　一式、仮設工　一式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－１５２　工　事　名　国道９号和田山町電線共同溝工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県朝来市
３）　工　　期 ：　約 14ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　電線共同溝　一式（Ｌ＝２６０ｍ）
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－１５３　工　事　名　豊岡管内消融雪設備改修工事
１）　工 事 種 別 ：　機械設備工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県丹波市～兵庫県美方郡新温泉町
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　無散水融雪設備修繕　200m2、散水融雪設備修繕　250m
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－１５４　工　事　名　春来雪寒基地車庫新設工事
１）　工 事 種 別 ：　建築工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県美方郡香美町
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　雪寒基地車庫新設　１棟
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：

１－１５５　工　事　名　国道４８３号環境整備他工事
１）　工 事 種 別 ：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県豊岡市～兵庫県丹波市
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　防草工　一式　道路附属物補修工　一式　立入防止柵工　一式　伐

木・伐採工　一式　法面工　一式　撤去工　一式　仮設工　一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１５６　工　事　名　国道４８３号中佐治地区法面対策工事
１）　工事種別：　法面処理工事
２）　工事場所：　兵庫県丹波市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　法面対策工（法面崩壊対策工・落石対策工）　一式　仮設工　一式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１５７　工　事　名　国道９号北部地区歩道整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県美方郡新温泉町
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　軽量盛土工　V=６６０ｍ３
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　地域密着防災担い手タイプ
社会条件に配慮した工事

１－１５８　工　事　名　国道９号南部地区歩道整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県朝来市～兵庫県養父市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　歩道整備工　L=２１０ｍ
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　自治体実績評価A タイプ
社会条件に配慮した工事

１－１５９　工　事　名　豊岡管内標識他交通安全施設整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県美方郡新温泉町～兵庫県丹波市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　標識更新９基、視線誘導標設置１式、防護柵工１式、区画線工１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　現場従事技能者評価タイプ
社会条件に配慮した工事

１－１６０　工　事　名　道の駅バリアフリー他整備工事
１）　工事種別：　建築工事
２）　工事場所：　兵庫県美方郡香美町～兵庫県丹波市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　（道の駅ハチ北）身障者用駐車場上屋設置１式（簡易パーキング氷上）トイレ洋式化１式
（工事発注規模）
3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　営繕チャレンジ

［姫路河川国道事務所］

１－１６１　工　事　名　加古川大門地区中流掘削護岸工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県加東市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　護岸　L=70m、掘削　V=8,000m3、盛土　V=1,0
00m3
（工事発注規模）

2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　過去に公表済み
（試行タイプ）
若手・女性チャレンジタイプ
CCUS活用推奨モデル工事

１－１６２　工　事　名　加古川西古瀬地区下流築堤工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県加東市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　築堤　L=150m、護岸1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　過去に公表済み

１－１６３　工　事　名　栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県たつの市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　護岸　L=120m、盛土　V=2,600m3、重力式擁壁　V=300m3、舗装　A=300m2
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　過去に公表済み
（試行タイプ）
現場従事技能者評価タイプ

１－１６４　工　事　名　揖保川中広瀬・今宿地区他河道掘削工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県宍粟市～兵庫県姫路市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　河道掘削　V=20,000m3
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　過去に公表済み
（試行タイプ）
若手・女性チャレンジタイプ

１－１６５　工　事　名　加古川滝見橋下流築堤他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県加東市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　掘削　V=7,500m3、築堤　L=60m、護岸　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　過去に公表済
（試行タイプ）
自治体実績評価Ａタイプ

１－１６６　工　事　名　加古川滝見橋他護岸等整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県加東市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　掘削　V=7,500m3、築堤　L=60m、護岸　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　過去に公表済み
（試行タイプ）
自治体実績評価Aタイプ

１－１６７　工　事　名　大門橋周辺他整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事

２）　工 事 場 所 ：　兵庫県加東市
３）　工　　期 ：　約 10ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　護岸　L=80m、掘削　V=10,000m3、盛土　V=2,000m3
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　（試行タイプ）
自治体実績評価タイプ（若手・女性技術者評価型）

１－１６８　工　事　名　東播海岸空洞対策等工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県明石市～兵庫県神戸市垂水区
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　海岸施設補修工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：

１－１６９　工　事　名　加古川神吉中津線Ａ２橋台（Ｉ期）工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県加古川市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　作業土工　　1式
場所内杭工　32本
法覆護岸工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：

１－１７０　工　事　名　相生有年道路有年原地区迂回路設置工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県赤穂市
３）　工　　期 ：　約 19ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工　1式、排水構造物工　1式、構造物撤去工　1式、舗装工　3830m2、踏掛版工　1式、防護柵工　1630m、標識工　1式、区画線工　1式、縁石工　1式、道路付属施設工　1式、道路情報板移設工　1式、情報ボックス工　1式、情報ケーブル工　1式、仮設工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－１７１　工　事　名　相生有年道路有年原地区函渠（ＢＢ７）工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県赤穂市
３）　工　　期 ：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工1式、カルバート工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他 ：　現場従事技能者評価タイプ
社会条件に配慮した工事

１－１７２　工　事　名　姫路北バイパス下伊勢地区函渠設置他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県姫路市
３）　工　　期 ：　約 15ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工1式、地盤改良工1式、法面工1式、カルバート工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　現場従事技能者評価タイプ
社会条件に配慮した工事

１－１７３　工　事　名　国道２９号引原地区橋側歩道橋上部他工事
１）　工事種別：　鋼橋上部工事
２）　工事場所：　兵庫県宍粟市
３）　工　　期：　約 15ヶ月
４）　工事概要：　最大支間長　Ｌ＝４１．５ｍ
工場製作工1式、工場製品輸送工1式、橋梁補修工1式、鋼橋架設工1式、仮設工1式 他
橋梁形式：鋼床版鈑桁、鋼重：47.7t、16ブロック(張出歩道)、架設工法：クレーン架設工法
（工事発注規模）
1億4,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事、過去に公表済み

１－１７４　工　事　名　国道２９号引原地区歩道整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県宍粟市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　道路土工1式、舗装工1式、擁壁工1式、張出歩道工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、区画線工1式、道路付属物工１式、構造物撤去工1式、仮設工1式 他
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１７５　工　事　名　国道２９号狭戸地区交差点改良工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県姫路市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　道路土工1式、舗装工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、区画線工1式、道路付属物工１式、構造物撤去工1式、仮設工1式 他
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１７６　工　事　名　加古川バイパス防護柵設置工事
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　兵庫県加古川市
３）　工　　期：　約 13ヶ月
４）　工事概要：　防護柵工１式、道路付属物工１式、仮設工1式 他
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　若手・女性チャレンジタイプ
社会条件に配慮した工事

１－１７７　工　事　名　国道２号２９号交通安全施設等設置工事
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　兵庫県姫路市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、道路付属物工１式、構造物撤去工1式、仮設工1式 他
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　自治体実績評価Ａタイプ
社会条件に配慮した工事

１－１７８　工　事　名　国道２９号小野地区他防災対策工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県宍粟市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　法面防災　一式
（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　地域密着防災担い手タイプ
社会条件に配慮した工事
CCUS活用推奨モデル工事

１－１７９　工　事　名　国道２９号戸倉地区防災対策工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県宍粟市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　法面防災　一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１８０　工　事　名　国道２号２９号舗装修繕他工事
１）　工事種別：　アスファルト舗装工事
２）　工事場所：　兵庫県加古川市～兵庫県相生市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　舗装工　一式、電線共同溝　一式
（工事発注規模）
1億4,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１８１　工　事　名　姫路バイパス側道舗装その他工事
１）　工事種別：　アスファルト舗装工事
２）　工事場所：　兵庫県姫路市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　舗装工　一式、附属施設工　一式　他
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１８２　工　事　名　姫路大橋（上）他橋梁補修工事
１）　工事種別：　橋梁補修工事
２）　工事場所：　兵庫県姫路市
３）　工　　期：　約 19ヶ月
４）　工事概要：　橋梁附属物工　一式、橋梁補修工　一式、現場塗装工　一式　他
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１８３　工　事　名　姫路管内橋梁補修工事
１）　工事種別：　橋梁補修工事
２）　工事場所：　兵庫県姫路市～兵庫県宍粟市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　橋梁附属物工　一式、橋梁補修工　一式、現場塗装工　一式　他
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１８４　工　事　名　国道２９号道路監視設備設置工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　兵庫県宍粟市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　CCTV設備設置　4台
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（通信）

１－１８５　工　事　名　国道２９号引原トンネル照明設備更新工事

１）　工 事 種 別 ：　電気設備工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県宍粟市波賀町
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路照明設備更新　３０灯
（工事発注規模）
6,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－１８６　工　事　名　仁寿山反射板撤去その他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県姫路市
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　反射板（６ｍ×８ｍ）撤去　１基
通信架撤去　３架
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事
CCUS活用推奨モデル工事

１－１８７　工　事　名　加古川大堰２号ゲート開閉装置他修繕工事
１）　工 事 種 別 ：　機械設備工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県加古川市
３）　工　　期 ：　約 15ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　主電動機取替　1式
予備電動機取替　1式
水密ゴム取替　1式
予備ゲート据付・撤去　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他 ：

［六甲砂防事務所］
１－１８８　工　事　名　高取山地区４工区斜面対策工事
１）　工 事 種 別 ：　法面処理工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県神戸市長田区
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　斜面対策1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：

１－１８９　工　事　名　一里山地区２工区斜面対策工事
１）　工 事 種 別 ：　法面処理工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県神戸市長田区
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　斜面対策１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：

１－１９０　工　事　名　住吉山手荒神山地区１工区斜面対策工事
１）　工 事 種 別 ：　法面処理工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県神戸市東灘区
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　斜面対策1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他 ：

１－１９１　工　事　名　千鳥町地区１工区斜面対策工事
１）　工 事 種 別 ：　法面処理工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県神戸市兵庫区

３）　工　　期　：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要　：　斜面対策１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：

１－１９２　工　事　名　奥東服山地区１工区斜面対策工事
１）　工 事 種 別　：　法面処理工事
２）　工 事 場 所　：　兵庫県神戸市兵庫区
３）　工　　期　：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要　：　斜面対策１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：

１－１９３　工　事　名　妙法寺岡地区１工区斜面対策工事
１）　工 事 種 別　：　法面処理工事
２）　工 事 場 所　：　兵庫県神戸市須磨区
３）　工　　期　：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要　：　斜面対策１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：

１－１９４　工　事　名　奥山森堰堤（その２）工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　兵庫県神戸市東灘区～兵庫県芦屋市
３）　工　　期　：　約 27ヶ月
４）　工 事 概 要　：　砂防堰堤新設1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１９５　工　事　名　禅昌寺第三堰堤（その２）工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　兵庫県神戸市長田区
３）　工　　期　：　約 27ヶ月
４）　工 事 概 要　：　砂防堰堤新設１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１９６　工　事　名　七曲谷第二堰堤改築（その２）工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　兵庫県西宮市
３）　工　　期　：　約 27ヶ月
４）　工 事 概 要　：　砂防堰堤改築１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１９７　工　事　名　奥平見第三堰堤（その２）工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　兵庫県神戸市北区
３）　工　　期　：　約 27ヶ月
４）　工 事 概 要　：　砂防堰堤新設１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－１９８　工　事　名　六甲砂防事務所ＣＣＴＶ設備他設置工事
　　１）　工事種別：　通信設備工事
　　２）　工事場所：　兵庫県神戸市東灘区
　　３）　工　　期：　約 8ヶ月
　　４）　工事概要：　CCTVカメラ ４台、L2SW ９台
　　（工事発注規模）
　　7,000万円以上　1億円未満
　　５）　入札予定時期：　第１四半期
　　６）　そ の 他　：　電通チャレンジタイプ（通信）

１－１９９　工　事　名　西六甲出張所庁舎防水改修工事
　　１）　工事種別：　建築工事
　　２）　工事場所：　兵庫県神戸市須磨区
　　３）　工　　期：　約 4ヶ月
　　４）　工事概要：　庁舎防水改修１式
　　（工事発注規模）
　　3,000万円未満
　　５）　入札予定時期：　第２四半期
　　６）　そ の 他　：

［兵庫国道事務所］
１－２００　工　事　名　神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（Ａ１－Ａ２）ＰＣ上部工事
　　１）　工事種別：　プレストレスト・コンクリート工事
　　２）　工事場所：　兵庫県神戸市西区櫨谷町
　　３）　工　　期：　約 17ヶ月
　　４）　工事概要：　工事延長：259.0m
　　上部工：ＰＣ４径間連続箱桁橋：L=147.6m（A1-P4）
　　上部工：ＰＣ３径間連続箱桁橋：L=110.5m（P4-A2）
　　支柱式支保工架設:1式
　　ＰＣ連続箱桁橋工１式（最大支間長48.5m）
　　支承工:1式
　　橋梁付属物工:1式
　　（工事発注規模）
　　8億1,000万円以上　15億円未満
　　５）　入札予定時期：　第３四半期
　　６）　そ の 他　：　政府調達協定対象
　　CCUS活用推奨モデル工事
　　令和７年６月公告予定

１－２０１　工　事　名　Ｒ７国道１７５号他バイパス保全工事
　　１）　工事種別：　維持修繕工事
　　２）　工事場所：　兵庫県神戸市他（兵庫国道事務所管内）
　　３）　工　　期：　約 9ヶ月
　　４）　工事概要：　巡視・巡回１式、道路土工１式、応急処理工１式、道路清掃工１式、除草工１式、法面工１式、排水構造物工１式、防護柵工１式、舗装工１式、区画線工１式、構造物撤去工１式
　　（工事発注規模）
　　1億円以上　2億円未満
　　５）　入札予定時期：　第２四半期
　　６）　そ の 他　：　社会条件に配慮した工事
　　地域密着防災担い手タイプ

１－２０２　工　事　名　洲本バイパス宇山Ｂ地区改良工事
　　１）　工事種別：　一般土木工事
　　２）　工事場所：　兵庫県洲本市
　　３）　工　　期：　約 9ヶ月
　　４）　工事概要：　法面工　１式
　　掘削工　１式
　　（工事発注規模）
　　2億円以上　3億4,000万円未満
　　５）　入札予定時期：　第２四半期
　　６）　そ の 他　：

１－２０３　工　事　名　西脇北バイパス下戸田地区他舗装工事
　　１）　工事種別：　アスファルト舗装工事
　　２）　工事場所：　兵庫県西脇市
　　３）　工　　期：　約 11ヶ月
　　４）　工事概要：　橋面舗装　　１式
　　伸縮装置　　１式

仮設工　　１式
（工事発注規模）
2億3,000万円以上　3億円未満

５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２０４　工　事　名　西脇北バイパス津万ランプ他舗装工事
１）　工事種別：　アスファルト舗装工事
２）　工事場所：　兵庫県西脇市
３）　工　　期：　約 11ヶ月
４）　工事概要：　橋面舗装　　１式
伸縮装置　　１式
仮設工　　１式
（工事発注規模）
2億3,000万円以上　3億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２０５　工　事　名　西脇北バイパス津万高架橋他舗装工事
１）　工事種別：　アスファルト舗装工事
２）　工事場所：　兵庫県西脇市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　橋面舗装　１式
伸縮装置　１式
仮設工　　１式
（工事発注規模）
2億3,000万円以上　3億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２０６　工　事　名　西宝橋下部他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県西宮市
３）　工　　期：　約 11ヶ月
４）　工事概要：　橋脚　　１基
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２０７　工　事　名　西脇北バイパス標識設置工事
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　兵庫県西脇市
３）　工　　期：　約 11ヶ月
４）　工事概要：　標識工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２０８　工　事　名　西脇北バイパス区画線設置工事
１）　工事種別：　塗装工事
２）　工事場所：　兵庫県西脇市
３）　工　　期：　約 11ヶ月
４）　工事概要：　区画線工　１式
仮設工　　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２０９　工　事　名　名塩道路生瀬地区改良舗装工事
１）　工事種別：　アスファルト舗装工事
２）　工事場所：　兵庫県西宮市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　アスファルト舗装工　3650m2

道路土工　１式
仮設工　1式
（工事発注規模）
3億円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２１０　工　事　名　国道１７６号西宮木之元電線共同溝工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県西宮市～
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　電線共同溝工一式、舗装工一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２１１　工　事　名　国道２号神戸第３共同溝周辺整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県神戸市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　道路土工１式、舗装工１式、排水構造物工１式、付帯工１式、植樹工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２１２　工　事　名　国道１７１号伊丹昆陽電線共同溝工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県伊丹市
３）　工　　期：　約 12ヶ月
４）　工事概要：　電線共同溝工一式、舗装工一式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２１３　工　事　名　国道４３号芦屋若宮電線共同溝工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県芦屋市
３）　工　　期：　約 12ヶ月
４）　工事概要：　電線共同溝工一式、舗装工一式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２１４　工　事　名　兵庫国道事務所庁舎１階空調設備改修工事
１）　工事種別：　暖冷房衛生設備工事
２）　工事場所：　兵庫県神戸市中央区
３）　工　　期：　約 3ヶ月
４）　工事概要：　兵庫国道事務所庁舎　空調設備改修1式
（工事発注規模）
6,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２１５　工　事　名　国道１７５号稲畑地区歩道整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県丹波市
３）　工　　期：　約 14ヶ月
４）　工事概要：　道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期

６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事
ＣＣＵＳ活用推奨モデル工事

１－２１６　工　事　名　国道２８号仮屋地区歩道整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県淡路市
３）　工　　期：　約 14ヶ月
４）　工事概要：　道路土工１式、山留擁壁工１式、区画線工１式、防護柵工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２１７　工　事　名　国道２８号岩屋地区自転車通行帯整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県淡路市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　舗装工１式、排水構造物工１式、縁石工１式、区画線工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２１８　工　事　名　兵庫国道管内道路機械設備修繕工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　兵庫県神戸市中央区
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　道路付帯設備（換気設備、操作制御設備、排水設備、付属設備）更新　１式
（工事発注規模）
1億円以上、2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　機械チャレンジタイプ

１－２１９　工　事　名　国道２号武庫大橋橋脚補強工事
１）　工事種別：　橋梁補修工事
２）　工事場所：　兵庫県尼崎市～兵庫県西宮市
３）　工　　期：　約 11ヶ月
４）　工事概要：　橋脚巻立てエ　１脚、橋梁補修工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２２０　工　事　名　国道２号浜手バイパス高架橋補強補修工事
１）　工事種別：　橋梁補修工事
２）　工事場所：　兵庫県神戸市中央区～兵庫県神戸市中央区
３）　工　　期：　約 17ヶ月
４）　工事概要：　橋梁付属物工　１式、橋梁補修工　１式、現場塗装工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２２１　工　事　名　国道２号他橋梁維持補修工事
１）　工事種別：　橋梁補修工事
２）　工事場所：　兵庫県尼崎市～兵庫県南あわじ市
３）　工　　期：　約 17ヶ月
４）　工事概要：　橋梁付属物工　１式、橋梁補修工　１式、橋梁整備工　１式、現場塗装工　１式、舗装工　１式、区画線工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期

６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２２２　工　　事　　名　兵庫国道事務所管内標識設置他工事
１）　工 事 種 別 ：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県尼崎市～兵庫県南あわじ市
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　標識工Ｎ＝１０基、標識補修１式、照明補修１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　若手・女性チャレンジタイプ
社会条件に配慮した工事

１－２２３　工　　事　　名　国道４３号他歩道橋維持補修工事
１）　工 事 種 別 ：　橋梁補修工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県尼崎市～兵庫県神戸市垂水区
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　舗装工　１式、橋梁補修工　１式、現場塗装工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２２４　工　　事　　名　西宮管内歩道橋維持修繕工事
１）　工 事 種 別 ：　橋梁補修工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県尼崎市～兵庫県伊丹市
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　舗装工　１式、橋梁補修工　１式、現場塗装工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２２５　工　　事　　名　兵庫国道事務所管内道路照明施設設置工事
１）　工 事 種 別 ：　電気設備工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県神戸市他
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路照明設備　２５０灯取替
（工事発注規模）
6,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２２６　工　　事　　名　西脇北バイパス道路照明設備設置工事
１）　工 事 種 別 ：　電気設備工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県西脇市
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路照明灯　５４灯、地下道照明　４箇所、配線　約４，１００ｍ
（工事発注規模）
6,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２２７　工　　事　　名　西脇北バイパスＣＣＴＶ設備他設置工事
１）　工 事 種 別 ：　通信設備工事
２）　工 事 場 所 ：　兵庫県西脇市
３）　工　　期 ：　約 11ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　ＣＣＴＶ設備　３台、気象観測設備　１台、凍結表示板　２面、光ケーブル敷設　約３，３００ｍ
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（通信）
社会条件に配慮した工事

［紀伊山系砂防事務所］

１－２２８　工　事　名　那智川本川下流右岸床固工（３号）他工事
　１）　工事種別：　一般土木工事
　２）　工事場所：　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
　３）　工　　期：　約 15ヶ月
　４）　工事概要：　砂防土工　一式
　　流路護岸工　一式
　　床固め工　一式
　　護床工・根固め工　一式
　　仮設工　一式
　　（工事発注規模）
　　2億円以上　3億4,000万円未満
　５）　入札予定時期：　第２四半期
　６）　そ の 他　：

１－２２９　工　事　名　那智川本川上流遊砂地護岸他工事
　１）　工事種別：　一般土木工事
　２）　工事場所：　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
　３）　工　　期：　約 15ヶ月
　４）　工事概要：　砂防土工　一式
　　流路護岸工　一式
　　床固め工　一式
　　仮設工　一式
　　（工事発注規模）
　　2億円以上　3億4,000万円未満
　５）　入札予定時期：　第２四半期
　６）　そ の 他　：

１－２３０　工　事　名　栗平川３号右岸堰堤整備他工事
　１）　工事種別：　一般土木工事
　２）　工事場所：　奈良県吉野郡十津川村
　３）　工　　期：　約 6ヶ月
　４）　工事概要：　砂防土工　一式
　　砂防堰堤工　一式
　　砂防堰堤付属設備工　一式
　　場内整備工　一式
　　仮設工　一式
　　（工事発注規模）
　　2億円以上　3億4,000万円未満
　５）　入札予定時期：　第２四半期
　６）　そ の 他　：　CCUS活用推奨モデル工事

１－２３１　工　事　名　冷水地区上段盛土工事
　１）　工事種別：　一般土木工事
　２）　工事場所：　奈良県吉野郡天川村
　３）　工　　期：　約 6ヶ月
　４）　工事概要：　砂防土工　一式
　　地盤改良工　一式
　　法面工　一式
　　山腹水路工　一式
　　仮設工　一式
　　（工事発注規模）
　　1億円以上　2億円未満
　５）　入札予定時期：　第２四半期
　６）　そ の 他　：　若手・女性チャレンジタイプ

１－２３２　工　事　名　冷水地区下部法面整備工事
　１）　工事種別：　一般土木工事
　２）　工事場所：　奈良県吉野郡天川村
　３）　工　　期：　約 6ヶ月
　４）　工事概要：　砂防土工　一式
　　法面工　一式
　　場内整備工　一式
　　仮設工　一式
　　（工事発注規模）
　　1億円以上　2億円未満
　５）　入札予定時期：　第２四半期
　６）　そ の 他　：

１－２３３　工　事　名　北股地区排土他整備工事
　　１）　工事種別：　一般土木工事
　　２）　工事場所：　奈良県吉野郡野迫川村
　　３）　工　　期：　約 8ヶ月
　　４）　工事概要：　砂防土工　一式
　　法面工　一式
　　山腹水路工　一式
　　仮設工　一式
　　（工事発注規模）
　　1億円以上　2億円未満
　　５）　入札予定時期：　第１四半期
　　６）　そ　の　他　：

１－２３４　工　事　名　谷出第７砂防堰堤周辺整備工事
　　１）　工事種別：　一般土木工事
　　２）　工事場所：　三重県名張市
　　３）　工　　期：　約 8ヶ月
　　４）　工事概要：　砂防土工　一式
　　コンクリート堰堤工　一式
　　鋼製堰堤工　一式
　　仮設工　一式
　　（工事発注規模）
　　1億円以上　2億円未満
　　５）　入札予定時期：　第１四半期
　　６）　そ　の　他　：

１－２３５　工　事　名　灰立川第１堰堤改築他工事
　　１）　工事種別：　一般土木工事
　　２）　工事場所：　奈良県宇陀市～奈良県山辺郡山添村
　　３）　工　　期：　約 8ヶ月
　　４）　工事概要：　砂防土工　一式、流木補足工　一式、法面保護工　一式
　　コンクリート堰堤工　一式、鋼製堰堤工　一式、砂防堰堤付属物設置工　一式
　　構造物撤去工　一式、取付護岸工　一式、管理用道路工　一式
　　付帯道路工　一式、仮設工　一式
　　（工事発注規模）
　　1億円以上　2億円未満
　　５）　入札予定時期：　第１四半期
　　６）　そ　の　他　：

［奈良国道事務所］
１－２３６　工　事　名　伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事
　　１）　工事種別：　一般土木工事
　　２）　工事場所：　奈良県吉野郡川上村～奈良県吉野郡上北山村
　　３）　工　　期：　約 46ヶ月
　　４）　工事概要：　工事延長　L=2,720m
　　道路トンネル（NATM）L=2,720m
　　（標準部内空断面積　54.2m2）
　　掘削 L=2,500m　覆工 L=2,500m
　　坑門工 2基　　仮設工 1式
　　（工事発注規模）
　　50億円以上
　　５）　入札予定時期：　第４四半期
　　６）　そ　の　他　：　政府調達協定対象
　　CCUS 活用義務化モデル工事
　　６月公告

１－２３７　工　事　名　いかるがパークウェイ興留地区整備工事
　　１）　工事種別：　一般土木工事
　　２）　工事場所：　奈良県生駒郡斑鳩町
　　３）　工　　期：　約 12ヶ月
　　４）　工事概要：　工事延長200m、擁壁340m、道路土工１式、地盤改良工１式
　　、擁壁工　１式
　　（工事発注規模）
　　2億円以上　3億4,000万円未満
　　５）　入札予定時期：　第２四半期
　　６）　そ　の　他　：　自治体実績評価タイプ（若手・女性技術者評価型）

１－２３８　工　事　名　大和御所道路小槻高架橋（Ｐ６９Ｌ他）下部工事

１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県橿原市
３）　工　　期 ：　約 18ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　ラーメン式橋脚(フーチングまで) N=2基(P69L、P70L)、場所打ち杭φ1500 P69L N=4本、P70L N=4本
（工事発注規模）
3億4,000万円以上8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ の 他 ：　一般競争（本官）
CCUS 活用推奨モデル工事

１－２３９　工　事　名　大和御所道路曽我高架橋（ＰＤ５）下部工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県橿原市
３）　工　　期 ：　約 17ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　ニューマチックケーソン基礎　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ の 他 ：　一般競争（本官）

１－２４０　工　事　名　大和御所道路小槻高架橋（ＰＤ７４）下部工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県橿原市
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　張出式橋脚(RC) N=1基、場所打ち杭φ1500 N=6本
（工事発注規模）
1億円以上2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事

１－２４１　工　事　名　大和御所道路土橋地区仮設歩道橋架設他工事
１）　工 事 種 別 ：　鋼橋上部工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県橿原市
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　仮設歩道橋架設工　１式、橋長L=230m
多軸特殊台車一括架設
（工事発注規模）
1億4,000万円以上2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事
CCUS 活用推奨モデル工事

１－２４２　工　事　名　大和御所道路新雀堂橋上部工事
１）　工 事 種 別 ：　プレストレスト・コンクリート工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県橿原市
３）　工　　期 ：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　PC2径間連結プレテンT桁橋　橋長 L=45m
支間長L=22.1m、クレーン架設
（工事発注規模）
1億円以上2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事

１－２４３　工　事　名　大和御所道路曽我高架橋（Ｐ９他）アンカーフレーム設置工事
１）　工 事 種 別 ：　鋼橋上部工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県橿原市
３）　工　　期 ：　約 15ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　アンカーフレーム　４基
（P9L、P10L、P11L、P9R）
（工事発注規模）
1億4,000万円以上2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事

１－２４４　工　事　名　大和御所道路勝目地区整備他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事

２）　工 事 場 所 ：　奈良県大和高田市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路改良　１式、情報管路　１式 工事延長 L=215m
（工事発注規模）
7,000万円以上1億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事
自治体実績評価Bタイプ

１－２４５　工　事　名　大和御所道路出地区整備他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県大和高田市
３）　工　　期 ：　約 18ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路改良　１式、情報管路　１式 工事延長 L=300m
（工事発注規模）
2億円以上3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事

１－２４６　工　事　名　大和北道路下三橋地区改良他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県大和郡山市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　工事延長436m、道路土工　1式、舗装工　1式、路側防護柵8
00m、河川土工　1式、仮設工　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事

１－２４７　工　事　名　大和北道路西九条地区改良工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工　1式、排水構造物工　１式、仮設工　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事

１－２４８　工　事　名　大和北道路八条南側地区北改良工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　工事延長75m、中層混合処理12000m3、舗装工　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事

１－２４９　工　事　名　大和北道路八条南側地区南改良工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　工事延長105m、中層混合処理12000m3、舗装工　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事

１－２５０　工　事　名　大和北道路南側ランプ橋（ＯＦＦＡ１・ＯＦＦＰ１）下部工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県大和郡山市
３）　工　　期 ：　約 11ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　橋台1基、張出式橋脚1基、場所打ち杭Φ1200 18本
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期

６）　そ　の　他　：

１－２５１　工　事　名　大和北道路南側ランプ橋（ＯＦＦＰ２・ＯＦＦＰ３）下部工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県大和郡山市
３）　工　　期 ：　約 11ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　張出式橋脚2基、場所打ち杭Φ1200 15本
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－２５２　工　事　名　名阪国道他交通安全対策工事
１）　工 事 種 別 ：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市～奈良県大和高田市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　舗装工１式、電線共同溝２００ｍ、区画線工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
2億3,000万円以上　3億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２５３　工　事　名　奈良国道事務所管内区画線他修繕工事
１）　工 事 種 別 ：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市～奈良県五條市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　区画線工１式、標識工１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２５４　工　事　名　国道２５号他舗装修繕工事
１）　工 事 種 別 ：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　舗装工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式
（工事発注規模）
1億4,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２５５　工　事　名　国道２５号名阪国道舗装修繕工事
１）　工 事 種 別 ：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県天理市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　舗装工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式
（工事発注規模）
1億4,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２５６　工　事　名　国道１６５号他舗装修繕工事
１）　工 事 種 別 ：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県大和高田市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　舗装工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式
（工事発注規模）
1億4,000万円以上　2億3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２５７　工　事　名　奈良国道管内橋梁補修工事
１）　工 事 種 別 ：　橋梁補修工事

２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　橋梁付属物工　１式、橋梁補修工　１式、現場塗装工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－２５８　工　事　名　国道２５号桜橋橋梁補修工事
１）　工 事 種 別 ：　橋梁補修工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　橋梁附属物工　１式、橋梁補修工　１式、現場塗装工　１式、構造部撤去工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　社会条件に配慮した工事

１－２５９　工　事　名　五條道路トンネル非常警報設備設置工事
１）　工 事 種 別 ：　通信設備工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市～奈良県五條市
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　京奈和自動車道トンネル非常警報設備設置一式
釜窪東ＴＮ（Ｌ＝３８９ｍ）
釜窪西ＴＮ（Ｌ＝１４５ｍ）
畑田ＴＮ（Ｌ＝２７９ｍ）
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　電通チャレンジタイプ（通信）
社会条件に配慮した工事

１－２６０　工　事　名　国道２４号他道路情報設備設置工事
１）　工 事 種 別 ：　通信設備工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市～奈良県五條市
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　CCTVカメラ装置（簡易型IPカメラ）設置　12台
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　電通チャレンジタイプ（通信）
社会条件に配慮した工事

１－２６１　工　事　名　奈良国道事務所管内道路情報表示設備設置工事
１）　工 事 種 別 ：　通信設備工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路情報表示設備設置一式
ＨＬM3型　3基
ＨＬM5型　1基
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　電通チャレンジタイプ（通信）
社会条件に配慮した工事

１－２６２　工　事　名　釜窪トンネル照明施設他設置工事
１）　工 事 種 別 ：　電気設備工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県五條市
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　トンネルＬＥＤ照明器具　358台
照明分電盤1面
屋外配線一式
（工事発注規模）
3億円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　電通チャレンジタイプ（電気）

社会条件に配慮した工事

［和歌山河川国道事務所］

１－２６３　工　事　名　下井阪地区海神川低水護岸他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県紀の川市～和歌山県和歌山市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　河川土工　　１式
法覆護岸工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－２６４　工　事　名　藤崎地区河道掘削他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県紀の川市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　河川土工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　CCUS活用推奨モデル工事
社会条件を配慮した工事

１－２６５　工　事　名　藤崎地区右岸引堤他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県紀の川市
３）　工　　期：　約 6ヶ月
４）　工事概要：　河川土工１式、法覆護岸工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　CCUS活用推奨モデル工事
社会条件を配慮した工事

１－２６６　工　事　名　紀の川二見地区下流根固め他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　奈良県五條市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　河川土工　1式　根固め工　1式　仮設工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２６７　工　事　名　紀の川麻生津地区築堤護岸他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県紀の川市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　河川土工1式　低水護岸工1式　樋門樋管本体工1式　仮設工1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２６８　工　事　名　紀の川二見地区中流築堤護岸他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　奈良県五條市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　河川土工　1式　根固め工　1式　仮設工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２６９　工　事　名　有田海南道路２号橋Ｐ５下部工事

１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　和歌山県有田市
３）　工　　期 ：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工　1式　橋脚工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ の 他 ：

１－２７０　工　事　名　紀の川大堰管理橋左岸橋台耐震対策工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　和歌山県和歌山市
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　作業土工　1式
既製杭工　8本
橋台躯体工　72m3
運搬処理工　1式
付属物設置工　1式
法覆護岸工　1式
構造物撤去工　1式
仮設工　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：

１－２７１　工　事　名　紀の川大堰管理橋左岸上部工耐震対策工事
１）　工 事 種 別 ：　橋梁補修工事
２）　工 事 場 所 ：　和歌山県和歌山市
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　橋梁付属物工　１式
現場塗装工　１式
支障物移設工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：

１－２７２　工　事　名　国道４２号秋葉町地区管路敷設他工事
１）　工 事 種 別 ：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所 ：　和歌山県和歌山市
３）　工　　期 ：　約 10ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　仮設工１式、排水構造物工１式、管路敷設工１式、舗装復旧工１式
、縁石工１式、区画線工１式、構造物撤去工１式
（工事発注規模）
2億3,000万円以上　3億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：　過去に公表済
社会条件に配慮した工事

１－２７３　工　事　名　国道４２号他区画線設置他工事
１）　工 事 種 別 ：　塗装工事
２）　工 事 場 所 ：　和歌山県橋本市～和歌山県日高郡日高町
３）　工　　期 ：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　区画線工　１式、舗装工（薄層カラー）　１式、道路附属物工　1
式、道路標識設置　２箇所、仮設工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　6,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事

１－２７４　工　事　名　国道４２辻堂地区市道取付工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　和歌山県有田市
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工　1式、地盤改良工　1式、軽量盛土工　1式、擁壁工
1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式
（工事発注規模）

2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２７５　工　事　名　国道４２辻堂地区市道取付舗装他工事
１）　工事種別：　アスファルト舗装工事
２）　工事場所：　和歌山県有田市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　道路土工　1式、法面工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　1式、縁石工　1式、防護柵工　1式、標識工　1式、区画線工　1式、仮設工　1式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事
自治体実績評価Ａタイプ

１－２７６　工　事　名　国道４２号和歌浦口地区水路整備他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県和歌山市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　道路土工　1式、排水構造物工　1式、縁石工　1式、防護柵工　1式、舗装工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事
自治体実績評価タイプ（若手・女性技術者評価型）

１－２７７　工　事　名　紀の川大堰水質観測設備設置工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　和歌山県和歌山市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　水質観測装置　１式、据付調整　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（通信）

１－２７８　工　事　名　国道２４号他ＣＣＴＶ設備設置工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　和歌山県橋本市～和歌山県海南市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　ＣＣＴＶカメラ装置　７台、据付調整　１式、配管配線　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（通信）
社会条件に配慮した工事

１－２７９　工　事　名　国道２４号他道路情報表示設備設置工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　和歌山県和歌山市～和歌山県和歌山市
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　道路情報表示装置　２面、据付調整　１式、配管配線　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（通信）
社会条件に配慮した工事

１－２８０　工　事　名　紀の川大堰ゲート設備修繕工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　和歌山県和歌山市
３）　工　　期：　約 15ヶ月
４）　工事概要：　機側操作盤（３号・４号主ゲート２門分）の更新　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

［紀南河川国道事務所］

１－２８１　工　事　名　紀南河川国道事務所庁舎便所改修他工事
１）　工事種別：　建築工事
２）　工事場所：　和歌山県田辺市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　庁舎改修1式、庁舎電気設備改修1式、庁舎機械設備改修1式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２８２　工　事　名　相野谷川大里地区護岸工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　三重県南牟婁郡紀宝町
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　河川土工1式、法面整形工1式、護岸基礎工47m、法覆護岸工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　自治体実績評価Aタイプ
社会条件に配慮した工事

１－２８３　工　事　名　熊野川阿須賀・鵜殿地区河道浚渫等工事
１）　工事種別：　河川しゅんせつ工事
２）　工事場所：　和歌山県新宮市～三重県南牟婁郡紀宝町
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　河川浚渫工40000m3、砂州掘削工5000m3、仮設工1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２８４　工　事　名　熊野川熊野地・鵜殿上流部河道浚渫等工事
１）　工事種別：　河川しゅんせつ工事
２）　工事場所：　和歌山県新宮市～三重県南牟婁郡紀宝町
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　河川浚渫工40000m3、砂州掘削工5000m3、仮設工1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事
過去に公表済み

１－２８５　工　事　名　奥瀞道路（３期）２号橋下部他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　三重県熊野市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　２号橋Ａ１橋台　N=１　Ａ２橋台　N=１
道路土工　一式
仮設工　　一式
（工事発注規模）
２億円以上　３億４，０００万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　過去に公表済み
現場従事技能者評価タイプ

１－２８６　工　事　名　串本太地道路他鬮野川地区他改良工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　三重県南牟婁郡紀宝町～和歌山県東牟婁郡串本町
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　工事延長：L=710m
道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、舗装工 1式、区

画線工1式、地盤改良工1式、撤去工1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２８７　工　事　名　新宮紀宝道路あけぼの地区他整備工事
１）　工事種別：　河川しゅんせつ工事
２）　工事場所：　三重県南牟婁郡紀宝町～和歌山県新宮市
３）　工　　期：　約 12ヶ月
４）　工事概要：　護床ブロック設置 1式
護岸撤去　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－２８８　工　事　名　すさみ串本道路江住第二トンネル舗装工事
１）　工事種別：　セメント・コンクリート舗装工事
２）　工事場所：　和歌山県西牟婁郡すさみ町
３）　工　　期：　約 20ヶ月
４）　工事概要：　コンクリート舗装工　１式、排水構造物工　１式、情報管路工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－２８９　工　事　名　すさみ串本道路里野工事用道路撤去工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県西牟婁郡すさみ町
３）　工　　期：　約 16ヶ月
４）　工事概要：　土工　１式、仮橋撤去工　１式、仮設工　１式、防護柵工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　CCUS活用推奨モデル工事

１－２９０　工　事　名　すさみ串本道路宇の平見西地区整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県西牟婁郡すさみ町
３）　工　　期：　約 16ヶ月
４）　工事概要：　地盤改良工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－２９１　工　事　名　すさみ串本道路すさみ南ＩＣ串本方面オンランプ橋工事
１）　工事種別：　鋼橋上部工事
２）　工事場所：　和歌山県西牟婁郡すさみ町
３）　工　　期：　約 15ヶ月
４）　工事概要：　工事延長　147.5m、最大支間長　56.5m、橋梁形式及び径間数　鋼3径間連続箱桁橋、鋼重　332t、架設工法　トラッククレーンベント架設
（工事発注規模）
8億1,000万円以上　10億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　政府調達協定対象
令和７年５月公告予定

１－２９２　工　事　名　すさみ串本道路すさみ南ＩＣ串本方面オンランプＡ１橋台他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県西牟婁郡すさみ町
３）　工　　期：　約 14ヶ月
４）　工事概要：　橋台工　１式、仮桟橋工　1式、補強土壁工　1式、排水構造物工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）

2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　CCUS活用推奨モデル工事

１－２９３　工　事　名　すさみ串本道路高富地区改良工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県東牟婁郡串本町
３）　工　　期：　約 19ヶ月
４）　工事概要：　排水構造物工　１式、情報管路工　１式、舗装工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２９４　工　事　名　すさみ串本道路小河瀬地区改良工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県西牟婁郡串本町～和歌山県東牟婁郡すさみ町
３）　工　　期：　約 19ヶ月
４）　工事概要：　排水構造物工　１式、情報管路工　１式、舗装工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２９５　工　事　名　すさみ串本道路すさみ南ＩＣ串本方面オンランプ函渠工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県西牟婁郡すさみ町
３）　工　　期：　約 10ヶ月
４）　工事概要：　ボックスカルバート工　１式、排水構造物工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：　CCUS活用推奨モデル工事

１－２９６　工　事　名　すさみ串本道路有田地区他整備工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県東牟婁郡串本町
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　土工　１式、防護柵工　１式、　排水構造物工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－２９７　工　事　名　すさみ串本道路熊谷地区改良工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県西牟婁郡串本町
３）　工　　期：　約 18ヶ月
４）　工事概要：　排水構造物工　１式、情報管路工　１式、舗装工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２９８　工　事　名　すさみ串本道路有田地区改良工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県東牟婁郡串本町
３）　工　　期：　約 17ヶ月
４）　工事概要：　排水構造物工　１式、情報管路工　１式、舗装工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－２９９　工　事　名　すさみ串本道路田並東地区改良工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　和歌山県東牟婁郡串本町

３）　工　　期　：　約 17ヶ月
４）　工 事 概 要　：　排水構造物工　１式、情報管路工　１式、舗装工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－３００　工　事　名　すさみ串本道路田並西地区改良工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　和歌山県東牟婁郡串本町
３）　工　　期　：　約 18ヶ月
４）　工 事 概 要　：　排水構造物工　１式、情報管路工　１式、舗装工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－３０１　工　事　名　すさみ串本道路田子地区他改良工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　和歌山県東牟婁郡串本町
３）　工　　期　：　約 13ヶ月
４）　工 事 概 要　：　排水構造物工　１式、情報管路工　１式、舗装工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：

１－３０２　工　事　名　すさみ串本道路串本ＩＣ舗装工事
１）　工 事 種 別　：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所　：　和歌山県東牟婁郡串本町
３）　工　　期　：　約 22ヶ月
４）　工 事 概 要　：　排水構造物工　１式、情報管路工　１式、舗装工　１式
（工事発注規模）
3億円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　一般競争（本官）

１－３０３　工　事　名　紀南管内ラジオ再放送設備設置工事
１）　工 事 種 別　：　通信設備工事
２）　工 事 場 所　：　和歌山県西牟婁郡すさみ町～和歌山県西牟婁郡白浜町
３）　工　　期　：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要　：　ラジオ再放送設備　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（通信）
社会条件に配慮した工事

１－３０４　工　事　名　串本国道維持出張所発動発電設備設置工事
１）　工 事 種 別　：　受変電設備工事
２）　工 事 場 所　：　和歌山県東牟婁郡串本町
３）　工　　期　：　約 8ヶ月
４）　工 事 概 要　：　発動発電設備　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（受変電）
社会条件に配慮した工事

１－３０５　工　事　名　国道４２号宇久井跨線歩道橋南歩道整備工事
１）　工 事 種 別　：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所　：　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
３）　工　　期　：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要　：　歩道設置　L=54m
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３０６　工　事　名　国道４２号那智勝浦町浜ノ宮地区歩道整備他工事
　　１）　工事種別：　維持修繕工事
　　２）　工事場所：　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
　　３）　工　　期：　約 7ヶ月
　　４）　工事概要：　歩道設置　L=320m
　　（工事発注規模）
　　1億円以上　2億円未満
　　５）　入札予定時期：　第２四半期
　　６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３０７　工　事　名　国道４２号串本町田並地区道路改良他工事
　　１）　工事種別：　維持修繕工事
　　２）　工事場所：　和歌山県東牟婁郡串本町
　　３）　工　　期：　約 7ヶ月
　　４）　工事概要：　自転車通行空間設置　L=285m　Co：10m3　As：82
　　0ｔ
　　（工事発注規模）
　　7,000万円以上　1億円未満
　　５）　入札予定時期：　第１四半期
　　６）　そ　の　他　：　地域密着防災担い手タイプ
　　社会条件に配慮した工事

１－３０８　工　事　名　国道４２号みなべ町東岩代地区歩道整備他工事
　　１）　工事種別：　維持修繕工事
　　２）　工事場所：　和歌山県日高郡みなべ町
　　３）　工　　期：　約 7ヶ月
　　４）　工事概要：　歩道設置　L=136m
　　（工事発注規模）
　　1億円以上　2億円未満
　　５）　入札予定時期：　第１四半期
　　６）　そ　の　他　：　地域密着防災担い手タイプ
　　社会条件に配慮した工事

１－３０９　工　事　名　国道４２号御坊市丸山地区歩道改良他工事
　　１）　工事種別：　維持修繕工事
　　２）　工事場所：　和歌山県御坊市
　　３）　工　　期：　約 7ヶ月
　　４）　工事概要：　歩道設置　L=580m　Co：30m3　As：790ｔ
　　（工事発注規模）
　　7,000万円以上　1億円未満
　　５）　入札予定時期：　第２四半期
　　６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３１０　工　事　名　国道４２号串本町田並地区道路改良工事
　　１）　工事種別：　維持修繕工事
　　２）　工事場所：　和歌山県東牟婁郡串本町
　　３）　工　　期：　約 12ヶ月
　　４）　工事概要：　自転車通行空間設置　L=760m　As：2,020ｔ
　　（工事発注規模）
　　1億円以上　2億円未満
　　５）　入札予定時期：　第３四半期
　　６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３１１　工　事　名　国道４２号区画線設置工事
　　１）　工事種別：　塗装工事
　　２）　工事場所：　三重県南牟婁郡紀宝町～和歌山県御坊市
　　３）　工　　期：　約 4ヶ月
　　４）　工事概要：　区画線設置
　　（工事発注規模）
　　3,000万円以上　7,000万円未満
　　５）　入札予定時期：　第２四半期
　　６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３１２　工　事　名　国道４２号道の駅発動発電設備設置工事
　　１）　工事種別：　受変電設備工事
　　２）　工事場所：　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町～和歌山県西牟婁郡上富田町

３）　工　　期　：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要　：　発動発電機（簡易型20kVA以下）新設　4台
発動発電装置（30kVA）既設改造　1台
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（受変電）
社会条件に配慮した工事

１－３１３　工　事　名　国道４２号標識等設置工事
１）　工 事 種 別　：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所　：　三重県南牟婁郡紀宝町～和歌山県御坊市
３）　工　　期　：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要　：　標識設置
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３１４　工　事　名　国道４２号紀南管内越波防止対策他工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　和歌山県東牟婁郡串本町～和歌山県日高郡みなべ町
３）　工　　期　：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要　：　道路付属施設工　１式
擁壁補修工　１式
構造物撤去工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３１５　工　事　名　国道４２号串本地区他法面等補修工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　和歌山県東牟婁郡串本町～和歌山県西牟婁郡すさみ町
３）　工　　期　：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要　：　道路道工　１式
擁壁工　１式
落石防護柵工 1式
法面工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　自治体実績評価Aタイプ
社会条件に配慮した工事

１－３１６　工　事　名　国道４２号那智勝浦地区横断歩道橋他補修工事
１）　工 事 種 別　：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所　：　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
３）　工　　期　：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要　：　舗装工(階段部の舗装打換え)
橋梁付属物工(排水管)
橋梁補修工
現場塗装工
構造物撤去工
仮設工
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

［福井河川国道事務所］
１－３１７　工　事　名　九頭竜川木部新保地区堤防拡築工事
１）　工 事 種 別　：　一般土木工事
２）　工 事 場 所　：　福井県坂井市
３）　工　　期　：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要　：　掘削工　1,100m3

盛土工　13,200m3
平ブロック張　3,400m2
張コンクリート　1,700m2
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－３１８　工　事　名　九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　福井県福井市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　盛土工　12,000m3
平ブロック張　400m2
連節ブロック張　800m2
土砂混合撹拌工　10,000m3
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　ＣＣＵＳ活用推奨モデル工事

１－３１９　工　事　名　九頭竜川中角中流地区堤防拡築工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　福井県福井市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　盛土工　10,000m3
平ブロック張　400m2
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－３２０　工　事　名　九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　福井県福井市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　盛土工　8,600m3
平ブロック張　3,400m2
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－３２１　工　事　名　日野川久喜津中流地区中河道掘削工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　福井県福井市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　掘削工　9,000m3
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他　：　若手・女性チャレンジタイプ

１－３２２　工　事　名　北川水取地区堤防拡築工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　福井県小浜市
３）　工　　期：　約 11ヶ月
４）　工事概要：　掘削工　100m3
盛土工　1,100m3
平ブロック張　400m2
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　自治体実績評価型タイプ（若手・女性技術者評価型）
ＣＣＵＳ活用推奨モデル工事

１－３２３　工　事　名　北川平野地区他堤防拡築工事
１）　工事種別：　一般土木工事

２）　工 事 場 所 ：　福井県小浜市
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　盛土工　1,900m3
法留擁壁工　720m2
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　自治体実績評価型タイプ（若手・女性技術者評価型）

１－３２４　工　事　名　九頭竜川布施田地区下流水際再生工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　福井県福井市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　掘削工　10,000m3
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他 ：　若手・女性チャレンジタイプ

１－３２５　工　事　名　九頭竜川上流堤防維持作業
１）　工 事 種 別 ：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所 ：　福井県福井市～福井県吉田郡永平寺町
３）　工　　期 ：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　河川巡視1式、堤防点検（除草）１，０６０千ｍ２、塵芥処理1式
、応急処理作業１式他
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他 ：

１－３２６　工　事　名　日野川堤防維持作業
１）　工 事 種 別 ：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所 ：　福井県福井市
３）　工　　期 ：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　河川巡視1式、堤防点検（除草）６２０千ｍ２、塵芥処理1式、応
急処理作業１式他
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他 ：

１－３２７　工　事　名　九頭竜川下流堤防維持作業
１）　工 事 種 別 ：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所 ：　福井県坂井市～福井県福井市
３）　工　　期 ：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　河川巡視1式、堤防点検（除草）１，０４０千ｍ２、塵芥処理1式
、応急処理作業１式他
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他 ：

１－３２８　工　事　名　北川堤防維持作業
１）　工 事 種 別 ：　維持修繕工事
２）　工 事 場 所 ：　福井県小浜市～福井県三方上中郡若狭町
３）　工　　期 ：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　河川巡視1式、堤防点検（除草）１，０４０千ｍ２、塵芥処理1式
、応急処理作業１式他
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他 ：

１－３２９　工　事　名　国道２７号郷市地区歩道設置工事
１）　工 事 種 別 ：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所 ：　福井県三方郡美浜町
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　道路土工　１式、舗装工　1式、排水構造物工　１式、縁石工　1

式、防護柵工　１式、標識工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　1式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　自治体実績評価Ａタイプ
社会条件に配慮した工事

１－３３０　工　事　名　国道１５８号勝山地区他事故対策工事
１）　工事種別：　アスファルト舗装工事
２）　工事場所：　福井県吉田郡永平寺町～福井県勝山市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　切削型注意喚起舗装　1式、区画線工　１式、仮設工　1式
（工事発注規模）
6,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３３１　工　事　名　国道８号他嶺北地区路面標示設置工事
１）　工事種別：　塗装工事
２）　工事場所：　福井県あわら市～福井県敦賀市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　区画線工　１式、仮設工　1式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３３２　工　事　名　国道２７号他嶺南地区区画線設置他工事
１）　工事種別：　塗装工事
２）　工事場所：　福井県敦賀市～福井県大飯郡高浜町
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　区画線工　１式、仮設工　1式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３３３　工　事　名　Ｒ７福井除雪作業
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　福井県あわら市～福井県福井市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　道路除雪　Ｌ＝３０．３ｋｍ
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３３４　工　事　名　Ｒ７越前除雪作業
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　福井県福井市～福井県越前市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　道路除雪　Ｌ＝１７．６ｋｍ
（工事発注規模）
3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３３５　工　事　名　Ｒ７大良除雪作業
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　福井県越前市～福井県南条郡南越前町
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　道路除雪　Ｌ＝１４．６ｋｍ
（工事発注規模）
3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３３６　工　事　名　Ｒ７杉津除雪作業
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　福井県敦賀市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　道路除雪　Ｌ＝３１．６ｋｍ
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３３７　工　事　名　Ｒ７敦賀除雪作業
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　福井県敦賀市～福井県三方上中郡若狭町
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　道路除雪　Ｌ＝３１．６ｋｍ
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３３８　工　事　名　Ｒ７小浜除雪作業
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　福井県三方上中郡若狭町～福井県小浜市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　道路除雪　Ｌ＝２４．９ｋｍ
（工事発注規模）
3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３３９　工　事　名　Ｒ７大飯除雪作業
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　福井県小浜市～福井県大飯郡高浜町
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　道路除雪　Ｌ＝３０．３ｋｍ
（工事発注規模）
3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３４０　工　事　名　国道８号福井大橋補修他工事
１）　工事種別：　橋梁補修工事
２）　工事場所：　福井県坂井市～福井県福井市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　橋梁補修　１式（４橋）、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　若手・女性チャレンジタイプ
社会条件に配慮した工事

１－３４１　工　事　名　敦賀管内舗装修繕他工事
１）　工事種別：　セメント・コンクリート舗装工事
２）　工事場所：　福井県福井市～福井県敦賀市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　コンクリート舗装工事　１式、アスファルト舗装工事　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３４２　工　事　名　福井河川国道事務所管内ネットワーク設備設置他工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　福井県勝山市～福井県大飯郡おおい町
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　L3-SW２台、L2-SW２台、ＣＣＴＶカメラ２台、交通量計

測装置３箇所
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（通信）

１－３４３　工　事　名　国道２７号国吉城トンネル他照明設備更新工事
１）　工事種別：　電気設備工事
２）　工事場所：　福井県三方郡美浜町
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　分電盤１面、照明器具266台
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－３４４　工　事　名　野神高架橋他消雪設備修繕工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　福井県あわら市～福井県大飯郡高浜町
３）　工　　期：　約 10ヶ月
４）　工事概要：　野神高架橋第４消雪設備修繕
ポンプ　6台
配管延長　2,040m
鳩原跨線橋消雪設備改修
配管延長　300m
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　機械チャレンジタイプ

［足羽川ダム工事事務所］
１－３４５　工　事　名　足羽川ダム付替県道４工区土工９擁壁基礎他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　福井県今立郡池田町
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　工事延長　L=140m
道路土工1式、擁壁工（圧縮補強土工）796m（キャッピングビームエ）134m3、排水構造物工1式、落石雪害防止工1,140m2、仮設工1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－３４６　工　事　名　足羽川ダム付替県道落石防護網設置他工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　福井県今立郡池田町
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　工事延長　L=300m
道路土工1式、法面工（切土補強土工）397m、擁壁工（重力式擁壁）20m（補強土壁壁面材組立・設置）97m2（補強材取付）1,278m、排水構造物工1式、落石雪害防止工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－３４７　工　事　名　足羽川ダム付替町道下荒谷線下流工区整備工事
１）　工事種別：　法面処理工事
２）　工事場所：　福井県今立郡池田町
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　工事延長　L=163m
道路土工1式、法面工（切土補強土工）1,540m、擁壁工（補強土壁工）97m（重力式擁壁工）13m3、排水構造物工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期

６）　そ　の　他　：

１－３４８　工　　事　　名　水海川分水堰洪水吐ゲート設備新設工事
１）　工 事 種 別 ：　機械設備工事
２）　工 事 場 所 ：　福井県今立郡池田町
３）　工　　期 ：　約 31ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　４方水密ローラゲート　W2.7×H2.6m　１門、放流管　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－３４９　工　　事　　名　水海川分水堰小容量放流ゲート設備新設工事
１）　工 事 種 別 ：　機械設備工事
２）　工 事 場 所 ：　福井県今立郡池田町
３）　工　　期 ：　約 24ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　ジェットフローゲート　φ0.6m　１門、スルースゲート　φ0.6m　１門、放流管　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第４四半期
６）　そ　の　他　：

１－３５０　工　　事　　名　足羽川ダム放流設備スクリーン新設工事
１）　工 事 種 別 ：　機械設備工事
２）　工 事 場 所 ：　福井県今立郡池田町
３）　工　　期 ：　約 19ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　放流設備スクリーン製作・据付　１式
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　一般競争（本官）

［木津川上流河川事務所］
１－３５１　工　　事　　名　名張川黒田地区旧堤撤去工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　三重県名張市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　掘削　15000m3
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－３５２　工　　事　　名　名張川河道掘削工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　三重県名張市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　河道掘削　15000m3
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－３５３　工　　事　　名　服部川三田地区河道掘削工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　三重県伊賀市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　河道掘削　15000m3
水路工　　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－３５４　工　　事　　名　国道３６８号光ケーブル敷設他工事

１）　工 事 種 別 ：　通信設備工事
２）　工 事 場 所 ：　三重県伊賀市～三重県名張市
３）　工　　期 ：　約 9ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　光ケーブル敷設 １．５ｋｍ、非接触型流量観測機器（画像式） １台、据付調整１式、配管配線１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ の 他 ：　電通チャレンジ（通信）
過去に公表済み

１－３５５　工　事　名　宇陀川安部田地区中井堰撤去他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　三重県名張市
３）　工　　期 ：　約 5ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　構造物取壊し工　２２９ｍ３
仮設工　一式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：　自治体実績評価Bタイプ
社会条件に配慮した工事
過去に公表済み

１－３５６　工　事　名　木津川大内地区河道整正他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　三重県伊賀市
３）　工　　期 ：　約 5ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　河道掘削工　１００００m3
樹木伐採工　３２０００m2
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：　若手・女性チャレンジタイプ
社会条件に配慮した工事
過去に公表済み

［淀川ダム統合管理事務所］
１－３５７　工　事　名　白虹橋護岸他工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府宇治市
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　工事延長L=193m
河川土工1式　盛土工V=8,000m3、
擁壁護岸工（低水・高水部）1式　場所打擁壁工A=80m2、
付帯道路工1式　アスファルト舗装工A=1,500m2、
仮設工1式　大型土のう設置・撤去N=226袋
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事

１－３５８　工　事　名　天ケ瀬ダム浚渫工事
１）　工 事 種 別 ：　河川しゅんせつ工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府綴喜郡宇治田原町
３）　工　　期 ：　約 11ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　浚渫工（グラブ船）1式　浚渫・圧送V=16,000m3、
仮設工1式　汚濁防止工1式、支保工1式、運搬費1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ の 他 ：　社会条件に配慮した工事

１－３５９　工　事　名　天ケ瀬ダム浚渫土処理工事
１）　工 事 種 別 ：　一般土木工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府宇治市～京都府綴喜郡宇治田原町
３）　工　　期 ：　約 11ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　河川土工1式　残土処理工V=16,000m3、
仮設工1式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

［九頭竜川ダム統合管理事務所］

１－３６０　工　事　名　真名川ダム計測装置製造及び更新工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　福井県大野市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　通信設備（機器単体）　１式
　たわみ検出装置　３台
　たわみ変換装置　３台
（工事発注規模）
3,000万円以上、7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（通信）

１－３６１　工　事　名　九頭竜ダム洪水吐ゲート設備修繕工事
１）　工事種別：　機械設備工事
２）　工事場所：　福井県大野市
３）　工　　期：　約 10ヶ月
４）　工事概要：　開閉装置ワイヤーロープ更新他　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：

１－３６２　工　事　名　九頭竜川ダム統合管理事務所管内ＣＣＴＶ設備他更新工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　福井県大野市
３）　工　　期：　約 9ヶ月
４）　工事概要：　CCTV設備設置　6箇所
地震計センサ更新　4箇所
L2-SW設置　3台
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　電通チャレンジタイプ（通信）

［紀の川ダム統合管理事務所］

１－３６３　工　事　名　大滝ダム下流法面補強工事
１）　工事種別：　法面処理工事
２）　工事場所：　奈良県吉野郡川上村
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　法面工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　（試行タイプ）
社会条件に配慮した工事

１－３６４　工　事　名　川原樋川取水堰堤補修等工事
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　奈良県吉野郡野迫川村
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　堰堤補修工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　（試行タイプ）
社会条件に配慮した工事

１－３６５　工　事　名　阪本地区堆積土砂撤去工事
１）　工事種別：　維持修繕工事
２）　工事場所：　奈良県五條市
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　浚渫工　１式、浚渫土処理　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　（試行タイプ）
社会条件に配慮した工事

１－３６６　工　事　名　紀の川ダム統合管理事務所庁舎防水改修工事
１）　工事種別：　建築工事
２）　工事場所：　奈良県五條市
３）　工　　期：　約 5ヶ月
４）　工事概要：　庁舎防水改修１式
（工事発注規模）
3,000万円以上　7,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－３６７　工　事　名　大淀第２職員宿舎取りこわし工事
１）　工事種別：　建築工事
２）　工事場所：　奈良県吉野郡大淀町
３）　工　　期：　約 4ヶ月
４）　工事概要：　宿舎取りこわし１式
（工事発注規模）
3,000万円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

［国営明石海峡公園事務所］
１－３６８　工　事　名　淡路地区海岸ゾーン南工区護岸対策工事
１）　工事種別：　一般土木工事
２）　工事場所：　兵庫県淡路市
３）　工　　期：　約 12ヶ月
４）　工事概要：　海岸土工１式、擁壁工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

［国営飛鳥歴史公園事務所］
１－３６９　工　事　名　国営飛鳥歴史公園甘樫丘地区高木他再整備工事
１）　工事種別：　造園工事
２）　工事場所：　奈良県高市郡明日香村
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　高木伐採等　1式
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３７０　工　事　名　国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等建築工事
１）　工事種別：　建築工事
２）　工事場所：　奈良県高市郡明日香村
３）　工　　期：　約 8ヶ月
４）　工事概要：　仮庁舎として使用するための休憩所改修　1式、　プレハブ新築
1式
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－３７１　工　事　名　国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等電気通信設備移設工事
１）　工事種別：　通信設備工事
２）　工事場所：　奈良県高市郡明日香村
３）　工　　期：　約 7ヶ月
４）　工事概要：　電気通信設備、電話交換設備、ネットワーク装置等の移設　1式
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３７２　工　事　名　国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等駐車場整備他工事
１）　工事種別：　造園工事
２）　工事場所：　奈良県高市郡明日香村
３）　工　　期：　約 7ヶ月

４）　工 事 概 要 ：　舗装　1式、　擁壁　1式、　排水構造物　1式　他
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

１－３７３　工　　事　　名　平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼周辺外外構工事
１）　工 事 種 別 ：　アスファルト舗装工事
２）　工 事 場 所 ：　奈良県奈良市
３）　工　　期 ：　約 5ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　土工1式、外構整備工1式、舗装工１式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　社会条件に配慮した工事

［京都営繕事務所］

１－３７４　工　　事　　名　福知山地方合同庁舎改修工事
１）　工 事 種 別 ：　建築工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府福知山市
３）　工　　期 ：　約 12ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　庁舎　RC-4　1,509m2　外壁・屋上防水・建具 改修一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第３四半期
６）　そ　の　他　：

１－３７５　工　　事　　名　京都法務総合庁舎改修工事
１）　工 事 種 別 ：　建築工事
２）　工 事 場 所 ：　京都府京都市上京区
３）　工　　期 ：　約 7ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　庁舎　RC-5-1　8,879m2　東側便所改修　一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第１四半期
６）　そ　の　他　：

１－３７６　工　　事　　名　彦根地方合同庁舎改修工事
１）　工 事 種 別 ：　建築工事
２）　工 事 場 所 ：　滋賀県彦根市
３）　工　　期 ：　約 6ヶ月
４）　工 事 概 要 ：　庁舎_SRC-3　2,474m2
外壁・屋上防水・建具　改修一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満
５）　入札予定時期：　第２四半期
６）　そ　の　他　：　営繕チャレンジタイプ

■工事発注規模の区分
工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

１）一般土木工事、建築工事など２）に掲げる工事を除くもの

（工事種別）
○一般土木工事　○造園工事　○建築工事　○木造建築工事 ○セメント・コンクリート舗装工事 ○プレストレスト・コンクリート工事 ○法面処理工事　○塗装工事　○維持修繕工事　○河川しゅんせつ工事 ○グラウト工事　○杭打工事　○さく井工事　○プレハブ建築工事 ○機械設備工事　○通信設備工事　○受変電設備工事　○橋梁補修工事
（工事発注規模）
１．３，０００万円未満 ２．３，０００万円以上７，０００万円未満 ３．７，０００万円以上１億円未満 ４．１億円以上２億円未満 ５．２億円以上３億４，０００万円未満 ６．３億４，０００万円以上８億１，０００万円未満 ７．８億１，０００万円以上１５億円未満 ８．１５億円以上３０億円未満 ９．３０億円以上５０億円未満 10．５０億円以上

２）アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

（工事種別）
○アスファルト舗装工事　○鋼橋上部工事　○電気設備工事 ○暖冷房衛生設備工事
（工事発注規模）
１．６，０００万円未満 ２．６，０００万円以上１億４，０００万円未満 ３．１億４，０００万円以上２億３，０００万円未満 ４．２億３，０００万円以上３億円未満 ５．３億円以上８億１，０００万円未満 ６．８億１，０００万円以上１０億円未満 ７．１０億円以上２０億円未満 ８．２０億円以上

令和７年度　発注の見通しの公表について（令和　７年　４月現在）

令和7年4月2日
国土交通省　近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和７年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和　７年　４月２日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

１.一般競争入札

［琵琶湖河川事務所］

１－　１　　業　　務　　名　　Ｒ７琵琶湖管内水文資料標準照査業務
　　１）　業 務 種 別 ：　測量
　　２）　履 行 期 限 ：　約 11ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　事務所管内の水文観測データの標準照査
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　再掲
　　参加要件を満たす者は１６０者見込まれる。

［滋賀国道事務所］

１－　２　　業　　務　　名　　Ｒ７工務課積算技術業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　工事発注に係る積算支援
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，７３０者見込まれる

［福知山河川国道事務所］

１－　３　　業　　務　　名　　Ｒ７設計資料検査業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　設計の点検及び照査
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，７３０者見込まれる

［大阪国道事務所］

１－　４　　業　　務　　名　　Ｒ７道路管理データベース更新業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　MICHIシステムデータ更新
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，７３０者見込まれる

１－　５　　業　　務　　名　　Ｒ７大阪国道事務所設計資料検査業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　設計の点検及び照査
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，７３０者見込まれる

［姫路河川国道事務所］

１－　６　　業　　務　　名　　道路管理データベース更新業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 10ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　MICHIシステムデータ更新
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，７３０者見込まれる

１－　７　　業　　務　　名　東部地区道路附属物等点検業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　点検計画　一式、定期巡回　一式、道路附属物等定期点検　一式
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，７３０者見込まれる

１－　８　　業　　務　　名　西部地区道路附属物等点検業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　点検計画　一式、定期巡回　一式、道路附属物等定期点検　一式
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，７３０者見込まれる

［兵庫国道事務所］
１－　９　　業　　務　　名　道路構造物点検業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 18ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　道路構造物巡回及び定期点検１式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，７３０者見込まれる

１－１０　　業　　務　　名　国道２号他道路附属物点検業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　小規模附属物点検１式
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，７３０者見込まれる

［紀伊山系砂防事務所］
１－１１　　業　　務　　名　和歌山県域用地補償総合技術業務
　　１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　公共用地交渉等
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：　総合評価落札方式
　　　　　参加要件を満たす者は約４０者見込まれる

１－１２　　業　　務　　名　紀伊山系砂防事務所設計資料検査業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　紀伊山系砂防事務所管内における業務に関する設計の点検及び照査
　　　　　を行う業務
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，８７０者見込まれる

［奈良国道事務所］
１－１３　　業　　務　　名　Ｒ７道路管理データベース更新業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　MICHIシステムデータ更新
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，７３０者見込まれる

１－１４　　業　　務　　名　鶴舞橋耐震補強工事監督支援業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 10ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　鶴舞橋耐震補強工事に係る工事監督支援
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　参加要件を満たす者は約１，７３０者見込まれる

２.公募型プロポーザル方式

[営繕部]

２－　１　　業　　務　　名　　関西空港海上保安航空基地増築等設計業務
　　１）　業 務 種 別 ：　建築関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 19ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　格納庫：S-1　4,263m2、庁舎：RC-3　813m2、
　　　　　訓練棟：RC-3-1　1,442m2の増築
　　　　　及び既存庁舎格納庫：S-3 3,561m2　の改修設計
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

２－　２　　業　　務　　名　　近畿管区警察学校執務棟新築設計業務
　　１）　業 務 種 別 ：　建築関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 17ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　庁舎：RC－3　3,193m2　の新築設計
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

３.簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

３－　１　　業　　務　　名　　近畿ブロック社会資本整備に関する資料整理等業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　近畿ブロック社会資本整備重点計画策定に向けての資料整理等
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

３－　２　　業　　務　　名　　近畿圏物資流動事前調査等業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　近畿圏物資流動調査の事前調査等一式
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

３－　３　　業　　務　　名　　近畿地方整備局行政情報システム最適化検討業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　近畿地方整備局管内の行政情報システムに関する検討業務
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

[河川部]

３－　４　　業　　務　　名　　高規格堤防盛土設計・施工マニュアル改定検討業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　高規格堤防盛土設計・施工マニュアル改定一式
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

３－　５　　業　　務　　名　　ダム管理フォローアップ等施策検討業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　ダム等管理フォローアップ調査における課題整理検討、ダム管理施
　　　　　策における課題検討
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　再掲

[道路部]

３－　６　　業　　務　　名　　近畿管内道路整備等効果分析業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　近畿地方整備局管内の交通量推計及び費用便益分析を実施
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

３－　７　　業　　務　　名　近畿地方整備局道路巡回支援検討資料作成業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　道路巡回支援システム改良検討一式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　再掲

［琵琶湖河川事務所］
３－　８　　業　　務　　名　琵琶湖管内内外水統合型水害リスクマップ検討業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　瀬田川・野洲川における内外水統合型水害リスクマップの検討
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　再掲

３－　９　　業　　務　　名　Ｒ７琵琶湖河川事務所管内河川維持管理資料とりまとめ業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 12ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　維持管理資料とりまとめ　１式
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

［大戸川ダム工事事務所］
３－１０　　業　　務　　名　大戸川ダム環境保全対策検討業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 10ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　環境保全措置等の検討・実施　一式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

３－１１　　業　　務　　名　大戸川ダム地質総合解析とりまとめ業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　地質総合解析　一式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

３－１２　　業　　務　　名　大戸川ダム管理設備概略設計業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　流木捕捉施設概略設計　1式
　　　　　維持管理設備概略設計　1式
　　　　　管理用通路概略検討　1式
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

［滋賀国道事務所］
３－１３　　業　　務　　名　滋賀国道管内自動運転効果検証業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　自動運転効果検証1式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

３－１４　　業　　務　　名　道路啓開計画資料作成業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　道路啓開計画作成1式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

［福知山河川国道事務所］
３－１５　　業　　務　　名　由良川堤防等地盤解析業務
　　１）　業 務 種 別 ：　地質調査業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　河川堤防及びその周辺構造物が位置する地盤の解析業務

４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－１６　業　務　名　大宮峰山道路環境影響評価業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　環境影響評価のための調査・資料作成
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－１７　業　務　名　由良川維持管理効率化手法とりまとめ業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 12ヶ月
３）　業務概要：　維持管理フォローアップとりまとめ、維持管理効率化手法とりまとめ
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

［京都国道事務所］
３－１８　業　務　名　国道１号上鳥羽南電線共同溝事業者選定支援業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　ＰＦＩ事業の事業者選定に関するアドバイザリー業務
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

［淀川河川事務所］
３－１９　業　務　名　毛馬排水機場発電施設概略設計業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 6ヶ月
３）　業務概要：　毛馬排水機場の発電施設概略設計一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

３－２０　業　務　名　八幡排水機場監視操作制御設備設計他業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 7ヶ月
３）　業務概要：　機械設備設計一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

［大和川河川事務所］
３－２１　業　務　名　大和川錦西錦綾地区他高規格堤防事業計画作成他業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 11ヶ月
３）　業務概要：　高規格堤防事業計画検討一式
４）　入札予定時期：　第３四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM活用対象

［大阪国道事務所］
３－２２　業　務　名　大阪府内道路網調査他業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 10ヶ月
３）　業務概要：　道路網・路線系計画他調査、道路概略修正設計
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

［浪速国道事務所］
３－２３　業　務　名　浪速国道事務所管内整備効果資料作成業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 18ヶ月
３）　業務概要：　整備効果資料作成
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

［猪名川河川事務所］

３－２４　業　務　名　猪名川発生土活用計画検討業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 10ヶ月
３）業務概要：猪名川河川事業にて発生する土砂の活用計画を検討するものである
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

［豊岡河川国道事務所］

３－２５　業　務　名　豊岡河川国道事務所ＢＩＭ／ＣＩＭ活用検討資料作成業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 10ヶ月
３）業務概要：豊岡河川国道事務所のＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事・業務に関するマネジメント業務
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

３－２６　業　務　名　豊岡河川国道事務所管内道路網調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 13ヶ月
３）業務概要：道路網調査
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

３－２７　業　務　名　円山川水系防災体制整備業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 12ヶ月
３）業務概要：円山川流域における防災体制等の整理、更新等を行う業務。
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

３－２８　業　務　名　円山川瀬戸津居山地区整備検討業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：瀬戸津居山地区における整備検討業務
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

３－２９　業　務　名　豊岡河川国道事務所管内道路照明施設整備事業支援業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：道路照明ＬＥＤ化のＰＦＩ事業の入札公告資料作成に関するアドバイザリー業務
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

［姫路河川国道事務所］

３－３０　業　務　名　東播海岸事業促進業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 9ヶ月
３）業務概要：東播海岸に関する関係機関との協議及び事業監理等
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

３－３１　業　務　名　加古川水系河川整備計画改定業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：加古川水系河川整備計画の改定資料作成　一式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

３－３２　業　務　名　揖保川水系河川整備基本方針改定業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：揖保川水系河川整備基本方針改定に関する資料作成　一式
４）入札予定時期：第１四半期

５）　そ　の　他　：

３－３３　業　　務　　名　栗栖川新宮・芝田地区事業認定申請図書等作成業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　栗栖川新宮・芝田地区における事業認定申請図書等作成　一式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

［六甲砂防事務所］
３－３４　業　　務　　名　六甲山系ＵＡＶ自律飛行による砂防施設点検検討業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　ＵＡＶ自律飛行による施設点検（緊急点検含む）の実施手法及び点検計画（案）の作成
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

３－３５　業　　務　　名　六甲砂防管内三次元管内図整備業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 13ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　三次元管内図データ作成　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－３６　業　　務　　名　六甲山系事業評価説明資料作成業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 13ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　事業評価説明資料作成　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

［兵庫国道事務所］
３－３７　業　　務　　名　兵庫国道事務所管内無電柱化協議資料作成業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 10ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　協議資料作成、抜柱調整会議資料作成、電線共同溝整備計画資料作成
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

３－３８　業　　務　　名　兵庫国道事務所庁舎耐震診断業務
１）　業 務 種 別 ：　建築関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　兵庫国道事務所庁舎の耐震診断一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

３－３９　業　　務　　名　兵庫県南部地域道路調査業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　兵庫県南部地域における課題整理、道路網調査
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－４０　業　　務　　名　丹波地域道路調査業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　丹波地域における道路網調査
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－４１　業　　務　　名　渋滞要因調査分析業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月

３）　業 務 概 要 ：　混雑多発箇所における渋滞状況とりまとめ、要因分析、渋滞対策案の検討等
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

［紀伊山系砂防事務所］

３－４２　業　務　名　紀伊山系長寿命化計画改定業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　紀伊山系砂防設備長寿命化計画の改定検討
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：　再掲

３－４３　業　務　名　空中電磁探査計測データによる深層崩壊リスク評価手法調査業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　・計画準備　一式
・資料収集　一式
・現地踏査　一式
・空中電磁探査計測データの再解析　一式
・深層崩壊リスク評価手法の信頼性の向上の検討　一式
・専門家への意見聴取　一式
・報告書作成　一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：　再掲

３－４４　業　務　名　ＵＡＶ等を用いた管内調査手法高度化業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　・計画準備　一式
・資料収集　一式
・現地踏査　一式
・UAV調査技術手法の整理　一式
・事務所所有機材等の整理　一式
・事務所職員へのUAV操縦等技術指導　一式
・報告書作成　一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：　再掲

３－４５　業　務　名　紀伊山系砂防事務所大規模土砂災害検討業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　計画準備　1式
資料収集・整理　1式
現地調査　1式
大規模土砂災害危機管理計画検討　1式
将来備蓄に向けた段階整備の検討　１式
報告書作成　1式
施設設計　1式
総合検討　1式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

［奈良国道事務所］

３－４６　業　務　名　大和北道路奈良市域他景観等設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　景観整備方針検討資料作成業務　一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

３－４７　業　務　名　奈良県内道路網調査業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路網調査
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

３－４８　業　務　名　名阪国道周辺道路網調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：道路網調査
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

３－４９　業　務　名　渋滞要因調査分析業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：渋滞要因分析、渋滞対策案の検討
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

３－５０　業　務　名　大和北道路奈良市域道路予備修正他設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：道路予備修正設計業務　一式　ほか
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

３－５１　業　務　名　大和北道路木津川市域他道路予備修正他設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：道路予備修正設計業務　一式　ほか
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

［和歌山河川国道事務所］
３－５２　業　務　名　大門川導水計画検討業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：大門川導水計画検討、事業再評価資料作成
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：再掲

３－５３　業　務　名　交通事故対策効果検証他業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 10ヶ月
３）業務概要：交通事故対策手法及び対策検証資料作成
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：再掲

３－５４　業　務　名　和歌山管内交通安全対策検討資料作成他業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 8ヶ月
３）業務概要：歩道予備設計　１式（L=1,000m）、交通安全対策資料作成
１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：再掲
地域特性を踏まえた検討を行う業務試行対象

３－５５　業　務　名　紀の川管内樋門ゲート設備修繕計画検討他業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：紀の川管内樋門ゲート設備修繕計画検討　１式
樋門ゲート設備修繕設計　１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

［紀南河川国道事務所］
３－５６　業　務　名　串本太地道路串本町域他環境調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 8ヶ月
３）業務概要：環境調査（騒音、振動、低周波、他）　１式

４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－５７　業　務　名　紀南河川国道事務所管内整備効果分析他業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　交通現況調査　１式
整備効果分析　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－５８　業　務　名　熊野川流域既存ダム洪水機能増強資料他作成業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 13ヶ月
３）　業務概要：　熊野川流域既存ダム洪水機能増強資料他作成　一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

３－５９　業　務　名　熊野川河川整備計画関係資料とりまとめ業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 13ヶ月
３）　業務概要：　熊野川河川整備計画関係資料とりまとめ　一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

３－６０　業　務　名　熊野川総合土砂管理計画作成業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 13ヶ月
３）　業務概要：　熊野川総合土砂管理計画作成　一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

［福井河川国道事務所］
３－６１　業　務　名　日野川大瀬地区他水防拠点計画業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　レジリエンスベース検討一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

３－６２　業　務　名　北川水防拠点計画業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　レジリエンスベース検討一式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－６３　業　務　名　九頭竜川新保地区他堤防拡築計画業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　堤防拡築概略設計一式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－６４　業　務　名　北川中流部頭首工基本設計他業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 7ヶ月
３）　業務概要：　水位低下方策の検討一式
発生土砂再利用運用拠点検討一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　再掲
BIM/CIM活用対象

３－６５　業　務　名　管内道路改築事業効果説明資料作成業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務

２）　履 行 期 限 ：　約 11ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路改築事業説明資料等作成　一式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－６６　業　　務　　名　福井都市圏道路サービス水準分析等業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　福井都市圏道路サービス水準改善検討　一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

３－６７　業　　務　　名　九頭竜川・北川内外水統合型水害リスクマップ作成業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　九頭竜川・北川における内外水統合型水害リスクマップ作成一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

３－６８　業　　務　　名　九頭竜川上流ダム再生資料評価・検証業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　九頭竜川上流ダム再生事業の調査設計資料の評価・検証１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－６９　業　　務　　名　九頭竜川他三次元管内図更新他業務
１）　業 務 種 別 ：　測量
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　三次元管内図の運用管理・更新　一式
報告書作成　一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

３－７０　業　　務　　名　交通事故対策効果検証業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 12ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　事故対策効果検証　１式
道路交通環境安全推進連絡会議の運営支援　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

［足羽川ダム工事事務所］
３－７１　業　　務　　名　足羽川ダム水海川分水施設施工検討業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 12ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　水海川分水施設の施工検討及び修正設計一式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－７２　業　　務　　名　水海川分水施設監視棟実施設計業務
１）　業 務 種 別 ：　建築関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　水海川分水施設監視棟実施設計一式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

３－７３　業　　務　　名　足羽川ダム設計施工等評価業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 13ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　足羽川ダム建設工事に関する調査・設計・施工における技術的課題
について、専門的知見をもとに、総合的な評価を行う
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　再掲

３－７４　業　務　名　足羽川ダム本体関連他設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 13ヶ月
３）業務概要：足羽川ダムの本体関連設計および修正設計
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：再掲

３－７５　業　務　名　足羽川ダム管理・運用計画設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 12ヶ月
３）業務概要：試験湛水計画の策定資料の作成、操作規則・細則の検討、関係機関協議資料の作成
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：地域特性を踏まえた検討を行う業務試行対象

［木津川上流河川事務所］
３－７６　業　務　名　Ｒ７木津川上流河川管理施設監理検討業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 10ヶ月
３）業務概要：河川管理施設監理とりまとめ　１式
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

［淀川ダム統合管理事務所］
３－７７　業　務　名　天ケ瀬ダム最適放流検証とりまとめ業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：本業務は、出水時に天ケ瀬ダムコンジットゲートとトンネル式放流設備からの放流順序、放流割合について最適な放流方法を検証しとりまとめを行う業務である。
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

３－７８　業　務　名　天ケ瀬ダム堆砂対策検討業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 5ヶ月
３）業務概要：天ケ瀬ダム堆砂対策検討1式
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

［近畿技術事務所］
３－７９　業　務　名　近畿管内トンネル工事岩判定資料とりまとめ業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 11ヶ月
３）業務概要：トンネル工事岩判定 一式
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

３－８０　業　務　名　近畿管内地質リスクに関する資料とりまとめ業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 11ヶ月
３）業務概要：トンネル工事等における、地質に起因する事業リスクの変動要因の分析及びその変動幅の推計を行い、事業への適用について検討を行う。
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

３－８１　業　務　名　災害対策用機械等改良調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 9ヶ月
３）業務概要：災害対策用機械の活用機能の充実・強化検討一式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

３－８２　業　務　名　無人化施工推進業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務

２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　無人化施工推進検討一式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：

３－８３　業　務　名　河川用機械設備維持管理技術向上に関する業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　河川用機械設備の維持管理技術向上に関する検討一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

３－８４　業　務　名　近畿地方整備局プレキャスト活用推進業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　近畿地方整備局におけるプレキャストコンクリートの活用推進検討
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：

３－８５　業　務　名　近畿地方整備局ＢＩＭ／ＣＩＭ活用推進業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　近畿地方整備局におけるＢＩＭ／ＣＩＭの活用推進検討
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

［国営飛鳥歴史公園事務所］
３－８６　業　務　名　東楼・東面回廊等消火設備設計他業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　屋外消火栓設計　１式、北側エリア消防計画作成（委員会資料作成含む）　1式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

３－８７　業　務　名　第一次大極殿院東面回廊（南側）積算他業務
１）　業 務 種 別 ：　建築関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 18ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　実施設計に伴う積算業務及び概算費用算出　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

３－８８　業　務　名　国営飛鳥歴史公園新公園館展示施設基本設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 10ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　国営飛鳥歴史公園における新公園館の展示施設基本設計
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：

３－８９　業　務　名　国営飛鳥・平城宮跡歴史公園管理水準等作成業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 12ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における運営維持管理業務の課題整理と管理水準検討、及び次期入札契約に必要な入札実施要項（案）等の作成等
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：

３－９０　業　務　名　国営飛鳥・平城宮跡歴史公園事業再評価等業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 10ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における事業整備効果（費用対効果分析）の再計測等
４）　入札予定時期：　第３四半期
５）　そ の 他 ：

３－９１　業　務　名　国営飛鳥歴史公園館解体設計他業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 7ヶ月
３）　業務概要：　国営飛鳥歴史公園館の解体設計他
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　その他：　再掲

４.簡易公募型競争入札方式

［企画部］

４－１　業　務　名　大阪湾及び琵琶湖・淀川流域圏の再生計画評価資料等作成業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 8ヶ月
３）　業務概要：　大阪湾及び琵琶湖・淀川流域圏の評価資料等作成一式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　その他：

４－２　業　務　名　近畿北部公共事業労務費調査業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 8ヶ月
３）　業務概要：　公共事業労務費調査業務一式（対象地域：福井県、滋賀県、京都府、兵庫県）
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　その他：

４－３　業　務　名　近畿南部公共事業労務費調査業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 8ヶ月
３）　業務概要：　公共事業労務費調査業務一式（対象地域：大阪府、奈良県、和歌山県）
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　その他：

４－４　業　務　名　建設工事事故集計業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　建設工事の事故防止対策を支援するための事故発生データの収集・分析、とりまとめ
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　その他：

［道路部］

４－５　業　務　名　近畿管内道路交通調査集計分析業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　近畿地方整備局管内における全国道路・街路交通情勢調査の集計及び分析を実施
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　その他：

４－６　業　務　名　工事費概算単価表作成業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 8ヶ月
３）　業務概要：　概算工事費算出のための単価算出に伴う資料作成及び単価更新
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　その他：

［営繕部］

４－７　業　務　名　城東税務署増築等工事監理業務
１）　業務種別：　建築関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 12ヶ月
３）　業務概要：　城東税務署増築等工事の工事監理業務
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　その他：

４－　８　業　務　名　大阪第１地方合同庁舎外１件改修工事監理業務
１）業務種別：建築関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 23ヶ月
３）業務概要：大阪第１地方合同庁舎外１件改修工事の工事監理業務
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

４－　９　業　務　名　尼崎法務総合庁舎新築工事監理業務
１）業務種別：建築関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 26ヶ月
３）業務概要：尼崎法務総合庁舎新築工事の工事監理業務
４）入札予定時期：第３四半期
５）その他：

［用地部］
４－１０　業　務　名　用地関係業務ＤＸ推進に伴う資料収集分析等業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 9ヶ月
３）業務概要：用地関係業務のＤＸ推進のための資料収集分析等
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－１１　業　務　名　補償標準単価表作成業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 5ヶ月
３）業務概要：補償金算定のための令和８年度（建物・工作物・立木等）の補償標準単価表の作成
４）入札予定時期：第３四半期
５）その他：

［琵琶湖河川事務所］
４－１２　業　務　名　瀬田川石山南郷町地区地質調査業務
１）業務種別：地質調査業務
２）履行期限：約 5ヶ月
３）業務概要：本業務は、滋賀県大津市石山南郷町地区にて地質調査業務を実施することを目的とする業務である。
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：再掲
若手チャレンジ（若手育成型）試行対象

４－１３　業　務　名　琵琶湖生物調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：琵琶湖表層の夏季プランクトン調査他
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：再掲

４－１４　業　務　名　野洲川瀬・淵再生調査設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：野洲川の瀬・淵再生事業のモニタリング調査および順応的整備計画の検討、事業評価とりまとめ
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：再掲

４－１５　業　務　名　琵琶湖管内電気通信施設詳細設計他業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：琵琶湖河川事務所管内の電気通信施設詳細設計　１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：若手チャレンジ（若手育成型）試行対象

［大戸川ダム工事事務所］
４－１６　業　務　名　大戸川ダム工事事務所電気通信施設設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務

２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　電気通信施設詳細設計業務　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

［滋賀国道事務所］

４－１７　業　　務　　名　小松拡幅他道路詳細修正設計他業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路修正設計１式、擁壁修正設計１式　排水構造物設計１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１８　業　　務　　名　米原バイパス他道路詳細修正設計他業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路修正設計１式、擁壁修正設計１式　排水構造物設計１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　再掲

４－１９　業　　務　　名　小松拡幅道路予備設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路予備設計（Ｌ＝４．３ｋｍ）
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－２０　業　　務　　名　滋賀国道事務所管内交通状況調査業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　交通量調査１式、渋滞長調査１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－２１　業　　務　　名　滋賀国道事務所管内道路台帳附図更新業務
１）　業 務 種 別 ：　測量
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路台帳附図更新６．３ｋｍ
空中写真測量一式、移動計測車両による測量一式、道路台帳附図更新一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　業務チャレンジ型試行対象
ICT活用対象

４－２２　業　　務　　名　滋賀国道管内交通安全対策設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　歩道詳細設計（L=1.2km）、交差点改良詳細設計1式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－２３　業　　務　　名　滋賀国道管内防災対策設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路設計一式、湖岸擁壁修正設計一式、仮設計画検討一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－２４　業　　務　　名　滋賀国道事務所電気通信施設詳細設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　発動発電設備詳細設計、道路情報表示設備詳細設計他
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－２５　業　務　名　滋賀国道管内路面監視設備他詳細設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：CCTV設備詳細設計　一式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

［福知山河川国道事務所］

４－２６　業　務　名　由良川中流部建物調査業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：家屋事前調査　一式
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：再掲

４－２７　業　務　名　大宮峰山道路他道路改築事業詳細設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 5ヶ月
３）業務概要：大宮峰山道路他道路改築事業に関する道路詳細設計、一般構造物設計及び関係機関協議資料作成
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：BIM/CIM活用対象

４－２８　業　務　名　西舞鶴道路他水文調査業務
１）業務種別：地質調査業務
２）履行期限：約 13ヶ月
３）業務概要：水文調査
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

４－２９　業　務　名　大宮峰山道路水文調査業務
１）業務種別：地質調査業務
２）履行期限：約 13ヶ月
３）業務概要：水文調査
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

４－３０　業　務　名　交通情勢調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 8ヶ月
３）業務概要：全国道路・街路樹交通情勢調査の一般交通量調査等
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－３１　業　務　名　青葉改良橋梁詳細設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：橋梁詳細設計（Ｌ＝５７．５ｍ）
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－３２　業　務　名　青葉改良地質調査業務
１）業務種別：地質調査業務
２）履行期限：約 5ヶ月
３）業務概要：地質調査（２箇所）
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－３３　業　務　名　福知山河川国道事務所電気通信設備更新設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：ラジオ再放送設備　更新設計　１箇所
道路情報表示装置　更新設計　１基
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－３４　業　務　名　管内橋梁耐震補強・補修設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：橋梁補修設計　１式、橋梁耐震補強修正設計　１式、横断歩道橋補修設計　１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：再掲

４－３５　業　務　名　福知山管内消融雪設備更新設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 8ヶ月
３）業務概要：福知山管内消融雪設備の更新設計
４）入札予定時期：第３四半期
５）その他：

［京都国道事務所］
４－３６　業　務　名　国道１号八幡市戸津地区（３工区）用地測量等業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 9ヶ月
３）業務概要：用地測量等6.5ha（１９条５項指定有）
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：再掲

４－３７　業　務　名　国道１７１号大山崎町五条本地区物件再調査等業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：物件の再調査及び補償金の算定
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

４－３８　業　務　名　国道１７１号大山崎町五条本地区他土地評価等業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：土地評価
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

４－３９　業　務　名　国道９号京丹波町水戸地区土地評価等業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：土地評価
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

４－４０　業　務　名　交通情勢等調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 8ヶ月
３）業務概要：交通量、道路状況調査
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－４１　業　務　名　近畿北部自動車起終点調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 8ヶ月
３）業務概要：オーナーインタビューOD調査
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－４２　業　務　名　城陽井手木津川バイパス道路詳細修正設計他業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：道路詳細修正設計　一式
道路予備修正設計　一式　他
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－４３　業　務　名　占用適正化業務
１）業務種別：測量
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：不法占用物件の調査、測量
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：若手チャレンジ（若手育成型）試行対象

４－４４　業　務　名　京都国道事務所電気通信施設設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：電気通信設備の更新設計　１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－４５　業　務　名　国道９号千々川橋橋梁詳細設計他業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：橋梁詳細設計一式　他
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－４６　業　務　名　国道９号千々川橋地質調査他業務
１）業務種別：地質調査業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：地質調査（２箇所）　他
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－４７　業　務　名　国道９号五条新千本横断歩道橋撤去他詳細設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：横断歩道橋撤去詳細設計一式、道路詳細設計一式　他
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

［淀川河川事務所］
４－４８　業　務　名　木津川下流築堤用地測量等業務（河原地区）
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 9ヶ月
３）業務概要：用地の測量等
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－４９　業　務　名　淀川京都府域地質調査業務
１）業務種別：地質調査業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：地質調査　１式
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

４－５０　業　務　名　福島出張所庁舎新築工事監理業務
１）業務種別：建築関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 12ヶ月
３）業務概要：工事監理業務１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

［大阪国道事務所］
４－５１　業　務　名　国道１７１号茨木市域他物件関係用地調査点検等技術業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 8ヶ月
３）業務概要：物件移転料等補償費点検、再算定及び関連資料の作成整理
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－５２　業　務　名　大阪国道事務所騒音調査等業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 5ヶ月
３）業務概要：騒音測定
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

４－５３　業　務　名　自動車起終点調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 10ヶ月
３）業務概要：オーナーインタビューOD調査
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－５４　業　務　名　交通情勢調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 9ヶ月
３）業務概要：交通量、旅行速度、道路状況調査
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

４－５５　業　務　名　占用適正化業務
１）業務種別：測量
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：不法占用物件の調査、測量
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

４－５６　業　務　名　交通事故データとりまとめ業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 4ヶ月
３）業務概要：事故データ整理、ピンマップ図作成
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：若手チャレンジ（若手参入型）試行対象

４－５７　業　務　名　大阪国道事務所管内道路台帳附図修正業務
１）業務種別：測量
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：空中写真測量、移動計測車両による測量、道路台帳附図更新
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－５８　業　務　名　大阪国道事務所管内電気通信設備詳細設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：電気通信設備の更新の詳細設計
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

［浪速国道事務所］
４－５９　業　務　名　大阪湾岸道路西伸部苅藻島地区土地評価業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：土地評価
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－６０　業　務　名　大阪湾岸道路西伸部環境調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 13ヶ月
３）業務概要：工事実施中の事後調査
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：若手チャレンジ（若手育成型）試行対象

［豊岡河川国道事務所］

４－６１　業　務　名　円山川管内河川改修関係詳細設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 11ヶ月
３）業務概要：樋門設計1式、構造物設計１式、堤防設計１式、
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：BIM/CIM活用対象

４－６２　業　務　名　笠波峠除雪拡幅福岡地区道路詳細設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：一般構造物設計　一式
道路付属物設計　一式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：BIM/CIM活用対象

４－６３　業　務　名　豊岡道路（２期）奈佐川橋詳細設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 12ヶ月
３）業務概要：奈佐川橋詳細設計（L=908m）
４）入札予定時期：第３四半期
５）その他：BIM/CIM活用対象

４－６４　業　務　名　豊岡道路（２期）奈佐川橋他地質調査業務
１）業務種別：地質調査業務
２）履行期限：約 12ヶ月
３）業務概要：地質調査　一式
４）入札予定時期：第３四半期
５）その他：

４－６５　業　務　名　交通状況調査業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 10ヶ月
３）業務概要：交通量調査、渋滞長調査
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－６６　業　務　名　豊岡北ＪＣＴ新堂地区東部他地質調査業務
１）業務種別：地質調査業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：地質調査（９箇所）
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－６７　業　務　名　城崎道路滝地区東部他地質調査業務
１）業務種別：地質調査業務
２）履行期限：約 8ヶ月
３）業務概要：地質調査（１２箇所）
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－６８　業　務　名　豊岡北ＪＣＴ新堂地区西部他地質調査業務
１）業務種別：地質調査業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：地質調査（９箇所）
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－６９　業　務　名　城崎道路滝地区西部他地質調査業務
１）業務種別：地質調査業務
２）履行期限：約 8ヶ月
３）業務概要：地質調査（１２箇所）
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－７０　業　務　名　豊岡管内橋梁補修設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：橋梁補修設計　一式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：BIM/CIM活用対象

４－７１　業　務　名　豊岡管内法面対策設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：法面対策設計　一式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：BIM/CIM活用対象

４－７２　業　務　名　豊岡管内トンネル補修設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：トンネル補修設計（Ｌ＝６，１６１ｍ）
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：BIM/CIM活用対象

４－７３　業　務　名　豊岡管内舗装修繕設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：舗装修繕設計　一式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：BIM/CIM活用対象

４－７４　業　務　名　豊岡管内融雪設備改修設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：散水融雪設備改修設計　１式
無散水融雪設備改修設計 １式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

４－７５　業　務　名　国道９号歩道詳細他設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 10ヶ月
３）業務概要：歩道詳細設計L=1.0km、側道橋予備設計２橋、道の駅歩行者用屋根詳細設計２箇所、貯水タンク詳細設計１箇所
４）入札予定時期：第３四半期
５）その他：BIM/CIM活用対象

４－７６　業　務　名　豊岡管内電気通信設備詳細設計業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 8ヶ月
３）業務概要：トンネル照明更新設計　１式
トンネル照明修正設計　１式
テレメータ施設設計　１式
光ケーブル経路設計　１式
発動発電設備設計　１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：BIM/CIM活用対象

［姫路河川国道事務所］

４－７７　業　務　名　国道２９号狭戸地区物件調査等業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：土地等の取得等に関する物件の調査および補償金の算定
４）入札予定時期：第２四半期
５）その他：

４－７８　業　務　名　加古川滝野地区他護岸等詳細設計業務

１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 12ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　加古川滝野地区等に関する詳細設計等
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：　BIM/CIM 活用対象

４－７９　業　務　名　相生有年道路水文調査業務
１）　業 務 種 別 ：　地質調査業務
２）　履 行 期 限 ：　約 13ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　水文調査（モニタリング）　１式　（１２箇所）
解析等調査（水文調査）　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：

４－８０　業　務　名　相生有年道路横断歩道橋詳細設計他業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　横断歩道橋詳細設計　１式、遮音壁詳細設計　１式、情報ボックス詳細設計　１式、交差点照明設計　１式、道路付属物設計　１式、協議資料作成　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－８１　業　務　名　姫路バイパス苫編南側側道橋構造物詳細設計他業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　一般構造物設計１式、道路詳細修正設計１式、仮設迂回路設計１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－８２　業　務　名　姫路管内交通情勢調査業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　交通量調査　一式
旅行速度調査　一式
道路状況調査　一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－８３　業　務　名　河川現況台帳等整備業務
１）　業 務 種 別 ：　測量
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　河川現況台帳のデジタル化1式、河川環境情報図のデジタル化1式、河川維持管理データベース(RiMaDIS)の改良1式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－８４　業　務　名　道路台帳附図修正業務
１）　業 務 種 別 ：　測量
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　車載写真レーザ測量　１式、修正数値図化　１式、道路台帳附図更新　１式、移管施設補修資料作成　１式、管理境界図作成　１式
移管施設台帳作成　１式　標識台帳更新　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－８５　業　務　名　橋梁補修他設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 4ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　計画準備　１式、現地踏査　１式、関係機関協議　１式、橋梁補修設計　８橋、構造物補修設計　１式、報告書作成　１式、打合せ協議　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：

４－８６　業　務　名　姫路管内交通安全施設等設計業務

１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路休憩施設設計、歩道設計、平面交差点設計、一般構造物設計、
　　仮設構造物設計　他
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－８７　業　務　名　国道２９号上野地区土壌汚染調査業務
１）　業 務 種 別 ：　地質調査業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　土壌汚染調査、他
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－８８　業　務　名　姫路河川国道事務所電気通信施設設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　CCTV設備詳細設計　１式
　　道路情報表示設備詳細設計　１式
　　トンネル照明施設詳細設計　１式
　　高圧受変電施設詳細設計　　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

［六甲砂防事務所］
４－８９　業　務　名　六甲砂防事務所管内土地評価業務
１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　土地評価
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：

４－９０　業　務　名　船坂川流域他ＵＡＶ自律飛行による施設点検業務
１）　業 務 種 別 ：　測量
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　船坂川流域におけるＵＡＶ自律飛行による砂防施設点検　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：　地域特性を踏まえた検討を行う業務試行対象

４－９１　業　務　名　六甲山系砂防指定地協議資料作成業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　砂防指定のための協議資料作成
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：　再掲

４－９２　業　務　名　六甲砂防電気通信設備設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　電気通信設備詳細設計一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－９３　業　務　名　六甲砂防工事関係施設設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　六甲山系における砂防施設の測量、実施設計
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：

４－９４　業　務　名　有野川流域他無流水渓流対策施設設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　砂防施設設計　２基
　　路線測量　１式
　　地質調査　１式

４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　再掲
国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象
BIM/CIM活用対象

４－９５　業　務　名　妙法寺川流域無流水渓流対策施設設計業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 11ヶ月
３）　業務概要：　砂防施設設計　２基
路線測量　１式
地質調査　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　再掲
国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象
BIM/CIM活用対象

４－９６　業　務　名　城山上流堰堤設計業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 11ヶ月
３）　業務概要：　砂防施設設計　１基
路線測量　１式
地質調査　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM活用対象

４－９７　業　務　名　石仏堰堤他修正設計業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 8ヶ月
３）　業務概要：　石仏堰堤他における計画土砂量見直し等による修正設計
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　再掲
BIM/CIM活用対象

４－９８　業　務　名　北畑地区他斜面設計業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 8ヶ月
３）　業務概要：　北畑地区他における斜面設計（BIM/CIM活用）
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM活用対象
国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

［兵庫国道事務所］
４－９９　業　務　名　４３号沿道環境改善事業他土地評価業務
１）　業務種別：　補償関係コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 7ヶ月
３）　業務概要：　土地評価
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　再掲

４－１００　業　務　名　１７５号神出バイパス用地測量等業務
１）　業務種別：　補償関係コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 7ヶ月
３）　業務概要：　用地の測量等
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　再掲

４－１０１　業　務　名　交通情勢調査業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　交通量、旅行速度、道路状況調査
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１０２　業　務　名　自動車起終点調査業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月

３）　業 務 概 要 ：　オーナーインタビューOD調査
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－１０３　業　務　名　名神湾岸連絡線橋梁予備修正設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　橋梁予備修正設計　1式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－１０４　業　務　名　占用適正化業務
１）　業 務 種 別 ：　測量
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　不法占用物件の調査、測量
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：

４－１０５　業　務　名　交通事故データとりまとめ業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 5ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　ピンマップ図の作成　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：

４－１０６　業　務　名　兵庫国道管内橋梁点検業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　第三者被害防止措置　1式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：　国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

４－１０７　業　務　名　兵庫国道管内舗装修繕調査設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　舗装詳細調査及び修繕設計１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－１０８　業　務　名　国道２号他歩道橋点検業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 10ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　定期点検１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－１０９　業　務　名　兵庫国道管内道路構造物補修設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路構造物補修設計１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：　地域特性を踏まえた検討を行う業務試行対象

４－１１０　業　務　名　洲本バイパス電気通信設備詳細設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　ＣＣＴＶ設備新設設計１式、遮断機（道路情報表示装置含む）新設設計１式、光ケーブル新設設計１式、道路照明設備新設設計１式、横断地下道関係設備新設設計１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

［紀伊山系砂防事務所］
４－１１１　業　務　名　三本松第３砂防堰堤用地測量等業務
１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務

２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　用地の測量等
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　再掲

４－１１２　業　　務　　名　額井砂防堰堤用地測量等業務
１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　用地の測量等
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１１３　業　　務　　名　後谷堰堤用地測量等業務
１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　用地の測量等
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１１４　業　　務　　名　三越川下流砂防堰堤補償説明業務
１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　補償説明
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　再掲

４－１１５　業　　務　　名　木津川水系管内幅杭等設置業務
１）　業 務 種 別 ：　測量
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　木津川水系管内における用地幅杭設置測量等
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１１６　業　　務　　名　北股残土処分場安定性解析他設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　北股地区残土処分地安定解析及び管理用道路詳細設計
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM活用対象

４－１１７　業　　務　　名　日足砂防堰堤詳細設計他業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 10ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　日足砂防堰堤詳設計
伏拝砂防堰堤詳細設計
伏拝第2砂防堰堤詳細設計
伊屋ノ谷砂防堰堤擁壁設計
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM活用対象

［奈良国道事務所］
４－１１８　業　　務　　名　大和北道路用地測量等業務
１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　用地の測量等
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１１９　業　　務　　名　伯母峯峠道路トンネル設備設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　伯母峯峠道路トンネルにおける電気通信設備設計(L=2,700m)
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM活用対象

４－１２０　業　務　名　大和御所道路橿原市域架設計画修正設計他業務
　　１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履行期限：　約 18ヶ月
　　３）　業務概要：　道路詳細修正設計(L=4,000m)
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　その他：　BIM/CIM活用対象

４－１２１　業　務　名　大和御所道路御所市域地質調査業務
　　１）　業務種別：　地質調査業務
　　２）　履行期限：　約 6ヶ月
　　３）　業務概要：　地質調査(118箇所)
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　その他：　再掲
　　BIM/CIM活用対象

４－１２２　業　務　名　大和北道路道路詳細設計他業務
　　１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履行期限：　約 15ヶ月
　　３）　業務概要：　道路詳細修正設計(L=1,000m)
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　その他：　再掲
　　国土交通省登録資格との組合せ評価試行対象

４－１２３　業　務　名　大和北道路他家屋調査業務
　　１）　業務種別：　補償関係コンサルタント業務
　　２）　履行期限：　約 6ヶ月
　　３）　業務概要：　家屋事前調査
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　その他：　再掲

４－１２４　業　務　名　五條新宮道路道路詳細設計他業務
　　１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履行期限：　約 7ヶ月
　　３）　業務概要：　道路詳細設計１式　一般構造物詳細設計１式　仮設構造物詳細設計１式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　その他：

４－１２５　業　務　名　奈良国道管内交通情勢調査業務
　　１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履行期限：　約 10ヶ月
　　３）　業務概要：　交通量、旅行速度、道路状況調査
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　その他：　再掲

４－１２６　業　務　名　近畿南部自動車起終点調査業務
　　１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履行期限：　約 10ヶ月
　　３）　業務概要：　オーナーインタビューOD調査
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　その他：　再掲

４－１２７　業　務　名　いかるがパークウェイ詳細修正設計他業務
　　１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履行期限：　約 7ヶ月
　　３）　業務概要：　道路詳細修正設計　１式
　　電線共同溝詳細修正設計　１式
　　関係機関協議資料作成　１式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　その他：

４－１２８　業　務　名　国道２５号他交通安全対策設計業務
　　１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履行期限：　約 5ヶ月
　　３）　業務概要：　交通安全対策における歩道詳細修正設計等

４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１２９　業　　務　　名　管理第二課他図面等作成業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　図面及び数量計算書等の作成
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　再掲

４－１３０　業　　務　　名　奈良国道管内橋梁補修設計他業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　橋梁補修設計　1式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１３１　業　　務　　名　奈良国道事務所管内舗装補修設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　舗装補修設計　1式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

［和歌山河川国道事務所］
４－１３２　業　　務　　名　小田狭窄部対策築堤詳細設計他業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　堤防法線詳細設計、築堤詳細設計、道路詳細設計（修正）【調査・分析等を含む】
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM 活用対象

４－１３３　業　　務　　名　有田海南道路冷水地区境界復元業務
１）　業 務 種 別 ：　測量
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　有田海南道路における境界復元１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　業務チャレンジ型試行対象

４－１３４　業　　務　　名　有田海南道路梅田地区境界復元業務
１）　業 務 種 別 ：　測量
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　有田海南道路における境界復元１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　業務チャレンジ型試行対象

４－１３５　業　　務　　名　有田海南道路修正設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 5ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　有田海南道路における道路詳細設計の修正設計
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１３６　業　　務　　名　有田海南道路上地区他水文調査業務
１）　業 務 種 別 ：　地質調査業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　水文調査　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１３７　業　　務　　名　有田海南道路新堂地区他水文調査業務
１）　業 務 種 別 ：　地質調査業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　水文調査　１式

４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１３８　業　　務　　名　有田海南道路冷水地区他空中写真測量業務
１）　業 務 種 別 ：　測量
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　空中写真測量　１式
道路台帳附図作成　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１３９　業　　務　　名　有田海南道路冷水地区他台帳作成業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 5ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路管理台帳作成　　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１４０　業　　務　　名　国道４２号由良広川地質調査業務
１）　業 務 種 別 ：　地質調査業務
２）　履 行 期 限 ：　約 5ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　機械ボーリング　１式　サウンディング及び原位置試験等　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１４１　業　　務　　名　紀の川中下流堤防強化詳細設計他業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　護岸詳細設計
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　再掲
BIM/CIM 活用対象

４－１４２　業　　務　　名　紀の川中流部水害リスクマップ検討作成業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　紀の川のリスクマップ作成
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１４３　業　　務　　名　管内道路構造物等点検業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 10ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路施設の現地調査、資料の収集、整理
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１４４　業　　務　　名　国道４２号他電線共同溝修正設計他業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　電線共同溝修正設計　１式、整備計画書作成　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM活用対象

［紀南河川国道事務所］

４－１４５　業　　務　　名　御坊市名田町地区土地評価業務
１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　土地評価
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１４６　業　　務　　名　串本太地道路西谷橋詳細設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月

３）　業 務 概 要 ：　西谷橋詳細設計　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM活用対象

４－１４７　業　　務　　名　串本太地道路目津谷橋詳細設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　目津谷橋詳細設計　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM活用対象

４－１４８　業　　務　　名　串本太地道路弁天池高架橋詳細設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　弁天池高架橋詳細設計　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM活用対象

４－１４９　業　　務　　名　串本太地道路伊串第１トンネル他詳細設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　山岳トンネル詳細設計　１式（伊串第１トンネル：５４２ｍ）
山岳トンネル詳細設計　１式（伊串第２トンネル：１８８ｍ）
山岳トンネル詳細設計　１式（西向トンネル：１６５ｍ）
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　BIM/CIM活用対象

４－１５０　業　　務　　名　串本太地道路串本町域他構造物等設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　構造物設計　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１５１　業　　務　　名　串本太地道路古座川ＩＣ他構造物等設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　構造物設計　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１５２　業　　務　　名　串本太地道路他関係機関協議資料作成業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路詳細設計　１式
構造物設計　　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　業務チャレンジ型試行対象

４－１５３　業　　務　　名　紀南管内交通安全対策他設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路詳細設計(L=1.1km・2地区）、歩道詳細設計（0.3
km・2地区）、法面詳細設計 1箇所、構造物詳細設計　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１５４　業　　務　　名　紀南管内電気通信設備詳細設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　トンネル照明施設詳細設計　１式
ＣＣＴＶ設備詳細設計　１式
道路情報設備詳細設計　１式
発動発電設備詳細設計　１式
交通量計測設備詳細設計　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期

５）　そ　の　他　：

４－１５５　業　　務　　名　国道４２号印南地区他舗装設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　舗装調査（FWD調査）　1式
舗装補修計画検討　１式
舗装補修設計　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１５６　業　　務　　名　紀南管内構造物補修設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　仮設構造物修正設計　１式
橋梁補修修正設計　１式
橋梁補修設計　１式
門型標識補修設計　１式
交通遮断機補修設計　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１５７　業　　務　　名　国道４２号田辺地区他法面設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　路線測量　１式
一般構造物予備設計　１式
一般構造物詳細設計　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

［福井河川国道事務所］
４－１５８　業　　務　　名　国道８号金津道路熊坂地区他土地評価等業務
１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　土地評価
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１５９　業　　務　　名　国道８号金津道路下金屋地区他用地測量等業務
１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　用地の測量等
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１６０　業　　務　　名　国道２７号美浜町佐柿・河原市地区用地測量等業務
１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　用地の測量等
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１６１　業　　務　　名　九頭竜川布施田地区他堤防拡築詳細設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　堤防拡築詳細設計一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１６２　業　　務　　名　北川太良庄地区他堤防拡築詳細設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　堤防拡築詳細設計一式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

４－１６３　業　務　名　福井河川関係図面等作成業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　図面及び数量計算書等の作成
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　再掲

４－１６４　業　務　名　九頭竜川上流域他ＬＰ測量業務
　　１）　業 務 種 別 ：　測量
　　２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　ＬＰ測量一式
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：　ＩＣＴ活用対象

４－１６５　業　務　名　敦賀防災整備効果資料他作成業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　敦賀防災の協議資料等作成　一式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

４－１６６　業　務　名　交通情勢調査業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　交通量調査　一式
　　　　　　　　　　　　道路状況調査　一式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

４－１６７　業　務　名　九頭竜川下流部縦横断測量業務
　　１）　業 務 種 別 ：　測量
　　２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　定期縦横断測量一式
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

４－１６８　業　務　名　小浜地区他自転車歩行者道詳細設計業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　軽量盛土詳細修正設計　1式
　　　　　　　　　　　　組立歩道詳細修正設計　1式
　　　　　　　　　　　　のり面詳細設計　　1式
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

４－１６９　業　務　名　福井河川国道事務所管内橋梁補修設計業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　橋梁補修設計　　１式
　　　　　　　　　　　　橋梁補修修正設計　１式
　　　　　　　　　　　　構造物補修設計　　１式
　　　　　　　　　　　　現地試験　　１式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

４－１７０　業　務　名　国道１６１号他消雪設備改修詳細設計業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　消雪設備詳細設計一式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

４－１７１　業　務　名　国道８号トンネル換気設備更新詳細設計業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務

２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　トンネル換気設備詳細設計一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－１７２　業　務　名　福井管内排水機場機械設備改修詳細設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　排水機場機械設備詳細設計一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

［足羽川ダム工事事務所］
４－１７３　業　務　名　足羽川ダム付替道路詳細修正設計他業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 7ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　道路詳細修正設計、一般構造修正設計
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－１７４　業　務　名　足羽川ダム監視設備他詳細設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　ＣＣＴＶ設備詳細設計　一式
テレメータ設備詳細設計　一式
光ケーブル経路修正設計　一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

［木津川上流河川事務所］
４－１７５　業　務　名　木津川上流図面作成業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 9ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　測量、図面作成
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

４－１７６　業　務　名　木津川上流改修方策等設計とりまとめ業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　樹木伐採予定箇所設計検討　１式、築堤及び関連施設設計検討　１式、水位計関連設計検討　１式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

［淀川ダム統合管理事務所］
４－１７７　業　務　名　天ケ瀬ダム貯水池堆砂測量業務
１）　業 務 種 別 ：　測量
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　河川測量1式、深浅測量1式、データ解析・図面作成1式、堆砂量計算1式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ の 他 ：

４－１７８　業　務　名　近畿レーダ雨雪量計システム他整備設計業務
１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履 行 期 限 ：　約 6ヶ月
３）　業 務 概 要 ：　本業務は、近畿管内のXMPレーダ雨雪量計システムの基地局に対する更新に関する詳細設計と河川情報関連システム（総合河川、統一河川、流水管理）改修に関する設計業務である。
（1）近畿XMPレーダ雨量計システム整備設計
（2）河川情報関連システム改修設計
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ の 他 ：

［九頭竜川ダム統合管理事務所］

４－１７９　業　務　名　真名川ダム管内法面他対策設計業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 7ヶ月
３）　業務概要：　真名川ダム管理支所管内における、斜面の落石や雪崩の防止のための検討及び、法面吹付の剥離対策検討を行うものである。
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

［近畿技術事務所］
４－１８０　業　務　名　ＵＡＶを活用した災害調査体制構築に関する業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 10ヶ月
３）　業務概要：　ＵＡＶを活用した災害調査体制構築に関する調査検討他一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

［国営明石海峡公園事務所］
４－１８１　業　務　名　国営明石海峡公園事業再評価資料作成他業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 7ヶ月
３）　業務概要：　国営明石海峡公園における事業再評価資料の作成、公園の民間事業者の募集・選定補助、有識者会議開催補助
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　再掲

［京都営繕事務所］
４－１８２　業　務　名　国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区高松塚新施設敷地調査業務
１）　業務種別：　地質調査業務
２）　履行期限：　約 7ヶ月
３）　業務概要：　敷地測量業務及び地盤調査業務
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

４－１８３　業　務　名　福知山地方合同庁舎改修工事監理業務
１）　業務種別：　建築関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 12ヶ月
３）　業務概要：　工事監理業務
４）　入札予定時期：　第４四半期
５）　そ　の　他　：

４－１８４　業　務　名　京都中京労働庁舎（仮称）新築工事監理業務
１）　業務種別：　建築関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 28ヶ月
３）　業務概要：　工事監理業務
４）　入札予定時期：　第３四半期
５）　そ　の　他　：

４－１８５　業　務　名　国立京都国際会館展示施設増築等工事監理業務
１）　業務種別：　建築関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 22ヶ月
３）　業務概要：　工事監理業務
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

５．指名競争入札

［営繕部］
５－　１　業　務　名　大阪労働安全衛生総合センター便所改修等設計業務
１）　業務種別：　建築関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　庁舎　RC-6　2,145m2　便所・給湯室　内装改修及び給排水設備改修設計
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

５－　２　　業　　務　　名　　大阪池田法務総合庁舎改修工事監理業務
　　１）　業 務 種 別 ：　建築関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 12ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　大阪池田法務総合庁舎改修工事の工事監理業務
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

５－　３　　業　　務　　名　　神戸税関ポートアイランド出張所空調改修工事監理業務
　　１）　業 務 種 別 ：　建築関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 12ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　神戸税関ポートアイランド出張所空調改修工事の工事監理業務
　　４）　入札予定時期：　第４四半期
　　５）　そ　の　他　：

５－　４　　業　　務　　名　　近畿管区警察学校執務棟敷地調査業務
　　１）　業 務 種 別 ：　地質調査業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 5ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　敷地測量業務及び地盤調査業務
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

［琵琶湖河川事務所］
５－　５　　業　　務　　名　　瀬田川改修事業鹿跳渓谷地区土地評価業務
　　１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　瀬田川改修事業鹿跳渓谷地区における土地評価
　　４）　入札予定時期：　第２四半期
　　５）　そ　の　他　：

５－　６　　業　　務　　名　　琵琶湖河川事務所改修設計業務
　　１）　業 務 種 別 ：　建築関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 5ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　琵琶湖河川事務所の便所等の改修設計一式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

［滋賀国道事務所］
５－　７　　業　　務　　名　　信楽道路他土地評価業務
　　１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　土地評価
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

［福知山河川国道事務所］
５－　８　　業　　務　　名　　由良川改修事業高津町地区上流部他物件調査等業務
　　１）　業 務 種 別 ：　補償関係コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 8ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　物件調査・算定　一式
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　再掲

５－　９　　業　　務　　名　　青葉改良幅杭設置測量業務
　　１）　業 務 種 別 ：　測量
　　２）　履 行 期 限 ：　約 5ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　用地幅杭設置測量（Ｌ＝０．６６ｋｍ）
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：

５－１０　　業　　務　　名　　道路管理課交通安全事業他図面等作成業務
　　１）　業 務 種 別 ：　土木関係建設コンサルタント業務
　　２）　履 行 期 限 ：　約 10ヶ月
　　３）　業 務 概 要 ：　図面及び数量計算書等の作成
　　４）　入札予定時期：　第１四半期
　　５）　そ　の　他　：　再掲

［淀川河川事務所］

５－１１　業　務　名　太間サービスセンター他とりこわし設計業務
１）業務種別：建築関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 5ヶ月
３）業務概要：太間サービスセンターとりこわし設計１式、庭窪レストセンターとりこわし設計１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

５－１２　業　務　名　大島排水機場操作室新築設計業務
１）業務種別：建築関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：操作室新築設計１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

５－１３　業　務　名　大島排水機場上屋他耐震改修設計業務
１）業務種別：建築関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：耐震改修設計１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

［大阪国道事務所］

５－１４　業　務　名　国道１７１号茨木市西河原地区土地評価業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：土地評価
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

５－１５　業　務　名　国道１７１号茨木市西河原地区物件調査等業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：物件の調査及び補償金算定
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

５－１６　業　務　名　国道１７１号茨木市西河原地区裁決申請図書作成業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：裁決申請図書（案）等作成　１式
明渡裁決申立書（案）等作成　１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

５－１７　業　務　名　国道４３号弁天町地区物件調査等業務
１）業務種別：補償関係コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：物件の調査及び補償金算定
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

［六甲砂防事務所］

５－１８　業　務　名　六甲砂防事務所図面等作成業務
１）業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 9ヶ月
３）業務概要：図面及び数量計算書等の作成
４）入札予定時期：第１四半期
５）その他：

５－１９　業　務　名　都由姫堰堤他測量業務
１）業務種別：測量
２）履行期限：約 10ヶ月
３）業務概要：既設砂防堰堤および堆砂敷の測量

４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：　業務能力

［兵庫国道事務所］

５－２０　業　務　名　管理第二課図面等作成業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 7ヶ月
３）　業務概要：　図面及び数量計算書等の作成
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

［紀伊山系砂防事務所］

５－２１　業　務　名　神納川地区他土地評価業務
１）　業務種別：　補償関係コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　土地評価
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

［和歌山河川国道事務所］

５－２２　業　務　名　紀の川測量業務
１）　業務種別：　測量
２）　履行期限：　約 6ヶ月
３）　業務概要：　測量業務
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

５－２３　業　務　名　紀の川図面作成業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 9ヶ月
３）　業務概要：　図面作成業務
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

５－２４　業　務　名　交通事故データとりまとめ業務
１）　業務種別：　土木関係建設コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 5ヶ月
３）　業務概要：　交通事故データとりまとめ　１式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

［紀南河川国道事務所］

５－２５　業　務　名　熊野川上流河道測量業務
１）　業務種別：　測量
２）　履行期限：　約 6ヶ月
３）　業務概要：　熊野川上流河道測量　一式
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：

［福井河川国道事務所］

５－２６　業　務　名　国道８号敦賀防災土地評価等業務
１）　業務種別：　補償関係コンサルタント業務
２）　履行期限：　約 7ヶ月
３）　業務概要：　土地評価
４）　入札予定時期：　第１四半期
５）　そ　の　他　：　再掲

［紀の川ダム統合管理事務所］

５－２７　業　務　名　大滝ダム堆砂測量業務
１）　業務種別：　測量
２）　履行期限：　約 5ヶ月
３）　業務概要：　大滝ダムの堆砂測量一式
４）　入札予定時期：　第２四半期
５）　そ　の　他　：

５－２８　業　務　名　猿谷ダム堆砂測量業務
１）業務種別：測量
２）履行期限：約 4ヶ月
３）業務概要：猿谷ダムの堆砂測量一式
４）入札予定時期：第２四半期
５）そ の 他：

［京都営繕事務所］

５－２９　業　務　名　京都法務総合庁舎改修工事監理業務
１）業務種別：建築関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 7ヶ月
３）業務概要：工事監理業務
４）入札予定時期：第１四半期
５）そ の 他：

５－３０　業　務　名　彦根地方合同庁舎改修工事監理業務
１）業務種別：建築関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 6ヶ月
３）業務概要：工事監理業務
４）入札予定時期：第３四半期
５）そ の 他：

６.随意契約

［淀川河川事務所］

６－１　業　務　名　福島出張所新築意図伝達業務
１）業務種別：建築関係建設コンサルタント業務
２）履行期限：約 14ヶ月
３）業務概要：設計意図伝達業務１式
４）入札予定時期：第１四半期
５）そ の 他：