

令和7年9月29日14時00分
近畿地方整備局

令和7年10月以降に発注予定の工事・業務を公表します。

令和7年10月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事のうち、予定価格が400万円を超えるもの、業務のうち、予定価格が200万円を超えるものを公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注(公告)する予定の工事・業務を公表します。

<取扱い>

令和7年10月1日(水)

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141

夜間 (06) 6942-0207

技術管理課 課長

ほんだ あきら
本田 明 (内線 3311)

(工事関係) 企画部 建設専門官

かみたに たけし
神谷 毅 (内線 3157)

(業務関係) 技術管理課 課長補佐

ごとう けいた
後藤 啓太 (内線 3313)

令和7年10月1日

令和7年度10月期工事の発注見通しの公表について

(令和7年10月現在)

令和7年度に近畿地方整備局が10月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が400万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

なお、今回公表する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- ① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合
- ② 工事種別、発注方式が変更される場合
- ③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

国土交通省 近畿地方整備局長

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和 7年10月現在）

令和7年10月1日
国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する

。なお、ここに記載する内容は、令和 7年10月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

- [営繕部]
- | | | |
|-------|---------|--|
| 1 - 1 | 工 事 名 | 神戸税関ポートアイランド出張所設備改修工事 |
| 1) | 工 事 種 別 | 暖冷房衛生設備工事 |
| 2) | 工 事 場 所 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 3) | 工 事 期 | 約 12ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 | 庁舎 RC-4 6,139m ² 空調改修一式
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満 |
| 5) | 入札予定時期 | 第3 四半期 |
| 6) | そ の 他 | 一般競争(本官)
CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み |
| 1 - 2 | 工 事 名 | 尼崎法務総合庁舎電気設備工事 |
| 1) | 工 事 種 別 | 電気設備工事 |
| 2) | 工 事 場 所 | 兵庫県尼崎市 |
| 3) | 工 事 期 | 約 17ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 | 庁舎_RC-6 3,948m ²
自転車置場_W-1 16m ²
電気設備新設一式
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満 |
| 5) | 入札予定時期 | 第4 四半期 |
| 6) | そ の 他 | 一般競争(本官)
CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み |
| 1 - 3 | 工 事 名 | 尼崎法務総合庁舎機械設備工事 |
| 1) | 工 事 種 別 | 暖冷房衛生設備工事 |
| 2) | 工 事 場 所 | 兵庫県尼崎市 |
| 3) | 工 事 期 | 約 17ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 | 庁舎_RC-6 3,948m ²
自転車置場_W-1 16m ²
機械設備新設一式
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満 |
| 5) | 入札予定時期 | 第4 四半期 |
| 6) | そ の 他 | 一般競争(本官)
CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み |
| 1 - 4 | 工 事 名 | 京都中京労働庁舎(仮称)電気設備工事 |
| 1) | 工 事 種 別 | 電気設備工事 |
| 2) | 工 事 場 所 | 京都府京都市中京区 |
| 3) | 工 事 期 | 約 20ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 | 庁舎_RC-7(一部S・W造) 4,725m ² 電気設備新設一式 |

- (工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 一般競争(本官)
CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み
- 1 - 5 工 事 名 京都中京労働庁舎(仮称)機械設備工事
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所 : 京都府京都市中京区
3) 工 事 期 間 : 約 20ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎_RC-7(一部S・W造)4,725m2 機械設備新設一式
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 一般競争(本官)
CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み
- 1 - 6 工 事 名 大阪第3地方合同庁舎改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市中央区
3) 工 事 期 間 : 約 22ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎 SRC-15-3 36,952m2
外壁・屋上防水・建具改修一式
(工事発注規模)
8億1,000万円以上 15億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 政府調達協定対象
CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み
- [琵琶湖河川事務所]
- 1 - 7 工 事 名 R7琵琶湖河川事務所改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 滋賀県大津市
3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎改修 一式
庁舎電気設備改修 一式
庁舎機械設備改修 一式
(工事発注規模)3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 営繕チャレンジタイプ
過去に公表済み
- 1 - 8 工 事 名 R7琵琶湖河川事務所管内他維持作業
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 滋賀県長浜市～滋賀県大津市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式、植栽維持工 1式、塵芥処理工 1式、雑作業工 1式、巡回・巡視工 1式 他
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 社会条件に配慮した工事
- [大戸川ダム工事事務所]
- 1 - 9 工 事 名 R7大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 滋賀県栗東市～滋賀県大津市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工一式、ルートバイル工一式、擁壁工一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 過去に公表済み

- 1 - 10 工 事 名 R7野洲栗東バイパス中地区他道路整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県栗東市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、地盤改良工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工
 1式、道路付属施設工 1式、舗装工 1式、構造物撤去工 1
 式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000千万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) そ の 他 : CCUS活用推奨モデル工事
- 1 - 11 工 事 名 R7野洲栗東バイパス標識整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県栗東市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路標識 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮
 設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) そ の 他 :
- 1 - 12 工 事 名 R7野洲栗東バイパス手原地区遮音壁設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県栗東市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 遮音壁工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮
 設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3.4億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) そ の 他 :
- 1 - 13 工 事 名 R7野洲栗東バイパス大橋地区遮音壁設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県栗東市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 遮音壁工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮
 設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3.4億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) そ の 他 :
- 1 - 14 工 事 名 R7野洲栗東バイパス宅屋地区他道路整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県栗東市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、地盤改良工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工
 1式、道路付属施設工 1式、舗装工 1式、構造物撤去工 1
 式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000千万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) そ の 他 :
- 1 - 15 工 事 名 R7国道8号加田町地区コンクリート舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県長浜市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工事 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事、若手・女性チャレンジタイプ
 過去に公表済み

- 1 - 16 工 事 名 国道1号瀬田川大橋歩道拡幅工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県大津市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 工場製作工1式、工場製品輸送工1式、鋼橋架設工1式、橋梁現場塗装工1式、舗装工1式、橋梁付属物工1式、橋脚巻立て工1式、構造物撤去工1式、鋼橋足場等設置工1式、仮設工1式、鋼重107.7t、クレーン付台船による架設(工事発注規模)8億1,000万円以上 10億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 政府調達協定対象
過去に公表済み
- 1 - 17 工 事 名 R7滋賀国道管内標識整備他工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県米原市～滋賀県大津市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、舗装工1式、防護柵工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、標識工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、道路植栽工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式(工事発注規模)1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 18 工 事 名 R7国道8号西横関交差点改良他工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県米原市～滋賀県蒲生郡竜王町
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、擁壁工1式、カルバート工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式(工事発注規模)2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 19 工 事 名 R7野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県野洲市～滋賀県大津市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備設置一式
 HDIPカメラ(高感度) 1台、HDIPカメラ 4台(設置のみ)、画像回覧装置 4台
 冠水表示設備設置一式
 冠水監視用カメラ 2台、冠水表示板 2基(工事発注規模)7,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
電通チャレンジタイプ(通信)
- 1 - 20 工 事 名 R7野洲栗東バイパス他照明設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 滋賀県野洲市～滋賀県大津市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明設備 60灯(工事発注規模)6,000万円以上 1億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 21 工 事 名 R7国道161号消融雪設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

- 2) 工事場所 : 滋賀県高島市
 3) 工事期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 消融雪設備 4箇所 修繕
 散水ポンプ 更新 1台/工事
 機側操作盤 更新 1面/工事
 散送水管 修繕 一式
 鋼製付属設備 修繕 一式
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 :

[福知山河川国道事務所]

- 1 - 2 2 工事名 R 7 由良川観音寺地区下流部河道掘削工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 京都府福知山市
 3) 工事期 : 約 4ヶ月
 4) 工事概要 : 河道掘削 約7,000m³、残土処理工 1式、樹木伐採工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 過去に公表済み
- 1 - 2 3 工事名 R 7 由良川並松地区護岸整備他工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 京都府綾部市
 3) 工事期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工 1,000m³、法覆護岸工 1式、付帯道路工 約100m、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み
- 1 - 2 4 工事名 R 7 由良川高畑地区上流部堤防他整備工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 京都府福知山市
 3) 工事期 : 約 11ヶ月
 4) 工事概要 : 河道掘削 約7,000m³
 盛土工 約4,000m³
 法覆護岸工 1式
 水路工 約150m
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 社会条件に配慮した工事
 自治体実績評価Aタイプ
- 1 - 2 5 工事名 R 7 大宮峰山道路森本地区南改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 京都府京丹後市
 3) 工事期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : 土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 過去に公表済み
- 1 - 2 6 工事名 R 7 大宮峰山道路森本地区北改良他工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 京都府京丹後市
 3) 工事期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : 土工1式、法面工1式、擁壁工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)

- 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他： 自治体実績評価Aタイプ
過去に公表済み
- 1 - 27 工 事 名 R 7 大宮峰山道路河辺地区改良工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 京都府京丹後市
3) 工 事 期 間： 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要： 土工1式、地盤改良工1式、カルバート工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他： 過去に公表済み
- 1 - 28 工 事 名 R 7 大宮峰山道路森本京名地区地盤改良工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 京都府京丹後市
3) 工 事 期 間： 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要： 土工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他： 過去に公表済み
- 1 - 29 工 事 名 R 7 大宮峰山道路周枳地区北工事用道路工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 京都府京丹後市
3) 工 事 期 間： 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要： 土工1式、法面工1式、橋台工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他： CCUS活用推奨モデル工事
過去に公表済み
- 1 - 30 工 事 名 R 7 大宮峰山道路周枳トノゴ市地区改良工事
1) 工 事 種 別： 一般土木工事
2) 工 事 場 所： 京都府京丹後市
3) 工 事 期 間： 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要： 土工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他：
- 1 - 31 工 事 名 R 7 由良川下流維持作業
1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
2) 工 事 場 所： 京都府舞鶴市～京都府福知山市
3) 工 事 期 間： 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要： 河川巡回工1式、除草工1.5百万m2、堤防養生工1式、構造物補修工1式、路面補修工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式、維持修繕工1式、雑工1式、運転等支援工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他：
- 1 - 32 工 事 名 R 7 由良川中流維持作業
1) 工 事 種 別： 維持修繕工事
2) 工 事 場 所： 京都府福知山市～京都府綾部市
3) 工 事 期 間： 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要： 河川巡回工1式、除草工2.6百万m2、堤防養生工1式、構造物補修工1式、路面補修工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式、維持修繕工1式、雑工1式、運転等支援工1式、構

造物撤去工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4千万円未満
第4 四半期

- 5) 入札予定時期：
6) その他：

- 1 - 33 工 事 名 R7国道27号公文名地区歩道整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 京都府舞鶴市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道整備L=0.2km
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期： 第4 四半期
6) その他： 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み

- 1 - 34 工 事 名 R7国道27号西原懸石地区歩道整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 京都府綾部市
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道整備L=0.35km
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期： 第4 四半期
6) その他： 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み

- 1 - 35 工 事 名 R7国道27号柳原橋耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 京都府船井郡京丹波町
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁付属物工 1式、橋脚巻立て工 1式、橋梁補修工 1式、現場塗装工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期： 第4 四半期
6) その他： 社会条件に配慮した工事

[京都国道事務所]

- 1 - 36 工 事 名 R7国道9号千代原地区上桂三ノ宮町西工区電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 京都府京都市西京区
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 仮設工1式、舗装版撤去工1式、電線共同溝工1式、舗装工1式、管渠工1式、縁石工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期： 第4 四半期
6) その他： 社会条件に配慮した工事
CCUS活用推奨モデル工事

- 1 - 37 工 事 名 R7国道1号堀川道路排水設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 京都府京都市下京区
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路排水ポンプ設備修繕 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期： 第3 四半期
6) その他： 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み

[淀川河川事務所]

- 1 - 38 工 事 名 R7桂川下植野中島地区上流河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 京都府乙訓郡大山崎町

- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=25000m3
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 自治体実績評価Aタイプ
過去に公表済み
- 1 - 39 工 事 名 R 7 桂川下植野中島地区下流河道掘削他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府高槻市～京都府乙訓郡大山崎町
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=12000m3
土砂混合工 V=12000m3
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 自治体実績評価Aタイプ
過去に公表済み
- 1 - 40 工 事 名 R 7 新西浜樋門上屋新築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 京都府京田辺市
3) 工 期 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 樋門上屋新築1棟
電気設備新設1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 過去に公表済み
営繕チャレンジタイプ
- 1 - 41 工 事 名 R 7 淀川水無瀬地区他河道掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府高槻市津之江町地先～大阪府三島郡島本町地先
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : (水無瀬地区)河道掘削 約30,000m3、堤防養生工1式、
残土処理工1式、仮設工1式
(芥川地区) 河道掘削 約3,100m3
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 自治体実績評価Aタイプ
- 1 - 42 工 事 名 R 7 淀川河川公園守口地区基盤整備工事
1) 工 事 種 別 : 造園工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府守口市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 敷地造成工 A=2,500m2 擁壁工(重力式擁壁) 81m
3 埋設管路工(給水・電気) 1式 雨水排水設備工 1式 園路広
場整備工(階段整備2箇所他) 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1
式
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 過去に公表済み
- 1 - 43 工 事 名 福島出張所通信設備移設他工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電気通信機器移設 1式
電気通信機器設置 1式 (水位観測装置 1台・L2-SW 2台・無停
電電源装置(20KVA) 1台・CCTV 1台・光ケーブル成端架
1架)
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 過去に公表済み

電通チャレンジタイプ（通信）

- 1 - 44 工 事 名 新西浜樋門通信設備設置他工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府京田辺市～京都府京都市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【（排水樋門）新設】
 CCTV設備4台、投光器3台、水位計2台、IPテレメータ観測装置1台、放送設備（スピーカ4台、集音マイク4台）、通信局舎1棟、中継端子盤1面、光成端箱1面
 【移設設置】
 光伝送装置移設2架、データ伝送装置移設1架、基礎、撤去
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 過去に公表済み
 電通チャレンジタイプ（通信）
- 1 - 45 工 事 名 国有財産福島出張所通信用鉄塔設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 通信用鉄塔設置1基（アングルトラスH=10m（約6.5t））
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 7,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 過去に公表済み
 電通チャレンジタイプ（通信）
- 1 - 46 工 事 名 大島排水樋門ゲート設備新設工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府京都市伏見区
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川用ゲート設備 6.5m×2.7m 2門
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 過去に公表済み
- 1 - 47 工 事 名 大島排水機場他運転支援システム改造工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府京都市伏見区
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 揚排水機場・ゲート設備 運転支援装置改造一式
 （工事発注規模）
 7,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 過去に公表済み
- [大和川河川事務所]
- 1 - 48 工 事 名 R7大和川立野・藤井地区河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 奈良県生駒郡三郷町～奈良県北葛城郡王寺町
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 50,000m³
 仮設工 1式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :
- 1 - 49 工 事 名 窪田遊水地北側樋門ゲート設備新設工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 奈良県生駒郡安堵町窪田地先
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ローラゲート2門（5.4m×3.8m）
 ローラゲート1門（3.2m×3.8m）
 （工事発注規模）

- 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) その他 : 過去に公表済み
- 1 - 50 工 事 名 R7 窪田遊水地北側発動発電設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 奈良県生駒郡安堵町
3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 発動発電設備新設 375kVA 2台
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) その他 : 電通チャレンジタイプ(受変電)
- [大阪国道事務所]
- 1 - 51 工 事 名 国道171号小野原粟生(下り)電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府箕面市
3) 工 事 期 間 : 約 19ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工事 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) その他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 52 工 事 名 国道26号岸和田土生(上り)電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府岸和田市
3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工事 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) その他 : CCUS活用推奨モデル工事
社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 53 工 事 名 R7 高槻維持出張所管内他橋梁補修維持工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府枚方市~大阪府泉南郡岬町
3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 補修工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) その他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 54 工 事 名 国道171号南芥川町交差点改良他工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府高槻市
3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 交差点改良工 工事延長220m、車道舗装4000m²、歩道舗装600m²、擁壁(重力式)H=0.8m~1.1mL=60m、ボックスカルバート延長40m、構造物撤去工1式、道路照明設備設置7基、仮設工1式、電線共同溝工 工事延長200m、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 55 工 事 名 R7 国道43号四貫島高速高架橋他補強工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市此花区他
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁付属物工 1式、橋梁補修工 1式、現場塗装工 1式、構造

- 物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 社会条件に配慮した工事

- 1 - 56 工 事 名 R7国道43号大和田高架橋他補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市西淀川区他
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁付属物工 1式、橋梁補修工 1式、現場塗装工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 社会条件に配慮した工事

- 1 - 57 工 事 名 R7国道163号門真大池地区他道路照明灯設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府門真市～大阪府箕面市
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路照明灯設置 31基
(工事発注規模)
6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 社会条件に配慮した工事

[浪速国道事務所]

- 1 - 58 工 事 名 中宮職員宿舍住戸リフォーム工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府枚方市
3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 宿舍改修 1式、宿舍電気設備改修 1式、宿舍機械設備改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 試行タイプ(営繕チャレンジタイプ)

- 1 - 59 工 事 名 R7清滝生駒道路鹿畑西地区改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 大阪府四條畷市～奈良県生駒市
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、法面工1式、地盤改良工1式、擁壁工(補強土壁)400m²、排水構造物工1式、法覆護岸工(コンクリートブロック積・大型ブロック積)1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : ・社会条件に配慮した工事

[豊岡河川国道事務所]

- 1 - 60 工 事 名 R7国道483号中佐治地区法面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県丹波市
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法面对策工(法面崩壊対策工・落石対策工) 一式 仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 過去に公表済み
社会条件に配慮した工事

[姫路河川国道事務所]

- 1 - 61 工 事 名 R7加古川滝野大橋周辺他舗装他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県加東市
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月

- 4) 工事概要 : 舗装工 10,000m²、道路土工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
- 1 - 62 工事名 R7加古川下流向島地区他浚渫他工事
- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県高砂市～兵庫県神戸市垂水区
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 浚渫工 3,500m³、護岸基礎工 1式、護岸工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
- 1 - 63 工事名 R7相生有年道路有年原地区迂回路設置工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県赤穂市
- 3) 工事期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 3830m²、踏掛版工 1式、防護柵工 1630m、標識工 1式、区画線工 1式、縁石工 1式、道路付属施設工 1式、道路情報板移設工 1式、情報ボックス工 1式、情報ケーブル工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 過去に公表済み
社会条件に配慮した工事
- 1 - 64 工事名 R7姫路北バイパス下伊勢地区函渠設置他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県姫路市
- 3) 工事期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工1式、地盤改良工1式、法面工1式、カルバート工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 過去に公表済み
現場従事技能者評価タイプ
社会条件に配慮した工事
- 1 - 65 工事名 R7国道29号狭戸地区交差点改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県姫路市
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、道路付属物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 他
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 過去に公表済み
社会条件に配慮した工事
- 1 - 66 工事名 R7加古川大堰2号ゲート開閉装置他修繕工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県加古川市
- 3) 工事期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 水門設備 1式 (電動機取替4台、主開度計取替、電動油圧押し上げレーキ取替、電気防食材取替、水密ゴム取替)
仮設工 1式 (予備ゲート据付・撤去)
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 6) その他 : 過去に公表済み
- 1 - 67 工 事 名 R 7 仁寿山反射板撤去その他工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県姫路市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 反射板 (6m×8m) 撤去 1基
 通信架撤去 3架
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) そ の 他 : 電通チャレンジタイプ (通信)
- 1 - 68 工 事 名 R 7 相生有年道路光ケーブル敷設工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県相生市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 光ケーブル敷設 4 km
 光ケーブル撤去 4 km
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) そ の 他 : 電通チャレンジタイプ (通信)
 社会条件に配慮した工事
- [六甲砂防事務所]
- 1 - 69 工 事 名 R 7 禪昌寺第三堰堤 (その2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市長田区
 3) 工 事 期 間 : 約 26ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤新設 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み
- 1 - 70 工 事 名 R 7 七曲谷第二堰堤改築 (その2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県西宮市
 3) 工 事 期 間 : 約 26ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤改築 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み
- 1 - 71 工 事 名 R 7 奥平見第三堰堤 (その2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市北区
 3) 工 事 期 間 : 約 26ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤新設 1式
 (工事発注規模)
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み
- 1 - 72 工 事 名 R 7 千鳥町地区 1 工区斜面对策工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市兵庫区
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 斜面对策 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 73 工 事 名 R7 奥東服山地区 1 工区斜面对策工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市兵庫区
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 斜面对策 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 74 工 事 名 R7 妙法寺岡地区 1 工区斜面对策工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市須磨区
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 斜面对策 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 過去に公表済み

[兵庫国道事務所]

1 - 75 工 事 名 R7 国道 4 3 号芦屋若宮他電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県芦屋市～兵庫県神戸市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工一式、舗装工一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み

1 - 76 工 事 名 R7 兵庫国道事務所管内改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区
3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 兵庫国道事務所管内 改修工一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 過去に公表済み

1 - 77 工 事 名 R7 兵庫国道事務所管内宿舍改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市東灘区
3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 兵庫国道事務所管内宿舍 改修工一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 :

1 - 78 工 事 名 R7 国道 2 号浜手バイパス高架橋補強補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市中央区
3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁付属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、現場塗装工 1 式、構造
物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み

1 - 79 工 事 名 R7 兵庫国道事務所管内道路照明施設設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

- 2) 工事場所 : 兵庫県尼崎市～兵庫県南あわじ市
 3) 工事期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 道路照明設備 150灯取替
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み
- 1 - 80 工事名 R7国道2号大明石他道路情報表示装置設置工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 兵庫県明石市
 3) 工事期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 道路情報板 4面 (HLM4形 1面、HLM3形 1面、HLM
 1形 2面)
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 電通チャレンジタイプ (通信)
 過去に公表済み
- [奈良国道事務所]
- 1 - 81 工事名 大和御所道路曾我高架橋 (PD5) 下部工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 奈良県橿原市
 3) 工事期 : 約 15ヶ月
 4) 工事概要 : ニューマチックケーソン基礎 1式
 (工事発注規模)
 3億4,000万円以上8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 一般競争 (本官)
 過去に公表済み
- 1 - 82 工事名 R7大和御所道路土橋地区仮設歩道橋架設他工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 奈良県橿原市
 3) 工事期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 仮設歩道橋架設工 1式、橋長L=230m
 多軸特殊台車一括架設
 (工事発注規模)
 1億4,000万円以上2億3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み
- 1 - 83 工事名 R7大和北道路南側ランプ橋 (OFFP3) 下部工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 奈良県大和郡山市
 3) 工事期 : 約 11ヶ月
 4) 工事概要 : 張出式橋脚1基、場所打ち杭φ1200 9本
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 :
- 1 - 84 工事名 R7大和北道路八条南側地区北改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 奈良県奈良市
 3) 工事期 : 約 5ヶ月
 4) 工事概要 : 工事延長75m、中層混合処理12000m³、舗装工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み
- 1 - 85 工事名 R7大和北道路八条南側地区南改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 奈良県奈良市
 3) 工事期 : 約 5ヶ月
 4) 工事概要 : 工事延長105m、中層混合処理1200m³、舗装工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) その他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み
- 1 - 86 工事名 R7十津川道路(2期) 1号橋仮設構台設置他工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 奈良県吉野郡十津川村
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) その他 : 地域密着防災担い手タイプ
- 1 - 87 工事名 大和北道路八条地区函渠工東側土留壁工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 奈良県奈良市
 3) 工事期 : 約 16ヶ月
 4) 工事概要 : 工事延長 L= 267.3m
 地中連続壁工事
 柱列式連続壁 (φ600 施工深度30.5m~34.5m) L
 =267.3m
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 8億1,000万円以上 15億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) その他 : 政府調達協定対象
 CCUS活用義務化モデル工事
 過去に公表済み
- 1 - 88 工事名 R7大和北道路下三橋横断橋上部工工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 奈良県大和郡山市
 3) 工事期 : 約 22ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼5径間連続非合成钣桁 50t
 橋長 117m、クレーン架設
 (工事発注規模)
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 89 工事名 R7釜窪トンネル照明施設他設置工事
 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 奈良県五條市
 3) 工事期 : 約 13ヶ月
 4) 工事概要 : トンネルLED照明器具 354台
 照明分電盤 2面
 配管配線 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上 8億1千万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) その他 : 電通チャレンジタイプ(電気)
 社会条件に配慮した工事
- [和歌山河川国道事務所]
- 1 - 90 工事名 R7藤崎地区右岸引堤他工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 和歌山県紀の川市
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工 1式、法覆護岸工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) その他 : CCUS活用推奨モデル工事

社会条件を配慮した工事
過去に公表済み

- 1 - 91 工 事 名 有田海南道路2号橋上部 (A1-P4) 工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県有田市
3) 工 事 期 間 : 約 20ヶ月
4) 工 事 概 要 : 工事延長 148.0m
最大支間長 41.3m
クレーン架設
PC4径間連結コンボ橋
桁製作 (A1からP4間) L = 147.1m
桁架設 (A1からP2間、P3からP4間) L = 104.8m
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 過去に公表済み
一般競争 (本官)
- 1 - 92 工 事 名 R7和歌山河川国道事務所庁舎外壁補修 (第一期) 工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市
3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎 外壁補修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 過去に公表済み
- 1 - 93 工 事 名 R7有田海南道路小原地区改良他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積 (張) 工 1式
カルバート工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 緑石
工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 過去に公表済み
社会条件に配慮した工事
- 1 - 94 工 事 名 R7紀の川大堰電線函渠液状化対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 浸透固化処理工法 1式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 :
- 1 - 95 工 事 名 京奈和自動車道コンクリート舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県紀の川市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1,950m²
道路土工 1式
舗装工 1式
区画線工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上、3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み

1 - 96 工 事 名 R7国道42号他区画線設置他工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県橋本市～和歌山県日高郡日高町
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式、舗装工(薄層カラー) 1式、道路附属物工 1式、道路標識設置 2箇所、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み

1 - 97 工 事 名 R7紀の川大堰3号・4号主ゲート設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県和歌山市
 3) 工 事 期 間 : 約15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 機側操作盤(3号・4号主ゲート2門分)の更新 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 過去に公表済み
 社会条件に配慮した工事

[紀南河川国道事務所]

1 - 98 工 事 名 R7熊野川あけぼの・鶯殿地区下流河道浚渫工事
 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県新宮市～三重県南牟婁郡紀宝町
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川浚渫工40000m³、砂州掘削工5000m³、仮設工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事

1 - 99 工 事 名 奥漕道路(3期)2号橋上部他工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 三重県熊野市
 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 2号橋上部工 L=53.0m
 鋼単純非合成箱桁橋
 最大支間長:51.4m
 架設工法:トラッククレーンベント架設工法
 鋼材質量:126t
 仮棧橋撤去:226m²
 (工事発注規模)
 3億円以上 8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み

1 - 100 工 事 名 R7新宮紀宝道路あけぼの地区他整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 三重県南牟婁郡紀宝町～和歌山県新宮市
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式
 根固め工 1式
 護岸撤去 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み

1 - 101 工 事 名 R7奥漕道路(3期)下尾井地区擁壁他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡北山村～三重県熊野市

- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 (逆台形) H=7m~12m L=3.6m、石・ブロック積工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
自治体実績評価Aタイプ
- 1 - 1 0 2 工 事 名 すすみ串本道路串本 I C 舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡串本町
3) 工 期 : 約 16ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 一般競争 (本官)
過去に公表済み
- 1 - 1 0 3 工 事 名 R7 すすみ串本道路和深 I C 交差点舗装他工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡串本町
3) 工 期 : 約 17ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式、区画線工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 1 0 4 工 事 名 すすみ串本道路和深 I C 他舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡串本町
3) 工 期 : 約 16ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 一般競争 (本官)
過去に公表済み
- 1 - 1 0 5 工 事 名 R7 国道4 2号那智勝浦町浜ノ宮地区歩道整備他工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道設置 L=320m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 1 0 6 工 事 名 R7 国道4 2号御坊市丸山地区歩道改良他工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県御坊市
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 歩道設置 L=580m Co : 30m³ As : 790 t
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
6) そ の 他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 1 0 7 工 事 名 R7 国道4 2号串本町田並地区道路改良工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 和歌山県東牟婁郡串本町
 3) 工事期 : 約 11ヶ月
 4) 工事概要 : 自転車通行空間設置 L=760m As : 2,020 t
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) その他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み
- 1 - 108 工事名 R7 国道42号標識等設置工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 三重県南牟婁郡紀宝町～和歌山県御坊市
 3) 工事期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 標識設置
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) その他 : 社会条件に配慮した工事
 過去に公表済み
- [福井河川国道事務所]
- 1 - 109 工事名 R7 日野川朝宮地区下流河道掘削工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 福井県福井市
 3) 工事期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 9,000m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) その他 : 若手・女性チャレンジタイプ
 C C U S 活用推奨モデル工事
- 1 - 110 工事名 R7 九頭竜川上流維持作業
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 福井県福井市～福井県吉田郡永平寺町
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 河川巡視1式、堤防点検(除草) 1, 060km²、塵芥処理1式
 、応急処理作業1式他
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) その他 : 過去に公表済み
- 1 - 111 工事名 R7 九頭竜川下流維持作業
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 福井県坂井市～福井県福井市
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 河川巡視1式、堤防点検(除草) 1, 040km²、塵芥処理1式
 、応急処理作業1式他
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) その他 : 過去に公表済み
- 1 - 112 工事名 R7 北川維持作業
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 福井県小浜市～福井県三方上中郡若狭町
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 河川巡視1式、堤防点検(除草) 1, 040km²、塵芥処理1式
 、応急処理作業1式他
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
 6) その他 : 過去に公表済み
- 1 - 113 工事名 R7 日野川維持作業
 1) 工事種別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 福井県福井市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 河川巡視1式、堤防点検(除草) 620千m²、塵芥処理1式、応急処理事業1式他
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 過去に公表済み
- 1 - 114 工事名 R7敦賀管内舗装修繕他工事
1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工事場所 : 福井県福井市～福井県敦賀市
3) 工期 : 約 6ヶ月
4) 工事概要 : コンクリート舗装工事 1式、アスファルト舗装工事 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 社会条件に配慮した工事
過去に公表済み
- 1 - 115 工事名 R7国道8号馬上免交差点他改良工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 福井県坂井市～福井県越前市
3) 工期 : 約 8ヶ月
4) 工事概要 : 交差点改良3箇所
道路土工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 若手・女性チャレンジタイプ
社会条件に配慮した工事
- 1 - 116 工事名 R7国道27号河原市・郷市地区歩道整備工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 福井県三方郡美浜町
3) 工期 : 約 8ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式、舗装工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 自治体実績評価Aタイプ
社会条件に配慮した工事
- 1 - 117 工事名 R7国道27号西勢地区他法面他工事
1) 工事種別 : 法面処理工事
2) 工事場所 : 福井県小浜市
3) 工期 : 約 9ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式、法面吹付工 1式、鉄筋挿入工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 社会条件に配慮した工事
- 1 - 118 工事名 R7国道8号金ヶ崎トンネル他非常警報設備改修工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 福井県福井市～福井県敦賀市
3) 工期 : 約 9ヶ月
4) 工事概要 : 信号変換装置 4台、VPNルータ 2台
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 電通チャレンジタイプ(通信)

[足羽川ダム工事事務所]

- 1 - 119 工 事 名 R7水海川分水堰小容量放流ゲート設備新設工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福井県今立郡池田町
 3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ジェットフローゲートφ0.6m 1門、スルースゲートφ0.6m 1門、放流管 1条
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

- 1 - 120 工 事 名 R7天ヶ瀬ダム管内維持作業
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府八幡市～滋賀県大津市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 一式
 構内清掃工 一式
 流芥処理工 一式
 応急処理工 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 1 - 121 工 事 名 R7九頭竜ダム洪水吐ゲート設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福井県大野市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 開閉装置ワイヤーロープ更新他 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 過去に公表済み

[京都営繕事務所]

- 1 - 122 工 事 名 福知山地方合同庁舎改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 京都府福知山市
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 鉄筋コンクリート造 4階建 1,509m² 外壁・屋上
 防水・建具 改修一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 「過去に公表済み」

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

(工事種別)			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	○橋梁補修工事
(工事発注規模)			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上7,000万円未満			
3. 7,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億4,000万円未満			
6. 3億4,000万円以上8億1,000万円未満			
7. 8億1,000万円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

(工事種別)		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
(工事発注規模)		
1. 6,000万円未満		
2. 6,000万円以上1億4,000万円未満		
3. 1億4,000万円以上2億3,000万円未満		
4. 2億3,000万円以上3億円未満		
5. 3億円以上8億1,000万円未満		
6. 8億1,000万円以上10億円未満		
7. 10億円以上20億円未満		
8. 20億円以上		

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和 7年 10月現在）

令和7年10月1日
国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

- [猪名川河川事務所]
- 1 - 1 業務名 R7猪名川水文観測所維持管理業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約13ヶ月
3) 業務概要: 水文観測業務規定に基づく水文観測所・水質観測所の維持管理、水文観測データの標準照査
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他: 参加要件を満たす者は約1,170者見込まれる
- [姫路河川国道事務所]
- 1 - 2 業務名 R7姫路河川国道事務所工務課調査設計資料作成業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約4ヶ月
3) 業務概要: 海岸事業等に関する調査設計資料作成整理等の業務補助
4) 入札予定時期: 第3四半期
5) その他: 再掲
参加要件を満たす者は約1,730者見込まれる
- [和歌山河川国道事務所]
- 1 - 3 業務名 R7和歌山河川国道事務所紀の川水文観測所維持管理等業務
1) 業務種別: 測量
2) 履行期限: 約13ヶ月
3) 業務概要: 水文観測所の機器・施設の維持及び管理、水文観測データの標準照査
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他: 参加要件を満たす者は約270者見込まれる

2. 公募型プロポーザル方式

- [営繕部]
- 2 - 1 業務名 R7関西空港海上保安航空基地増築等設計業務
1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約15ヶ月
3) 業務概要: 格納庫: S-1 3,568m²、庁舎: RC-3 549m²、訓練塔: RC-3 135m²の増築及び既存庁舎一部の改修にかかる基本・実施設計及び数量積算業務
4) 入札予定時期: 第4四半期
5) その他: 再掲

3. 簡易公募型プロポーザル方式

- [河川部]
- 3 - 1 業務名 R7淀川水系水源地域活性化方策検討促進業務
1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限: 約11ヶ月

- 3) 業務概要： 淀川の水源地における地域振興施策の実現化に向けた検討および諸課題等への対応に関する検討を実施する。
- 4) 入札予定時期： 第4四半期
- 5) その他： 再掲

[琵琶湖河川事務所]

- 3 - 2 業務名 R7 瀬田川改修事業計画作成他業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約 12ヶ月
- 3) 業務概要： 本業務は、瀬田川の改修事業計画や河川整備、洗堰改築、事業効果に関する資料作成を行うことを目的とする業務である。
- 4) 入札予定時期： 第4四半期
- 5) その他：

- 3 - 3 業務名 R7 琵琶湖管内河川改修事業評価資料作成他業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約 12ヶ月
- 3) 業務概要： 本業務は、琵琶湖河川事務所における直轄河川改修事業の事業効果検証を行うことを目的とする業務である。
- 4) 入札予定時期： 第4四半期
- 5) その他：

- 3 - 4 業務名 R7 琵琶湖河川事務所管内河川管理施設監理検討業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約 12ヶ月
- 3) 業務概要： 河川管理施設監理検討 1式
- 4) 入札予定時期： 第3四半期
- 5) その他：

[大戸川ダム工事事務所]

- 3 - 5 業務名 R7 大戸川ダム環境調査検討業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約 10ヶ月
- 3) 業務概要： 環境保全措置等の検討・実施 一式
モニタリング調査 一式
- 4) 入札予定時期： 第4四半期
- 5) その他：

- 3 - 6 業務名 R7 大戸川ダム地質調査解析業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約 6ヶ月
- 3) 業務概要： 地質解析 1式
岩盤ボーリング3本
トレンチ調査 1式
- 4) 入札予定時期： 第3四半期
- 5) その他：

[福知山河川国道事務所]

- 3 - 7 業務名 R7 由良川減災対策資料作成業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約 12ヶ月
- 3) 業務概要： 本業務は、由良川減災対策の取組促進のための資料作成等を行うものである。
- 4) 入札予定時期： 第3四半期
- 5) その他：

- 3 - 8 業務名 R7 由良川河川整備計画関係資料作成業務
- 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限： 約 12ヶ月
- 3) 業務概要： 本業務は、河川整備計画の変更検討及び、由良川流域治水協議会、由良川流域懇談会に関する資料作成等を行うものである。
- 4) 入札予定時期： 第3四半期
- 5) その他：

[京都国道事務所]

- 3 - 9 業務名 R7 京都東部地域他道路網調査業務

- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 13ヶ月
- 3) 業務概要 : 京都東部地域他の道路網・路線計画、道路概略設計(B)、道路概略設計、平面交差点予備設計
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

[淀川河川事務所]

- 3 - 10 業務名 R7木津川岡崎地区築堤修正設計他業務
 - 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約 13ヶ月
 - 3) 業務概要 : 築堤詳細修正設計(710m)、河川堤防等モニタリング
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 :
- 3 - 11 業務名 R7淀川鳥飼地区河川防災ステーション設計他業務
 - 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約 11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 鳥飼仁和寺大橋取付道路の安定照査、取付道路の運用検討、取付道路下地中管路への影響評価検討、鳥飼仁和寺大橋への影響検討
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 再掲
- 3 - 12 業務名 R7淀川舟運活性化施策計画業務
 - 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約 11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 淀川舟運活性化施策計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 :
- 3 - 13 業務名 R7桂川嵐山地区一の井堰改築景観検討業務
 - 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約 12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 桂川嵐山地区河川整備における景観検討、委員会運営補助、関係機関協議資料作成 等
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 :
- 3 - 14 業務名 R7淀川水系総合土砂管理効果検証整理業務
 - 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約 12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 淀川水系総合土砂管理の検討
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 :

[大和川河川事務所]

- 3 - 15 業務名 R7大和川錦西錦綾地区他高規格堤防事業計画作成他業務
 - 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約 11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 高規格堤防事業計画検討一式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 再掲
BIM/CIM活用対象
- 3 - 16 業務名 R7大和川水系防災体制整備他業務
 - 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約 11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 減災対策協議会資料作成及び大和川水系に係る防災関係資料の更新
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 :
- 3 - 17 業務名 R7大和川遊水地整備効果とりまとめ他業務
 - 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 遊水地関連資料作成 一式、報告書 一式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

5) その他 :

[浪速国道事務所]

3 - 18 業務名 R7大阪湾岸道路西伸部橋梁整備計画作成業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁整備計画検討 一式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :

[猪名川河川事務所]

3 - 19 業務名 R7猪名川発生土活用計画検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 猪名川河川事業にて発生する土砂の活用計画を検討するものである
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 再掲

[豊岡河川国道事務所]

3 - 20 業務名 R7円山川河川管理施設監理検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約13ヶ月
3) 業務概要 : 河川管理施設等の点検結果評価・分析、調査異常箇所等の修繕方策の検討
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :

[姫路河川国道事務所]

3 - 21 業務名 R7東播海岸事業促進業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 海岸事業に関する関係機関との協議及び事業監理等
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 再掲

3 - 22 業務名 R7栗栖川新宮・芝田地区事業認定申請図書等作成業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 栗栖川新宮・芝田地区における事業認定申請図書等作成 一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 再掲

3 - 23 業務名 R7播磨地域道路計画修正業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 道路予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 再掲

3 - 24 業務名 R7揖保川・加古川流域治水関連資料等作成業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 揖保川・加古川の流域治水協議会に関する資料、事業評価資料等の作成
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[六甲砂防事務所]

3 - 25 業務名 R7六甲山系事業評価説明資料作成業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 事業評価説明資料作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 再掲

- [兵庫国道事務所]
- 3 - 26 業務名 R7名神湾岸連絡線地質リスク調査他業務
 1) 業務種別: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約11ヶ月
 3) 業務概要: 地質リスク調査
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他:
- [奈良国道事務所]
- 3 - 27 業務名 R7奈良国道事務所管内整備効果等資料作成業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約12ヶ月
 3) 業務概要: 整備効果等資料作成一式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他:
- 3 - 28 業務名 R7奈良国道事務所国道25号他交通安全対策設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 奈良国道事務所管内における自転車ネットワーク計画のとりまとめ等
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他:
- [和歌山河川国道事務所]
- 3 - 29 業務名 R7和歌山河川国道事務所交通事故対策効果検証他業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 交通事故対策手法及び対策検証資料作成
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: 再掲
- [紀南河川国道事務所]
- 3 - 30 業務名 R7紀南河川国道事務所熊野川総合土砂管理計画作成業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約12ヶ月
 3) 業務概要: 熊野川総合土砂管理計画作成一式
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他: 再掲
- [福井河川国道事務所]
- 3 - 31 業務名 R7日野川流域水害対策計画とりまとめ業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約9ヶ月
 3) 業務概要: 特定都市河川等の指定に関する資料作成一式
 流域水害対策計画に関する検討一式
 関係機関協議一式
 住民等への周知に関する資料作成一式
 流域水害対策協議会の設置に向けた準備一式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: 再掲
- 3 - 32 業務名 R7九頭竜川・北川河川整備他資料作成業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約9ヶ月
 3) 業務概要: 九頭竜川水系河川整備計画変更原案検討一式
 北川水系河川整備基本方針変更資料作成等一式
 北川水系河川整備計画変更原案検討一式
 九頭竜川・北川流域懇談会の資料作成等一式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他:
- 3 - 33 業務名 R7九頭竜川上流ダム再生他資料作成業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約9ヶ月
 3) 業務概要: 治水機能増強検討調査一式
 流域総合水管理検討一式

- 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：

[木津川上流河川事務所]

- 3 - 34 業務名 R7木津川上流河川環境評価とりまとめ他業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約13ヶ月
 3) 業務概要： 河川環境の影響分析と保全対策検討、横断連続性に関する検討、地域連携活動および調査の運営補助 他
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

- 3 - 35 業務名 R7木津川上流流域対策他とりまとめ業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約13ヶ月
 3) 業務概要： 大規模水害・土砂災害に関する協議会の議題の提案・運営支援、特定都市河川の指定にかかる関係機関との協議支援、流域治水関連広報企画支援 他
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

- 3 - 36 業務名 R7木津川上流治水効果評価解析他業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約13ヶ月
 3) 業務概要： 流下能力算定評価、河床変動解析、内外水の氾濫解析 他
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

[近畿技術事務所]

- 3 - 37 業務名 R7無人化施工活用推進業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約8ヶ月
 3) 業務概要： 無人化施工活用推進検討一式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他： 再掲

[国営飛鳥歴史公園事務所]

- 3 - 38 業務名 R7石舞台地区施設台帳整備他地形図修正業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約12ヶ月
 3) 業務概要： 国営飛鳥歴史公園石舞台地区の施設台帳整備他
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：

- 3 - 39 業務名 R7国営飛鳥・平城宮跡歴史公園管理システム改良業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約12ヶ月
 3) 業務概要： 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園管理システムの機能改良等
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：

4. 簡易公募型競争入札方式

[営繕部]

- 4 - 1 業務名 R7国立京都国際会館受変電設備改修設計業務
 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約22ヶ月
 3) 業務概要： 本館 SRC - 6 - 1 33,641m²ほか受変電設備改修設計及び数量積算業務
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他： 再掲

- 4 - 2 業務名 R7尼崎法務総合庁舎新築工事監理業務
 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約26ヶ月

- 3) 業務概要： 尼崎法務総合庁舎新築工事の工事監理業務
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他： 再掲
- 4 - 3 業務名 R7大阪第3地方合同庁舎改修工事監理業務
 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約17ヶ月
 3) 業務概要： 大阪第3地方合同庁舎改修工事の工事監理業務
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他： 再掲
- 4 - 4 業務名 R7関西空港海上保安航空基地敷地調査業務
 1) 業務種別： 地質調査業務
 2) 履行期限： 約6ヶ月
 3) 業務概要： 敷地測量業務及び地盤調査業務
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他： 再掲
- 4 - 5 業務名 R7大阪第1地方合同庁舎外1件内装改修工事監理業務
 1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約20ヶ月
 3) 業務概要： 大阪第1地方合同庁舎外1件改修工事の工事監理業務
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

[琵琶湖河川事務所]

- 4 - 6 業務名 R7瀬田川現地調査業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約13ヶ月
 3) 業務概要： 本業務は、瀬田川における現況の生物調査（魚類・底生動物・植物）や測量を行うことを目的とする業務である。
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：

[大戸川ダム工事事務所]

- 4 - 7 業務名 R7大戸川ダム国有林地測量等業務
 1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約11ヶ月
 3) 業務概要： 用地測量
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：
- 4 - 8 業務名 R7大戸川ダム右岸天端工事用道路地質調査業務
 1) 業務種別： 地質調査業務
 2) 履行期限： 約6ヶ月
 3) 業務概要： 岩盤ボーリング4本
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

[滋賀国道事務所]

- 4 - 9 業務名 R7滋賀国道管内トンネル補修設計業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約9ヶ月
 3) 業務概要： トンネル補修設計 一式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：
- 4 - 10 業務名 R7滋賀国道管内路面監視設備他詳細設計業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約6ヶ月
 3) 業務概要： CCTV設備詳細設計 一式 非常警報設備詳細設計 一式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：

[福知山河川国道事務所]

- 4 - 1 1 業 務 名 R 7 大宮峰山道路他道路改築事業詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大宮峰山道路他道路改築事業に関する道路詳細設計、一般構造物設計及び関係機関協議資料作成
 4) 入札予定時期 : 第3 四半期
 5) そ の 他 : 再掲
 BIM/CIM活用対象
- 4 - 1 2 業 務 名 R 7 福知山河川国道事務所交通安全事業協議資料作成等業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、交通安全事業において、関係機関協議資料作成、道路予備設計等を行うものである。
 4) 入札予定時期 : 第3 四半期
 5) そ の 他 : 再掲
- [京都国道事務所]
- 4 - 1 3 業 務 名 R 7 城陽井手木津川バイパス多賀地区他土地評価等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 3ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 土地評価
 4) 入札予定時期 : 第4 四半期
 5) そ の 他 :
- 4 - 1 4 業 務 名 R 7 城陽井手木津川バイパス井手南地区他用地測量等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量
 4) 入札予定時期 : 第4 四半期
 5) そ の 他 : 再掲
- 4 - 1 5 業 務 名 R 7 城陽井手木津川バイパス井手南地区他物件調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 物件の調査及び補償金の算定
 4) 入札予定時期 : 第4 四半期
 5) そ の 他 : 再掲
- 4 - 1 6 業 務 名 R 7 城陽井手木津川バイパス井手南地区他土地評価等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 土地評価
 4) 入札予定時期 : 第4 四半期
 5) そ の 他 : 再掲
- 4 - 1 7 業 務 名 R 7 城陽井手木津川バイパス施工計画等設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 工事用道路詳細設計 1 式 他
 4) 入札予定時期 : 第3 四半期
 5) そ の 他 : 再掲
- [淀川河川事務所]
- 4 - 1 8 業 務 名 R 7 淀川汽水域干潟保全調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 淀川汽水域における魚類、植生、底生動物等の環境調査
 4) 入札予定時期 : 第3 四半期
 5) そ の 他 : 組合せ評価試行対象
- [大和川河川事務所]
- 4 - 1 9 業 務 名 R 7 大和川上流流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大和川（奈良県域）、曾我川、佐保川における高水流量観測および

- 低水流量観測の実施
第4四半期
- 4) 入札予定時期：
5) その他：
- 4 - 20 業務名 R7大和川下流流量観測業務
1) 業務種別： 測量
2) 履行期限： 約13ヶ月
3) 業務概要： 大和川（大阪府域）、石川における高水流量観測および低水流量観測の実施
4) 入札予定時期： 第4四半期
5) その他：
- 4 - 21 業務名 R7大和川水辺現地調査（植物）他業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約12ヶ月
3) 業務概要： 大和川における河川水辺の国勢調査（植物）
4) 入札予定時期： 第4四半期
5) その他： 若手チャレンジ（若手育成型）
- [大阪国道事務所]
4 - 22 業務名 R7大阪国道管内交通事故対策設計他業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約9ヶ月
3) 業務概要： 平面交差点詳細設計1箇所、自転車ネットワーク計画整理一式、自転車通行空間の整備形態検討一式、事故対策設計一式、道路標識設計一式、道路標識適正化委員会補助一式
4) 入札予定時期： 第4四半期
5) その他：
- [浪速国道事務所]
4 - 23 業務名 R7清滝生駒道路北田原地区他道路詳細修正設計業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約11ヶ月
3) 業務概要： 道路詳細修正設計 1式
4) 入札予定時期： 第4四半期
5) その他：
- 4 - 24 業務名 R7淀川左岸線延伸部緑地公園地区南側迂回道路詳細設計業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約8ヶ月
3) 業務概要： 道路詳細設計（L=700m）、平面交差点詳細設計（2箇所）
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他： 業務チャレンジ型試行対象
- [猪名川河川事務所]
4 - 25 業務名 R7猪名川上流流量観測業務
1) 業務種別： 測量
2) 履行期限： 約13ヶ月
3) 業務概要： 流量観測調査
4) 入札予定時期： 第4四半期
5) その他：
- 4 - 26 業務名 R7猪名川下流流量観測業務
1) 業務種別： 測量
2) 履行期限： 約13ヶ月
3) 業務概要： 流量観測調査
4) 入札予定時期： 第4四半期
5) その他：
- 4 - 27 業務名 R7猪名川水辺の国勢調査（鳥類）業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約12ヶ月
3) 業務概要： 猪名川の環境特性を把握するため、水辺の国勢調査（鳥類）を作成する。
4) 入札予定時期： 第4四半期
5) その他：

[豊岡河川国道事務所]

- 4 - 28 業務名 R7豊岡北JCT・Bランプ橋他詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約12ヶ月
 3) 業務概要: 橋梁詳細設計(L=201m他)
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: BIM/CIM活用対象
- 4 - 29 業務名 R7豊岡北JCT・Cランプ橋他詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約12ヶ月
 3) 業務概要: 橋梁詳細設計(L=232m他)
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: BIM/CIM活用対象
- 4 - 30 業務名 R7豊岡北JCT・Eランプ橋他詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約12ヶ月
 3) 業務概要: 橋梁詳細設計(L=149m他)
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: BIM/CIM活用対象
- 4 - 31 業務名 R7豊岡道路(2期)奈佐川橋詳細設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約11ヶ月
 3) 業務概要: 橋梁詳細設計(L=519m)
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他: 再掲
 BIM/CIM活用対象
- 4 - 32 業務名 R7豊岡河川国道事務所国道9号歩道詳細他設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約10ヶ月
 3) 業務概要: 歩道詳細設計L=0.1km、側道橋予備設計2橋、道の駅歩行者用屋根詳細設計1箇所、貯水タンク詳細設計1箇所
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: 再掲
 BIM/CIM活用対象
- 4 - 33 業務名 R7豊岡管内構造物補修設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 情報管路補修設計(L=220m)1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: BIM/CIM活用対象

[姫路河川国道事務所]

- 4 - 34 業務名 R7国道29号狭戸地区物件調査等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 土地等の取得等に関する物件の調査および補償金の算定
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他: 再掲
- 4 - 35 業務名 R7東播海岸深淺測量業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 東播海岸の深淺測量
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: 再掲
- 4 - 36 業務名 R7栗栖川新宮・芝田地区他築堤修正設計等業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月

- 3) 業務概要 : 本業務は、揖保川水系栗栖川の新宮、芝田地区他における修正設計等を行う業務である。
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : BIM/CIM 活用対象
- 4 - 37 業務名 R7姫路バイパス苜編南側側道橋構造物詳細設計他業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 一般構造物設計1式、仮設迂回路設計1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 再掲
- 4 - 38 業務名 R7加古川大堰管理棟耐震詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 耐震補強計画立案、耐震補強設計、仮設計画立案、工事工程計画立案
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :
- 4 - 39 業務名 R7姫路管内交通安全施設等設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 歩道設計、歩道修正設計、標識設計、バス停設計他
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :
- 4 - 40 業務名 R7西岡本地区他斜面詳細設計業務 [六甲砂防事務所]
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 西岡本地区他における斜面詳細設計
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 再掲
- 4 - 41 業務名 R7西脇北バイパス他構造物等修正設計業務 [兵庫国道事務所]
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 測量業務 1式
地質調査 1式
道路設計 1式
一般構造物設計 1式
関係機関協議資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : BIM/CIM活用対象
- 4 - 42 業務名 R7国道28号洲本バイパス他管理引継資料等作成業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 管理引継資料作成 1式
用地測量 1式
復元測量 1式
境界確認 1式
台帳作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :
- 4 - 43 業務名 R7国道28号洲本バイパス他道路附属物他詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路附属物設計 1式
関係機関協議資料作成 1式
関係機関協議 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : BIM/CIM活用対象

4 - 44 業 務 名 R7名神湾岸連絡線橋梁予備修正設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 再掲

4 - 45 業 務 名 R7兵庫国道管内道路構造物補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路構造物補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 再掲
地域特性を踏まえた検討を行う業務試行対象

4 - 46 業 務 名 R7兵庫国道管内橋梁補修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

4 - 47 業 務 名 R7後谷砂防堰堤用地測量等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
業 務 場 所 : 奈良県吉野郡野迫川村大字北股 地先~奈良県吉野郡野迫川村大字
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地の測量等
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 再掲

4 - 48 業 務 名 R7三本松第3砂防堰堤物件調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件の調査および補償金の算定
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 再掲

4 - 49 業 務 名 R7神末川遊砂地設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 神末川遊砂地の詳細設計 1式
広瀬堰堤管理用道路の予備・詳細設計 1式
坂ノ下第2砂防堰堤下流部の施工計画検討 1式
神末川遊砂地での地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : BIM/CIM活用対象

4 - 50 業 務 名 R7木津川水系土砂・洪水氾濫対策施設効果検証業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 計画準備 一式
実験計画立案 一式
模型設計・製作 一式
水理模型実験 一式
資料とりまとめ 一式
報告書作成 一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

4 - 51 業 務 名 R7大和北道路他図面等作成業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
3) 業 務 概 要 : 図面及び数量計算書等の作成
4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 5) その他 :
- 4 - 52 業務名 R7大和御所道路曾我高架橋(PD6)井戸等調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 井戸調査一式他
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- 4 - 53 業務名 R7五條新宮道路他協議資料作成他業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 関係機関協議資料作成一式他
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :
- [和歌山河川国道事務所]
- 4 - 54 業務名 R7有田海南道路構造物修正設計他業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 有田海南道路における道路構造物およびトンネル設計の修正設計
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : BIM/CIM 活用対象
- 4 - 55 業務名 R7紀の川中流部水害リスクマップ検討作成業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 紀の川のリスクマップ作成
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 再掲
- 4 - 56 業務名 R7和歌山河川国道事務所紀の川流量観測業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約13ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測調査
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :
- [紀南河川国道事務所]
- 4 - 57 業務名 R7紀南管内河川用機械設備修繕設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 河川用揚排水ポンプ設備修繕設計 一式
 河川用ゲート設備修繕設計 一式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 再掲
- 4 - 58 業務名 R7紀南管内トンネル照明設備他詳細設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル照明施設詳細設計 1式
 CCTV設備詳細設計 1式
 道路情報設備詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :
- [福井河川国道事務所]
- 4 - 59 業務名 R7鳴鹿大堰フォローアップ資料とりまとめ業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約14ヶ月
 3) 業務概要 : フォローアップ調査1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :
- 4 - 60 業務名 R7国道27号高浜地区道の駅改修設計業務

- 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 11ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路施設の詳細設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) その他 : 再掲

[足羽川ダム工事事務所]

- 4 - 6 1 業務名 R 7 足羽川ダム監視設備他詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 11ヶ月
- 3) 業務概要 : C C T V 設備詳細設計 一式
テレメータ設備詳細設計 一式
構内配電線路修正設計 一式
放流警報設備修正設計 一式
受変電設備修正設計 一式
非常用発電設備修正設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) その他 :

[木津川上流河川事務所]

- 4 - 6 2 業務名 R 7 名張川黒田地区他修正設計等業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
- 3) 業務概要 : 樋門修正設計一式、地質調査一式
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) その他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

- 4 - 6 3 業務名 R 7 天ヶ瀬ダム低周波音測定業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
- 3) 業務概要 : 低周波音測定・分析等 一式
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) その他 :

[近畿技術事務所]

- 4 - 6 4 業務名 R 7 近畿地方整備局人材育成ツール構築業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
- 3) 業務概要 : D X を活用した技術系職員の人材育成ツール構築
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) その他 : 再掲

[国営明石海峡公園事務所]

- 4 - 6 5 業務名 R 7 国営明石海峡公園事業再評価資料作成他業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : 国営明石海峡公園における事業再評価資料の作成並びに公園施設の再整備方針作成と有識者委員会の開催を行うもの
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) その他 : 再掲

- 4 - 6 6 業務名 R 7 アウトドア・ベースエリア官民連携事業支援業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : 国営明石海峡公園淡路地区海岸ゾーン アウトドア・ベースエリアにおける官民連携事業に関する資料作成補助業務
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) その他 :

[京都営繕事務所]

- 4 - 6 7 業務名 R 7 福知山地方合同庁舎改修工事監理業務
- 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 14ヶ月
- 3) 業務概要 : 福知山地方合同庁舎改修工事の工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) その他 : 再掲

5. 指名競争入札

- [営繕部]
- 5 - 1 業務名 R7大阪第4地方合同庁舎外1件改修工事監理業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約21ヶ月
 3) 業務概要: 大阪第4地方合同庁舎外1件内装改修工事の工事監理業務
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: 再掲
- 5 - 2 業務名 R7大阪池田法務総合庁舎改修工事監理業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約9ヶ月
 3) 業務概要: 大阪池田法務総合庁舎改修工事の工事監理業務
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: 再掲
- 5 - 3 業務名 R7神戸税関ポートアイランド出張所空調改修工事監理業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約13ヶ月
 3) 業務概要: 神戸税関ポートアイランド出張所空調改修工事の工事監理業務
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他: 再掲
- [琵琶湖河川事務所]
- 5 - 4 業務名 R7琵琶湖河川事務所改修工事監理業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 工事監理業務一式(庁舎改修一式 庁舎電気設備改修一式 庁舎機械設備改修一式)
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他: 再掲
- [福知山河川国道事務所]
- 5 - 5 業務名 R7由良川下流部流量観測業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約14ヶ月
 3) 業務概要: 本業務は、由良川下流部の流量観測(測量を含む)及び水位流量曲線作成を行うものである。
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他:
- 5 - 6 業務名 R7由良川中流部流量観測業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約14ヶ月
 3) 業務概要: 本業務は、由良川中流部の流量観測(測量を含む)及び水位流量曲線作成を行うものである。
 4) 入札予定時期: 第4四半期
 5) その他:
- [大和川河川事務所]
- 5 - 7 業務名 R7大和川窪田遊水地内水取込樋門発電機棟他新築工事監理業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 工事監理業務一式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
 5) その他:
- [大阪国道事務所]
- 5 - 8 業務名 R7大阪国道事務所VICS棟改修設計業務
 1) 業務種別: 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: VICS棟改修設計1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期

5) その他 :

[姫路河川国道事務所]

5 - 9 業務名 R7相生有年道路他協議資料作成他業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 関係機関協議資料作成1式、騒音予測検討1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

5 - 10 業務名 R7姫路河川国道事務所河川占用許可データ登録業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 河川占用許可データ登録業務 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[六甲砂防事務所]

5 - 11 業務名 R7六甲砂防事務所図面等作成業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 図面及び数量計算書等の作成
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 再掲

5 - 12 業務名 R7都由姫堰堤他測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 既設砂防堰堤および堆砂敷の測量
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 再掲
業務能力

[奈良国道事務所]

5 - 13 業務名 R7大和北道路用地測量等業務
1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 用地の測量等
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[和歌山河川国道事務所]

5 - 14 業務名 R7和歌山河川国道事務所交通事故データとりまとめ業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 交通事故データとりまとめ 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 再掲

[紀南河川国道事務所]

5 - 15 業務名 R7南紀寮改修設計業務
1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 職員宿舎改修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 再掲

5 - 16 業務名 R7紀南河川国道事務所熊野川河道測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 熊野川河道測量業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :

[木津川上流河川事務所]

- 5 - 17 業 務 名 R7名張川改修土地評価業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、木津川上流河川事務所の施行する名張川改修事業に必要な土地等の取得等に関する業務のうち、土地評価等を行うものである。
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 :

[国営飛鳥歴史公園事務所]

- 5 - 18 業 務 名 R7国営飛鳥歴史公園館解体設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 国営飛鳥歴史公園館の解体設計他
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 再掲

[京都営繕事務所]

- 5 - 19 業 務 名 R7国立国会図書館関西館電気設備改修工事監理業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 15ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 国立国会図書館関西館電気設備改修工事の工事監理業務
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 再掲

- 5 - 20 業 務 名 R7彦根地方合同庁舎改修工事監理業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 彦根地方合同庁舎改修工事の工事監理業務
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 再掲

6. 随意契約

[営繕部]

- 6 - 1 業 務 名 R7京都中京労働庁舎（仮称）新築設計その2業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 30ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 庁舎新築工事にかかる設計意図伝達を行う業務
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 :

- 6 - 2 業 務 名 R7尼崎法務総合庁舎新築設計（第2期）その2業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 23ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 庁舎新築工事にかかる設計意図伝達を行う業務
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) そ の 他 :