

積算内訳書

1. 業務名

業務名	大阪国道事務所管内橋梁補修補強他設計業務
履行場所	大阪府大阪市城東区今福西 2 丁目 1 2 番 3 5 号（大阪国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	大阪国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	163 日間	自 令和 6年 7月18日	至 令和 6年12月27日
3) 設計説明	本業務は、大阪国道事務所管内の橋梁における補修補強設計を実施するものである。		
4) 業務内容	橋梁補修補強設計 1 式		

積算内訳書

業務名	大阪国道事務所管内橋梁補修補強他設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路構造物補修設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路構造物補修設計	式	1	39,646,673		
橋梁補修補強設計	式	1	39,646,673		
既存資料整理	式	1	2,516,660	既存資料整理 1 式 堺高架橋 既存資料整理 1 式 玉出新町横断歩道橋 既存資料整理 1 式 木津川橋上り 既存資料整理 1 式 木津川橋側歩道橋（下） 既存資料整理 1 式 西淀高速高架橋 既存資料整理 1 式 春日出第1地下道橋下り 既存資料整理 1 式 泉尾横断歩道橋 既存資料整理 1 式 市ノ辺橋 既存資料整理 1 式 新豊川橋 既存資料整理	

積算内訳書

業務名	大阪国道事務所管内橋梁補修補強他設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路構造物補修設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				安治川橋ランプ橋下り 既存資料整理	1 式
				安治川橋ランプ橋上り 既存資料整理	1 式
				中島出来島橋（下） 既存資料整理	1 式
				中島出来島橋（上）	1 式
				現地踏査	1 式
現地踏査	式	1	4, 103, 840	堺高架橋 現地踏査	1 式
				玉出新町横断歩道橋 現地踏査	1 式
				木津川橋上り 現地踏査	1 式
				木津川橋側歩道橋（下） 現地踏査	1 式
				西淀高速高架橋 現地踏査	1 式
				春日出第1 地下道橋下り 現地踏査	1 式
				泉尾横断歩道橋	1 式

積算内訳書

業務名	大阪国道事務所管内橋梁補修補強他設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路構造物補修設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現地踏査	1 式
				市ノ辺橋 現地踏査	1 式
				新豊川橋 現地踏査	1 式
				安治川橋ランプ橋下り 現地踏査	1 式
				安治川橋ランプ橋上り 現地踏査	1 式
				中島出来島橋（下） 現地踏査	1 式
				中島出来島橋（上）	1 式
補修設計	式	1	12,258,439	補修設計	1 式
				堺高架橋 補修設計	1 式
				玉出新町横断歩道橋 補修設計	1 式
				木津川橋上り 補修設計	1 式
				木津川橋側歩道橋（下） 補修設計	1 式

積算内訳書

業務名	大阪国道事務所管内橋梁補修補強他設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路構造物補修設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				西淀高速高架橋 補修設計	1 式
				春日出第1地下道橋下り 補修設計	1 式
				泉尾横断歩道橋 補修設計	1 式
				市ノ辺橋 補修設計	1 式
				新豊川橋	
耐震補強設計	式	1	8,301,901	耐震補強設計（修正）	1 式
				安治川橋ランプ橋下り 耐震補強設計（修正）	1 式
				安治川橋ランプ橋上り 耐震補強設計（修正）	1 式
				中島出来島橋（下） 耐震補強設計（修正）	1 式
				中島出来島橋（上）	
数量とりまとめ	式	1	4,796,238	数量とりまとめ	1 式
				堺高架橋 数量とりまとめ	1 式
				玉出新町横断歩道橋 数量とりまとめ	

積算内訳書

業務名	大阪国道事務所管内橋梁補修補強他設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路構造物補修設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				木津川橋上り 数量とりまとめ	1 式
				木津川橋側歩道橋（下） 数量とりまとめ	1 式
				西淀高速高架橋 数量とりまとめ	1 式
				春日出第1地下道橋下り 数量とりまとめ	1 式
				泉尾横断歩道橋 数量とりまとめ	1 式
				市ノ辺橋 数量とりまとめ	1 式
				新豊川橋 数量とりまとめ	1 式
				安治川橋ランプ橋下り 数量とりまとめ	1 式
				安治川橋ランプ橋上り 数量とりまとめ	1 式
				中島出来島橋（下） 数量とりまとめ	1 式
				中島出来島橋（上）	1 式

積算内訳書

業務名	大阪国道事務所管内橋梁補修補強他設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路構造物補修設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
概算工事費算出	式	1	2,899,569	概算工事費算出	1 式
				堺高架橋	
				概算工事費算出	1 式
				玉出新町横断歩道橋	
				概算工事費算出	1 式
				木津川橋上り	
				概算工事費算出	1 式
				木津川橋側歩道橋（下）	
				概算工事費算出	1 式
				西淀高速高架橋	
				概算工事費算出	1 式
				春日出第1地下道橋下り	
				概算工事費算出	1 式
				泉尾横断歩道橋	
				概算工事費算出	1 式
				市ノ辺橋	
				概算工事費算出	1 式
				新豊川橋	
				概算工事費算出	1 式
				安治川橋ランプ橋下り	
				概算工事費算出	1 式

積算内訳書

業務名	大阪国道事務所管内橋梁補修補強他設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路構造物補修設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施工計画及び仮設備設計	式	1	4, 770, 026	安治川橋ランプ橋上り 概算工事費算出	1 式
				中島出来島橋（下） 概算工事費算出	1 式
				中島出来島橋（上）	
				施工計画及び仮設備設計	1 式
				堺高架橋 施工計画及び仮設備設計	1 式
				玉出新町横断歩道橋 施工計画及び仮設備設計	1 式
				木津川橋上り 施工計画及び仮設備設計	1 式
				木津川橋側歩道橋（下） 施工計画及び仮設備設計	1 式
				西淀高速高架橋 施工計画及び仮設備設計	1 式
				春日出第1地下道橋下り 施工計画及び仮設備設計	1 式
				泉尾横断歩道橋 施工計画及び仮設備設計	1 式
				市ノ辺橋 施工計画及び仮設備設計	

積算内訳書

業務名	大阪国道事務所管内橋梁補修補強他設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路構造物補修設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				新豊川橋 施工計画及び仮設備設計	1 式
				安治川橋ランプ橋下り 施工計画及び仮設備設計	1 式
				安治川橋ランプ橋上り 施工計画及び仮設備設計	1 式
				中島出来島橋（下） 施工計画及び仮設備設計	1 式
				中島出来島橋（上）	1 式
共通	式	1	2,160,600		
共通（設計業務）	式	1	2,160,600		
打合せ等	式	1	1,945,000	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	88,400	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	944,000		
直接経費	式	1	944,000		

積算内訳書

業務名	大阪国道事務所管内橋梁補修補強他設計業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
旅費交通費		式	1	244,000	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費		式	1	700,000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	42,751,273		
その他原価		式	1	22,164,509		
一般管理費等		式	1	34,954,218		
業務価格		式	1	99,870,000		