
⼤阪国道事務所管内道路照明施設整備等ＰＦＩ事業に係る⼊札説明書等の正誤表 

No. 資料名 ⾴ ⼤項⽬ 中項⽬ ⼩項⽬ 項⽬名 9/12 公表版 10/3 訂正版 
1 ⼊札説明書 11 第３章 ４  取 替 ⼯ 事 企

業 の 参 加 資
格要件 

また、取替⼯事業務のうち同イ b に掲げるＬＥＤ道路照明灯具等の選定・調達業務のみを実
施する者を取替⼯事企業とは別に構成員とする場合はこの限りでなく、当該構成員は次の⑤
の要件を満たせば良いものとする。 

また、取替⼯事業務のうち同イ（イ）に掲げるＬＥＤ道路照明灯具等の選定・調達業務のみ
を実施する者を取替⼯事企業とは別に構成員とする場合はこの限りでなく、当該構成員は次
のオの要件を満たせば良いものとする。 

2 事業契約書(案) 5 第２章 第 9 条  契約の保証 ２ 事業者は、・・・ 
２ 発注者は、・・・ 
３ 事業者は、・・・ 
４ 事業者は、・・・ 
５ 事業者は、第３項及び第４項の場合において、・・・ 
５ 第１項第三号、第２項第三号、第３項⼜は第４項に定める・・・ 
６ 施設整備費（消費税等を含む。）⼜は・・・ 

２ 事業者は、・・・ 
３ 発注者は、・・・ 
４ 事業者は、・・・ 
５ 事業者は、・・・ 
６ 事業者は、第４項及び第５項の場合において、・・・ 
７ 第１項第三号、第２項第三号、第４項⼜は第５項に定める・・・ 
８ 施設整備費（消費税等を含む。）⼜は・・・ 

3 事業契約書(案) 20 第３章 第 46 条 第 3 項 発 注 者 に よ
る検査 

発注者は、前項による検査の結果、第１項に基づく年報の対象となった維持補修業務が、要
求⽔準書及び事業計画書、維持補修業務計画書並びに業務報告書及び改善要求措置の内容に
照らして、要求⽔準の達成状況に適合していることを確認したときは、年報を事業者に交付
しなければならない。 

発注者は、前項による検査の結果、第１項に基づく年報の対象となった維持補修業務が、要
求⽔準書及び事業計画書、維持補修業務計画書並びに業務報告書及び改善要求措置の内容に
照らして、要求⽔準の達成状況に適合していることを確認したときは、検査結果通知書を事
業者に交付しなければならない。 

4 要求⽔準書 8 第１章 11 (4) 業 務 履 ⾏ の
検査等 

※近畿地⽅整備局は、「「施⼯プロセス」のチェックリスト（案）」（地⽅整備局⼯事成績評定
実施要領の別紙−５①〜④）を検査時に技術検査官へ提出し、チェック内容を説明するも
のとする。 

※事業者は、「「施⼯プロセス」のチェックリスト（案）」（地⽅整備局⼯事成績評定実施要領
の別紙−５①〜④）を検査時に技術検査官へ提出し、チェック内容を説明するものとする。 

5 要求⽔準書 14 第１章 24 (3)  事業期間内において業務等計画書で定めた各週で⼟曜⽇・⽇曜⽇と同数以上の休⽇を全て
の技術者及び技能労働者が予定とおり確保した⼯事について、業務成績評定の評価の対象と
する。 

なお、提出された計画⼯程表等が「⽉単位の週休２⽇交替制」以上の取組を前提としてい
ないなど、明らかに事業者側に「⽉単位の週休２⽇交替制」以上に取り組む姿勢が⾒られな
かった場合については、内容に応じて、業務成績を減ずる措置を⾏うものとする。 

＜左記、削除＞ 

6 要求⽔準書 14 第１章 24   (４) 本事業の確認対象期間とは、・・・ 
(５) 休⽇とは、・・・ 
(６) 費⽤補正に係わる・・・ 
(７) 週休２⽇の確保にあたり・・・ 

(３) 本事業の確認対象期間とは、・・・ 
(４) 休⽇とは、・・・ 
(５) 費⽤補正に係わる・・・ 
(６) 週休２⽇の確保にあたり・・・ 

7 要求⽔準書 15 第 1 章 25 (3)  対象期間のうち、業務等計画書で定めた⼟曜⽇・⽇曜⽇を予定とおり現場閉所した業務に
ついては、業務成績評定の評価対象とする。 

なお、提出された計画⼯程表等が「⽉単位の週休２⽇」以上の取組を前提としていないな
ど、明らかに事業者側に「⽉単位の週休２⽇」以上に取り組む姿勢が⾒られなかった場合に
ついては、内容に応じて、業務成績を減ずる措置を⾏うものとする。 

＜左記、削除＞ 

  



No. 資料名 ⾴ ⼤項⽬ 中項⽬ ⼩項⽬ 項⽬名 9/12 公表版 10/3 訂正版 
8 要求⽔準書 15 第 1 章 25   (４) 週休２⽇相当の対象期間は、・・・ 

(５) 現場閉所とは、・・・ 
(６) 費⽤補正及び⼯事成績評定に係わる現場閉所の考え⽅は、次のとおりとする。 

イ) 完全週休 2 ⽇（⼟⽇）の費⽤補正 
ロ) ⽉単位の週休 2 ⽇（4 週 8 休以上）の費⽤補正 
ハ) 完全週休 2 ⽇（⼟⽇）の費⽤補正及び⼯事成績評定において、事業者の責によらず⼟

曜⽇・⽇曜⽇に施⼯を⾏わざるを得ない場合（悪天候の影響等により平⽇の⼤部分が
作業出来ない場合や地元調整で⼟曜⽇・⽇曜⽇に作業が必要な場合など）は、事前に
近畿地⽅整備局に協議した上で、⼟曜⽇・⽇曜⽇に代わる現場閉所⽇（代替⽇）を指定
するものとする。 

(７) 週休２⽇の確保にあたり・・・ 

(３) 週休２⽇相当の対象期間は、・・・ 
(４) 現場閉所とは、・・・ 
(５) 費⽤補正に係わる現場閉所の考え⽅は、次のとおりとする。 

イ) 完全週休 2 ⽇（⼟⽇）の費⽤補正 
ロ) ⽉単位の週休 2 ⽇（4 週 8 休以上）の費⽤補正 
ハ) 完全週休 2 ⽇（⼟⽇）の費⽤補正において、事業者の責によらず⼟曜⽇・⽇曜⽇に施

⼯を⾏わざるを得ない場合（悪天候の影響等により平⽇の⼤部分が作業出来ない場合
や地元調整で⼟曜⽇・⽇曜⽇に作業が必要な場合など）は、事前に近畿地⽅整備局に
協議した上で、⼟曜⽇・⽇曜⽇に代わる現場閉所⽇（代替⽇）を指定するものとする。 

(６) 週休２⽇の確保にあたり・・・ 

9 業 績 等 の 監 視
及 び 改 善 要 求
措置要領 

2 第２章 1 (2) 確認⽅法 ・ＳＰＣの事業報告書（会計監査⼈の監査報告書を含む。） ・ＳＰＣの事業報告書（独⽴監査⼈の監査報告書を含む。） 

10 ⼊ 札 時 積 算 数
量書 

1 ⼯事数量総括表 取替⼯事業務 

 
 

  



No. 資料名 ⾴ ⼤項⽬ 中項⽬ ⼩項⽬ 項⽬名 9/12 公表版 10/3 訂正版 
11 ⼊ 札 時 積 算 数

量書 
2 ⼯事数量総括表 取替⼯事業務 

  
12 ⼊ 札 時 積 算 数

量書 
5 ⼯事数量総括表 取替⼯事業務 

  
13 ⼊ 札 時 積 算 数

量書 
7 
↓ 
8 

⼯事数量総括表 取替⼯事業務 

  
  



No. 資料名 ⾴ ⼤項⽬ 中項⽬ ⼩項⽬ 項⽬名 9/12 公表版 10/3 訂正版 
14 ⾒積参考資料 1  取替⼯事業務 

  
15 ⾒積参考資料 2  取替⼯事業務 

  
16 ⾒積参考資料 9  取替⼯事業務 

  



17 ⾒積参考資料 12  取替⼯事業務 

  

18 ⾒積参考資料  参考資料 照明柱参考図 

  
 


