

入札説明書等の一部訂正のお知らせ

本事業に係る入札説明書等については、下記のとおり訂正致しますので、お知らせ致します。

令和7年10月3日
近畿地方整備局

事業名：国道１号上鳥羽南電線共同溝PFI事業
入札公告日：令和７年９月12日

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	正	誤
1	要求水準書	25	第３章 工事業務	１．基本事項	(１１) 週休２日対象工事		項目削除	３) 対象期間のうち、施工計画書で定めた土曜日・日曜日及び祝日を予定とおり現場閉所した工事については、工事成績評定の評価対象とする。なお、提出された計画工程表等が「月単位の週休２日」以上の取組を前提としていないなど、明らかに事業者側に「月単位の週休２日」以上に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて、工事成績を減ずる措置を行うものとする。
2	要求水準書	26	第３章 工事業務	１．基本事項	(１１) 週休２日対象工事		５) 費用補正に係わる現場閉所の考え方は、次のとおりとする。	６) 費用補正及び工事成績評定に係わる現場閉所の考え方は、次のとおりとする。
3	要求水準書	26	第３章 工事業務	１．基本事項	(１１) 週休２日対象工事		③ 完全週休２日（土日）の費用補正において、事業者の責によらず土曜日・日曜日・祝日に施工を行わざるを得ない場合（悪天候の影響等により平日の大部分が作業出来ない場合や地元調整で土曜日・日曜日・祝日に作業が必要な場合など）は、事前に近畿地方整備局に協議した上で、土曜日・日曜日・祝日に代わる現場閉所日（代替日）を指定するものとする。	③ 完全週休２日（土日）の費用補正及び工事成績評定において、事業者の責によらず土曜日・日曜日・祝日に施工を行わざるを得ない場合（悪天候の影響等により平日の大部分が作業出来ない場合や地元調整で土曜日・日曜日・祝日に作業が必要な場合など）は、事前に近畿地方整備局に協議した上で、土曜日・日曜日・祝日に代わる現場閉所日（代替日）を指定するものとする。

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	正	誤
4	要求水準書	37	第3章 工事業務	2. 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務			事業者は、電線共同溝の建設に係る工事の施工に伴い、工事において支障となる既設埋設物及び既存の歩道（舗装・縁石含む）・付属施設等の移設・解体撤去及び復旧を行うこと。 調査・設計業務の結果、数量等の変更が必要となった場合は、設計変更の対象とする。 なお、業務実施に際して、事業者は以下の事項に留意すること。	事業者は、電線共同溝の建設に係る工事の施工に伴い、工事において支障となる既設埋設物及び既存の歩道（舗装・縁石含む）・付属施設等の移設・解体撤去及び復旧を行うこと。なお、業務実施に際して、事業者は以下の事項に留意すること。
5	要求水準書	42 ～ 45	第3章 工事業務	3. 整備工事業務	(4) 施工管理 (共仕第1編1-1-26)		下記項目を追加 4) ICT（舗装修繕）活用工事について 5) ICT活用工事における適用（用語の定義）について 6) ICT活用工事の費用について 7) ICT活用工事の活用効果等に関する調査	下記項目を削除 4) ICT活用について
6	入札時積算数量図面書	39	数量総括表（工事業務）：調整マネジメント業務（工事段階）業務計画・工事監理	調整マネジメント業務（工事段階）	工事監理		7年	8年