

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7七曲谷第二堰堤改築(その2)工事
工事地名	兵庫県西宮市鷺林寺地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	日間	自 契約締結日の翌日 至 令和10年 3月10日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 七曲谷第二堰堤改築(その2)工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
砂防堰堤	式	1	129,288,952																									
砂防土工	式	1	3,462,886																									
残土処理工	式	1	3,462,886	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土砂等運搬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂 索道運搬(本堰堤工～索道基地)；積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土等処分</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	土砂等運搬	1	式	土砂 索道運搬(本堰堤工～索道基地)；積込含む			積込(ルース)	1	式	土砂 土量50,000m3未満；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			残土等処分	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
土砂等運搬	1	式																										
土砂 索道運搬(本堰堤工～索道基地)；積込含む																												
積込(ルース)	1	式																										
土砂 土量50,000m3未満；																												
土砂等運搬	1	式																										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																												
残土等処分	1	式																										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																												
コンクリート堰堤工	式	1	3,724,066																									
作業土工	式	1	101,820	；床掘り含む																								
コンクリート堰堤本体工	式	1	3,622,246	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">堤冠コンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">76</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>21-5-40(高炉B)；索道運搬含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>型枠</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>一般型枠；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>足場</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	堤冠コンクリート	76	m3	21-5-40(高炉B)；索道運搬含む			型枠	1	式	一般型枠；			足場	1	式									
堤冠コンクリート	76	m3																										
21-5-40(高炉B)；索道運搬含む																												
型枠	1	式																										
一般型枠；																												
足場	1	式																										
鋼製堰堤工	式	1	21,620,374																									
鋼製堰堤工	式	1	21,399,192	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">鋼製枠(鋼管フレーム型)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">29.12</td> <td style="width: 10%;">t</td> </tr> <tr> <td>J型 H=11.0m；索道運搬、地組、仮締め、本締め含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋</td> <td style="text-align: right;">0.46</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>SD345 D16～D25；索道運搬含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>あと施工アンカー</td> <td style="text-align: right;">36</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>M22 L=450mm；コンクリート削孔、樹脂カプセル、アンカーボルト・ナット含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>足場</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>安全ネット必要；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	鋼製枠(鋼管フレーム型)	29.12	t	J型 H=11.0m；索道運搬、地組、仮締め、本締め含む			鉄筋	0.46	t	SD345 D16～D25；索道運搬含む			あと施工アンカー	36	本	M22 L=450mm；コンクリート削孔、樹脂カプセル、アンカーボルト・ナット含む			足場	1	式	安全ネット必要；		
鋼製枠(鋼管フレーム型)	29.12	t																										
J型 H=11.0m；索道運搬、地組、仮締め、本締め含む																												
鉄筋	0.46	t																										
SD345 D16～D25；索道運搬含む																												
あと施工アンカー	36	本																										
M22 L=450mm；コンクリート削孔、樹脂カプセル、アンカーボルト・ナット含む																												
足場	1	式																										
安全ネット必要；																												

# 積算内訳書

仮番号

工事名	R 7七曲谷第二堰堤改築(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場塗装工	式	1	221,182	現場塗装(はけ塗り) A-5系塗装 中塗り・上塗り；希釈材含む 181 m2
護床工・根固め工	式	1	249,099	
作業土工	式	1	13,749	；床掘り、埋戻し、集土含む
護床工	式	1	235,350	護床ブロック[流用品] 1.0×1.0×1.0；索道運搬、コンクリート削孔、樹脂カ ット、連結鉄筋、連結金具含む 15 個
砂防堰堤付属物設置工	式	1	1,218,400	
防止柵工	式	1	1,218,400	立入防止柵 H=1.5m 柵延長5.5m；看板表示板含む 2 箇所
構造物撤去工	式	1	77,647,407	
構造物取壊し工	式	1	73,294,047	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；索道による吊上げ・取卸 し、積込含む 201 m3 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込含む 79 m3 チップング 143 m2 足場 1 式 安全ネット必要；
運搬処理工	式	1	4,353,360	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；索道運搬、積込含む 264 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 264 m3
仮設工	式	1	21,366,720	
砂防仮締切工	式	1	72,950	土砂土のう締切 設置・撤去 小口並べ；設置、撤去含む 1 式
水替工	式	1	298,650	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 作業時排水；設置・撤去、 運転含む 1 式

# 積算内訳書

仮番号

工事名	R 7七曲谷第二堰堤改築(その2)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮水路工	式	1	268,120	転流管(一次)[支給品] 高密度ポリエチレン管 φ500mm ダブル構造;床掘り、埋戻し、設置、撤去、管材、継手材含む	1	式
				転流管(二次)[流用品] 高密度ポリエチレン管 φ500mm ダブル構造;移設、撤去含む	1	式
				転流管(三次)[流用品] 高密度ポリエチレン管 φ500mm ダブル構造;移設、撤去含む	1	式
				転流管(四・五次)[支給品・流用品] 高密度ポリエチレン管 φ500mm ダブル構造;設置、移設、撤去、管材、継手材含む	1	式
				支給品運搬 高密度ポリエチレン管 φ500mm ダブル構造;積込、取卸し含む	1	式
				現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管 φ500mm ダブル構造;積込、取卸し含む	1	式
				ケーブルクレーン設備(砂防) 運搬索;設置、撤去、損料、取壊し、殻運搬・処分費含む	1	式
架線設備工	式	1	20,727,000	ケーブルクレーン設備(砂防) 打設索;設置、撤去、損料、取壊し、殻運搬・処分費含む	1	式
				ケーブルクレーン設備(砂防) 打設索;設置、撤去、損料、取壊し、殻運搬・処分費含む	1	式
直接工事費	式	1	129,288,952			
共通仮設費	式	1	17,194,664			
共通仮設費	式	1	8,637,664			
運搬費	式	1	7,588,664	仮設材運搬費 ;積込、取卸し含む	1	式
				砂防堰堤工機械分解組立費	1	式
				資機材運搬費	1	式

