

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事
工事地名	自) 滋賀県栗東市上砥山地先 至) 滋賀県米原市入江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	自 契約日の翌日 至 令和 7年 9月15日	
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	41,512,150		
標識工	式	1	40,839,630		
大型標識工	式	1	40,839,630	片持標識柱 F型-2800×2800 (大型A, B, C, D, K, L, M, N用) ; 取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む 8 基	
				片持標識柱 WF型-1600×2000 (大型E, P用) ; 取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む 2 基	
				片持標識柱 F型-2000×3000 (大型F, I, O用) ; 取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む 3 基	
				片持標識柱 F型-1800×2200 (大型H用) ; 取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む 1 基	
				片持標識柱 F型-2000×3000+1350×375 (大型J用) ; 取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む 1 基	
				標識板 大型A H3000×W3200 ; 裏面塗装含む 1 枚	
				標識板 大型B H2800×W2800 ; 裏面塗装含む 1 枚	
				標識板 大型C H3000×W3200 ; 裏面塗装含む 1 枚	
				標識板 大型D H3200×W3200 ; 裏面塗装含む 1 枚	
				標識板 大型E H1800×W2600 ; 裏面塗装含む 1 枚	
				標識板 大型E H1800×W2600 ; 裏面塗装含む 1 枚	
				標識板 大型F H1500×W1500 ; 裏面塗装含む 1 枚	

積算内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識板 大型H H1800×W2200；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型I H2000×W3000；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型J H2000×W3000；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型J H1350×W375；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型K H3000×W3000；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型L H2800×W2800；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型M H2800×W2800；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型N H3000×W3000；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型O H2300×W3000；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型P H1800×W2200；裏面塗装含む	1 枚
				標識板 大型P H1800×W2200；裏面塗装含む	1 枚
仮設工	式	1	672,520		
交通管理工	式	1	672,520	交通誘導警備員 ；交替要員を含む	1 式
直接工事費	式	1	41,512,150		
共通仮設費	式	1	2,919,800		
共通仮設費	式	1	508,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式

積算内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	450,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,411,000	
純工事費	式	1	44,431,950	
現場管理費	式	1	9,097,000	
工事原価	式	1	119,658,356	
一般管理費等	式	1	19,121,644	
工事価格	式	1	138,780,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	28,652,814		
標識工		式	1	27,839,100		
大型標識工		式	1	27,839,100	片持標識柱 1 基 F型-3400×3000（案内標識A用）；取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基 F型-3200×3000（案内標識B用）；取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基 F型-2800×3000（案内標識C用）；取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基 F型-2900×3000（案内標識D用）；取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基 F型-2900×3000（案内標識E用）；取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む 片持標識柱 1 基 F型-2800×3000（案内標識F用）；取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む 標識板 1 枚 案内標識A 3400×3000；裏面塗装含む 標識板 1 枚 案内標識B 3200×3000；裏面塗装含む 標識板 1 枚 案内標識C 2800×3000；裏面塗装含む 標識板 1 枚 案内標識D 2900×3000；裏面塗装含む 標識板 1 枚 案内標識E 2900×3000；裏面塗装含む 標識板 1 枚 案内標識F 3000×3400；裏面塗装含む	

積算内訳書

仮番号

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					標識板	1 枚
					変更案内標識A 2800×3000；裏面塗装含む	
					標識板	1 枚
					変更案内標識B 2600×3000；裏面塗装含む	
					標識板	1 枚
					変更案内標識C 3800×3700；裏面塗装含む	
					標識板	1 枚
					変更案内標識D 3800×3700；裏面塗装含む	
					標識板	1 枚
					変更案内標識E 3400×3400；裏面塗装含む	
					標識板	1 枚
					標識板	1 枚
					変更案内標識F 3200×3400；裏面塗装含む	
構造物撤去工		式	1	307,454		
標識撤去工		式	1	302,900	標識板撤去	1 枚
					変更案内標識A 2800×3000；	
					標識板撤去	1 枚
					変更案内標識B 2600×3000；	
					標識板撤去	1 枚
					変更案内標識C 3400×3000；	
					標識板撤去	1 枚
					変更案内標識D 3200×3000；	
					標識板撤去	1 枚
					変更案内標識E 3400×3000；	
					標識板撤去	1 枚
					変更案内標識F 3200×3000；	
運搬処理工		式	1	4,554	現場発生品運搬	1 式
仮設工		式	1	506,260	案内標識板；積込、荷卸し含む	
交通管理工		式	1	506,260	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	28,652,814	；交替要員を含む	

仮番号

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,690,000	
共通仮設費	式	1	210,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	210,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,480,000	
純工事費	式	1	31,342,814	
現場管理費	式	1	9,275,000	
工事原価	式	1	40,617,814	

積算内訳書

仮番号

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	18,739,592			
標識工		式	1	18,400,600			
大型標識工		式	1	18,400,600	片持標識柱	1	基
					WF型-1600×2600+1800×3000（案内標識A-1用,案内標識A-2用）；取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む		
					片持標識柱	1	基
					F型-3200×3200（案内標識B用）；取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む		
					片持標識柱	1	基
					F型-2800×3200（案内標識C用）；取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む		
					片持標識柱	1	基
					F型-2800×3200（案内標識D用）；取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む		
					片持標識柱	1	基
					F型-2800×3200（案内標識E用）；取付ボルト、ナット、平ワッシャー、グリスキャップ 含む		
					標識板	1	枚
					案内標識A-1 1600×2600；裏面塗装含む		
					標識板	1	枚
					案内標識A-2 1800×3000；裏面塗装含む		
					標識板	1	枚
					案内標識B 3200×3200；裏面塗装含む		
					標識板	1	枚
					案内標識C 2800×3200；裏面塗装含む		
					標識板	1	枚
					案内標識D 2800×3200；裏面塗装含む		
					標識板	1	枚
					案内標識E 2800×3200；裏面塗装含む		
					標識板	1	枚
					変更案内標識A 3100×3400；裏面塗装含む		

積算内訳書

仮番号

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	41,072	
標識撤去工	式	1	40,610	標識板撤去 1 枚 変更案内標識A 2200×3400；
運搬処理工	式	1	462	現場発生品運搬 1 式 案内標識板；積込、荷卸し含む
仮設工	式	1	297,920	
交通管理工	式	1	297,920	交通誘導警備員 1 式 ；交替要員を含む
直接工事費	式	1	18,739,592	
共通仮設費	式	1	1,643,000	
共通仮設費	式	1	115,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	115,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,528,000	
純工事費	式	1	20,382,592	
現場管理費	式	1	5,129,000	
工事原価	式	1	25,511,592	