

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 野洲栗東バイパス他道路詳細修正設計業務
履行場所	滋賀国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 工務課		
2) 履行期間	196 日間	自 令和 8年 6月16日	
		至 令和 8年12月28日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 8 野洲栗東バイパス他道路詳細修正設計業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応用測量	式	1	3, 214, 990		
路線測量	式	1	3, 214, 990		
路線測量	式	1	3, 214, 990	作業計画	1 業務
				現地踏査	1. 4 km
				中心線測量	1. 4 km
				縦断測量	1. 4 km
				横断測量	1. 4 km
直接経費	式	1	90, 701		
直接経費	式	1	90, 701		
旅費交通費	式	1	15, 701	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	75, 000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	3, 305, 691		
間接測量費	式	1	2, 694, 309		
諸経費	式	1	2, 694, 309		
測量業務価格	式	1	6, 000, 000		
道路設計	式	1	29, 957, 568		

積算内訳書

業務名	R 8 野洲栗東バイパス他道路詳細修正設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	24,732,049		
道路詳細設計	式	1	24,732,049	道路詳細修正 (3)1 (km)式 野洲栗東バイパス側道 道路詳細修正 (0.2)1 (km)式 栗東水口道路県道 道路詳細修正 (1.4)1 (km)式 米原バイパス側道 道路詳細修正 (0.3)1 (km)式 小松拡幅本線 道路詳細修正 (0.6)1 (km)式 小松拡幅側道 道路詳細修正 (0.5)1 (km)式 小松拡幅市道 道路詳細修正 (0.4)1 (km)式 湖西道路側道	
道路設計関係その他設計	式	1	4,125,970		
道路設計関係その他設計	式	1	4,125,970	道路台帳附図作成 (0.9)1 (km)式 栗東水口道路 道路台帳附図作成 (2.2)1 (km)式 米原バイパス 道路台帳附図作成	

積算内訳書

業務名	R 8 野洲栗東バイパス他道路詳細修正設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				小松拡幅	(2.4)1 (km)式
一般構造物設計	式	1	1,099,549		
一般構造物詳細設計	式	1	1,099,549	重力式擁壁修正	1 箇所
				基本構造物 補強土壁修正	1 箇所
共通	式	1	814,910	基本構造物	
共通（設計業務）	式	1	814,910		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
その他	式	1	35,450	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	890,166		
直接経費	式	1	890,166		
旅費交通費	式	1	190,166	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	700,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	31,662,644		
その他原価	式	1	16,254,665		

積算内訳書

業務名	R 8 野洲栗東バイパス他道路詳細修正設計業務			業 種	設計業務
				項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等		式	1	25,802,691	
業務価格		式	1	73,720,000	
業務価格		式	1	79,720,000	