積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８豊岡管内交通状況調査業務
履行場所	兵庫県豊岡市幸町地先（豊岡河川国道事務所及びその管内）

２．業務内容

１）事務所名　　豊岡河川国道事務所　計画課

２）履行期間　　267 日間　　自　令和　8年10月 7日
至　令和　9年 6月30日

３）設計説明

本業務は、豊岡河川国道事務所管内での交通状況の変化を適切に把握するために、交通量調査等を実施するものである。

４）業務内容

単路部交通量調査　１式、交差点部交通量調査　１式、交通渋滞調査　１式、常時観測局補正観測　１式、常時観測局保守点検　１式、調査結果の分析　１式

積算内訳書

業務名	Ｒ８豊岡管内交通状況調査業務	業 種	設計業務
		項 目	道路網・路線計画

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路網・路線計画	式	1	1,725,210	
調査・分析	式	1	1,725,210	
交通量分析	式	1	1,725,210	調査結果分析 1 式
共通	式	1	139,660	
共通（設計業務）	式	1	139,660	
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	89,000	
直接経費	式	1	89,000	
電子成果品作成費	式	1	89,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,953,870	
その他原価	式	1	1,004,232	
一般管理費等	式	1	1,591,898	
業務価格	式	1	4,550,000	
交通現況調査	式	1	7,855,880	
作業計画	式	1	701,590	
作業計画	式	1	701,590	計画準備 1 式

積算内訳書

業務名	Ｒ８豊岡管内交通状況調査業務	業 種	調査業務
		項 目	交通現況調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現地踏査・地点情報調査 1 式 交差点部交通量調査及び交通渋滞調査 現地踏査・地点情報調査 1 式 補正観測（人手観測）
交通現況調査	式	1	6,395,450	
交通量観測監督	式	1	711,150	交通量観測監督 1 式 交差点部交通量調査及び交通渋滞調査
交差点部交通量調査	式	1	2,614,400	交差点部交通量調査（人手観測） 1 箇所 4叉交差点　予測交通量（昼間）5,001～10,000台/12h 交差点部交通量調査（人手観測） 4 箇所 3叉交差点　予測交通量（昼間）5,001～10,000台/12h 交差点部交通量調査（人手観測） 4 箇所 3叉交差点　予測交通量（昼間）10,001～20,000台/12h
交通渋滞調査	式	1	3,069,900	交通渋滞調査（渋滞長調査） 1 箇所 4叉交差点 交通渋滞調査（渋滞長調査） 6 箇所 3叉交差点 交通渋滞調査（滞留長調査） 2 箇所 3叉交差点

積算内訳書

業務名	Ｒ８豊岡管内交通状況調査業務	業 種	調査業務
		項 目	交通現況調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
常時観測局	式	1	452,880	
常時観測局補正観測	式	1	399,360	補正観測（人手観測） 4 箇所
保守点検	式	1	53,520	保守点検 4 箇所
共通	式	1	216,000	
打合せ等	式	1	216,000	打合せ 1 式
直接経費	式	1	89,960	
旅費交通費	式	1	89,960	旅費交通費（率計上） 1 式
直接業務費	式	1	7,855,880	
間接業務費	式	1	5,964,120	
諸経費	式	1	5,964,120	
業務価格	式	1	13,820,000	
業務価格	式	1	18,370,000	