

単価	2025-R7単価

【 予定価格の公表資料 】

工事名称 春來雪寒基地車庫新設工事
工事場所 兵庫県美方郡香美町村岡区祖岡地先
工期 契約締結日の翌日から令和8年2月28日

車庫建築工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	2,841,500	
土工	1	式	312,300	
地業	1	式	9,401,720	
鉄筋	1	式	631,766	
コンクリート	1	式	1,607,140	
型枠	1	式	970,304	
鉄骨	1	式	5,832,738	
屋根及びとい	1	式	3,340,076	
金属	1	式	1,480,885	
左官	1	式	121,221	
建具	1	式	5,934,609	
塗装	1	式	274,232	
ユニット及びその他	1	式	274,400	
構内舗装	1	式	1,113,344	
屋外排水	1	式	1,616,558	
発生材処理	1	式	474,900	
計			36,227,693	

車庫建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,841,500	
計				2,841,500	
土工		1	式	312,300	
計				312,300	
地業	地業	1	式	175,120	
地業	既製コンクリート杭地業	1	式	9,226,600	
計				9,401,720	
鉄筋		1	式	631,766	
計				631,766	
コンクリート		1	式	1,607,140	
計				1,607,140	
型枠		1	式	970,304	
計				970,304	
鉄骨		1	式	5,832,738	
計				5,832,738	
屋根及びびとい		1	式	3,340,076	
計				3,340,076	
金属		1	式	1,480,885	
計				1,480,885	
左官		1	式	121,221	

車庫建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				121,221	
建具	アルミニウム製建具	1	式	1,096,000	
建具	オーバーヘッドドア	1	式	4,790,000	
建具	ガラス	1	式	48,609	
計				5,934,609	
塗装		1	式	274,232	
計				274,232	
ユニット及びその他	外部	1	式	239,600	
ユニット及びその他	内部	1	式	34,800	
計				274,400	
構内舗装		1	式	1,113,344	
計				1,113,344	
屋外排水		1	式	1,616,558	
計				1,616,558	
発生材処理	運搬	1	式	300,300	
発生材処理	処分	1	式	174,600	
計				474,900	

