

積算内訳書

1. 工事名

工事名	紀の川大堰水質観測設備設置工事
工事地名	和歌山県和歌山市有本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	紀の川大堰水質観測設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	42,780,000		
水質自動監視設備	式	1	42,780,000		
水質観測設備	式	1	21,990,000	水質計装置	1 組
				機側測定制御装置	1 架
水質観測設備	式	1	13,670,000	水質計装置	1 組
				機側測定装置	1 架
水質観測設備(紀の川大堰管理所)	式	1	7,120,000	水質観測装置	1 架
機器単体費	式	1	42,780,000		
電子応用設備	式	1	642,013		
水質自動監視設備工	式	1	601,069		
水質観測設備設置工	式	1	154,950	水質計装置設置 調整含む	1 組
				機側測定制御装置設置 調整含む	1 架
水質観測設備設置工	式	1	154,950	水質計装置設置 調整含む	1 組
				機側測定装置設置 調整含む	1 架
水質観測設備設置工	式	1	144,300	水質観測装置設置 調整含む	1 架
水質観測設備撤去工	式	1	49,072	水質計装置 撤去不使用	1 組
				機側測定制御装置 撤去不使用	1 架
水質観測設備撤去	式	1	49,072	水質計装置 撤去不使用	1 組
				機側測定装置 撤去不使用	1 架
水質観測設備撤去工	式	1	46,410	水質観測装置 撤去不使用	1 架
現場発生品運搬	式	1	2,315	現場発生品運搬	1 式
工場製品輸送工	式	1	37,500		

積算内訳書

工事名	紀の川大堰水質観測設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
輸送工	式	1	37,500	輸送（電気） 機器； 1 式
仮設工	式	1	3,444	
量水塔移動費	式	1	3,444	量水塔移動費 ゴムボート損料（オール型、4人～5人乗り、船外機無し）；施工日数：6日×2箇所（上流・下流量水塔） 移動時間：1箇所あたり往復 1 時間×2箇所×施工日数 1 式
直接工事費	式	1	642,013	
共通仮設費	式	1	61,655	
共通仮設費	式	1	6,655	
技術管理費	式	1	6,655	電気通信施設管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	55,000	
純工事費	式	1	703,668	
現場管理費	式	1	290,000	
機器間接費	式	1	4,755,000	
技術者間接費	式	1	148,000	
機器管理費	式	1	4,607,000	
工事原価	式	1	5,748,668	
一般管理費等	式	1	1,331,332	

積算内訳書

工事名	紀の川大堰水質観測設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	49,860,000	