

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川青谷地区築堤他整備工事
工事地名	大阪府柏原市大字青谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	348日間	自 令和 7年 3月17日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤他整備工事																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
築堤・護岸	式	1	176,651,911																						
河川土工	式	1	108,355,248																						
盛土工	m3	4,400	3,974,748	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>4.0m以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土	1	式	4.0m以上；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			積込(ルーズ)	1	式	土砂 土量50,000m3未満；					
路体(築堤)盛土	1	式																							
4.0m以上；																									
土砂等運搬	1	式																							
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																									
積込(ルーズ)	1	式																							
土砂 土量50,000m3未満；																									
法面整形工	式	1	335,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(盛土部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">780</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無 現場制約無；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(盛土部)	780	m2	法面締固め無 現場制約無；																	
法面整形(盛土部)	780	m2																							
法面締固め無 現場制約無；																									
残土処理工	式	1	104,045,100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">積込(ルーズ)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土等処分</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	積込(ルーズ)	1	式	土砂 土量50,000m3未満；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			残土等処分	1	式						
積込(ルーズ)	1	式																							
土砂 土量50,000m3未満；																									
土砂等運搬	1	式																							
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																									
残土等処分	1	式																							
土質改良工	式	1	48,888,000																						
土砂混合処理工	式	1	48,888,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土砂混合</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">48,500</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>2種混合；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	土砂混合	48,500	m3	2種混合；																	
土砂混合	48,500	m3																							
2種混合；																									
法覆護岸工	式	1	5,580,403																						
作業土工	式	1	85,356	；床掘り、埋戻し含む																					
かご工	式	1	5,495,047	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">かご枠</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">86</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>0.50×1.50 割栗石15～20cm；側面金網、上蓋、割栗石、吸出し防止材含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>じゃかご</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>φ450(流用品) 割栗石 径15～20cm(流用品)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>じゃかご</td> <td style="text-align: right;">29</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>φ450 割栗石 径15～20cm；割栗石、吸出し防止材含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>袋詰玉石</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td>袋</td> </tr> </table>	かご枠	86	m2	0.50×1.50 割栗石15～20cm；側面金網、上蓋、割栗石、吸出し防止材含む			じゃかご	44	m	φ450(流用品) 割栗石 径15～20cm(流用品)；			じゃかご	29	m	φ450 割栗石 径15～20cm；割栗石、吸出し防止材含む			袋詰玉石	14	袋
かご枠	86	m2																							
0.50×1.50 割栗石15～20cm；側面金網、上蓋、割栗石、吸出し防止材含む																									
じゃかご	44	m																							
φ450(流用品) 割栗石 径15～20cm(流用品)；																									
じゃかご	29	m																							
φ450 割栗石 径15～20cm；割栗石、吸出し防止材含む																									
袋詰玉石	14	袋																							

積算内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4t用(長期性能型) 割栗石 150-200mm ; 割栗石 含む
構造物撤去工	式	1	13,414,956	
防護柵撤去工	式	1	72,456	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 29 m H=1100 ; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 25 m H=1200 ;
作業土工	式	1	1,385,924	; 床掘り、埋戻し含む
構造物取壊し工	式	1	5,615,270	コンクリート構造物取壊し 67 m3 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む コンクリート構造物取壊し 207 m3 鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む 舗装版破碎 782 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込含む 砂入り人工芝撤去 782 m2 t=25 ;
かご撤去工	式	1	64,284	じゃかご撤去 44 m 径45cm ;
観客席撤去工	式	1	1,233,000	観客席撤去 1 構造物 ; 鉄筋切断、小割、分別、積込、散水含む
テニスポスト撤去工	式	1	7,395	テニスポスト撤去 1 組 H=1070 ;
ボックススクリーン撤去工	式	1	209,800	ボックススクリーン撤去 1 基 H4.5m×L20.0m ;
ネットフェンス撤去工	式	1	1,514,742	ネットフェンス撤去 45 m H=1500 ; ネットフェンス撤去 388 m H=3000 ;
防球ネット撤去工	式	1	935,298	防球ネット撤去 117 m H=5000 ;
門扉撤去工	式	1	57,990	門扉撤去 2 基 B=2000 H=3000 ;

積算内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				門扉撤去 B=3000 H=3000 ;	1	基
運搬処理工	式	1	2,318,797	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 アスファルト殻(掘削) ; 廃棄物運搬 廃プラスチック(人工芝) ; 収集、集積、積込含む 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻(掘削) ; 廃プラスチック処分 廃プラスチック(人工芝) ;	67	m3
					207	m3
					39	m3
					20	m3
					67	m3
					207	m3
					39	m3
					20	m3
仮設工	式	1	413,304			
工事用道路工	式	1	413,304	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備 費含む	1	式
直接工事費	式	1	176,651,911			
共通仮設費	式	1	13,471,900			
共通仮設費	式	1	4,509,900			
運搬費	式	1	3,394,900	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 ; 積込み、取卸し含む	1	式
					1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,115,000			

