

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|---------------------------------|
| 業務名 | R 8 桂川嵐山地区施工計画詳細検討業務 |
| 履行場所 | 大阪府枚方市新町2丁目2番10号（淀川河川事務所及びその管内） |

2. 業務内容

| | | |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 淀川河川事務所 | 工務第一課 |
| 2) 履行期間 | 219 日間 | 自 令和 8年 5月14日 至 令和 8年12月18日 |
| 3) 設計説明 | | |
| 4) 業務内容 | | |

積算内訳書

| 業務名 | R 8 桂川嵐山地区施工計画詳細検討業務 | | | 業種 | 設計業務 | |
|------------------|----------------------|----|------------|------------------|------------------|---|
| | | | | 項目 | 桂川嵐山地区施工計画詳細検討業務 | |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | | |
| 桂川嵐山地区施工計画詳細検討業務 | 式 | 1 | 24,951,020 | | | |
| 桂川嵐山地区施工計画詳細検討業務 | 式 | 1 | 24,951,020 | | | |
| 桂川嵐山地区施工計画詳細検討業務 | 式 | 1 | 24,951,020 | 計画準備 | 1 | 式 |
| | | | | 現地踏査 | 1 | 式 |
| | | | | 一の井堰改築における施工計画検討 | 1 | 式 |
| | | | | 維持管理計画策定 | 1 | 式 |
| | | | | 一の井堰改築詳細設計 | 1 | 式 |
| | | | | 管理規程検討 | 1 | 式 |
| | | | | 浸食対策詳細設計 | 1 | 式 |
| | | | | 関係機関協議等資料作成 | 1 | 式 |
| | | | | 報告書作成 | 1 | 式 |
| | | | | | 1 | 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 819,060 | | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 819,060 | | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 548,400 | 打合せ | 1 | 式 |
| その他 | 式 | 1 | 131,000 | 合同現地踏査 | 1 | 回 |
| | | | | 照査技術者による報告 | 2 | 回 |

積算内訳書

| 業務名 | R 8 桂川嵐山地区施工計画詳細検討業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|---------------|----------------------|----|------------|-------------|------|
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 項目 | 共通 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 139,660 | 公開成果品作成 | 1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 828,351 | | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 828,351 | | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 162,351 | 旅費（率計上・宿泊無） | 1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 666,000 | 電子成果品作成費 | 1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 26,598,431 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 13,877,188 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 21,794,381 | | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 62,270,000 | | |
| | | | | | |