積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８淀川管内河川管理施設監理検討業務
履行場所	大阪府枚方市新町２丁目２番１０号他（淀川河川事務所及びその管内）

２．業務内容

１）事務所名　　淀川河川事務所　管理課

２）履行期間　　343 日間　　自　令和　8年 7月23日
至　令和　9年 6月30日

３）設計説明

本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や河道の点検結果等の状況把握結果をもとに変状等を評価し、変状等が進行する可能性や河川管理に与える影響について検討し、河川が有すべき治水上の機能確保に必要な修繕等を効率的･効果的に実施するための修繕計画等の作成を行うものである。

４）業務内容

1)計画準備　2)河川管理施設監理案の作成　3)現地確認　4)河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助　5)横断的連絡調整会議の資料作成　6)報告書作成

積算内訳書

業務名	Ｒ８淀川管内河川管理施設監理検討業務	業 種	設計業務
		項 目	淀川管内河川管理施設監理検討業務

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
淀川管内河川管理施設監理検討業務	式	1	9,437,800	
河川監理施設監理検討	式	1	9,437,800	
計画準備	式	1	294,700	計画準備 1 式
河川管理施設監理案の作成	式	1	5,613,600	河川の状態把握 1 式 河川監理施設の評価案の検討 1 式 対策工法と優先順位の検討 1 式
現地確認	式	1	1,027,200	現地確認 1 式
河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	式	1	1,085,500	河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助 1 式
横断的連絡調整会議の資料作成	式	1	853,500	横断的連絡調整会議の資料作成 1 式
報告書作成	式	1	563,300	報告書とりまとめ 1 式
共通	式	1	457,000	
共通（設計業務）	式	1	457,000	
打合せ等	式	1	457,000	打合せ 1 式
直接経費	式	1	280,337	
直接経費	式	1	280,337	
旅費交通費	式	1	62,337	旅費（率計上・宿泊無） 1 式

積算内訳書

業務名	Ｒ８淀川管内河川管理施設監理検討業務	業 種	設計業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費	式	1	168,000	電子成果品作成費 1 式
会議資料印刷費	式	1	50,000	会議資料印刷費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,175,137	
その他原価	式	1	5,328,349	
一般管理費等	式	1	8,346,514	
業務価格	式	1	23,850,000	