

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム最適放流検証整理他業務
履行場所	大阪府枚方市山田池北町 1 0 - 1 (淀川ダム統合管理事務所)

2. 業務内容

1) 事務所名	淀川ダム統合管理事務所 広域水管理課		
2) 履行期間	276 日間	自 令和 8年 3月28日	至 令和 8年12月28日
3) 設計説明	本業務は、天ヶ瀬ダムコンジットゲート及びトンネル式放流設備からの試験放流における放流計画及び流量調査を実施し、放流配分において、トンネル式放流設備放水口の対岸及び白虹橋周辺の安全性を確認することを目的とする。また、長時間降雨予測を活用した予備放流の運用方法を検討する業務である。		
4) 業務内容	天ヶ瀬ダム最適放流検証整理 計画準備、現地調査、試行放流モニタリング検討評価、長時間降雨予測を活用した事前放流の運用検討、長時間降雨予測を活用した予備放流運用の高度化検討		

積算内訳書

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム最適放流検証整理他業務			業 種	設計業務
				項 目	天ヶ瀬ダム最適放流検証整理他業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
天ヶ瀬ダム最適放流検証整理他業務	式	1	16,594,000		
天ヶ瀬ダム最適放流検証整理	式	1	16,594,000		
計画準備	式	1	344,000	計画準備	1 式
現地踏査	式	1	489,800	現地踏査	1 式
試行放流モニタリング検証評価	式	1	10,183,400	モニタリング計画作成	1 式
				試行放流モニタリング調査	1 式
				モニタリング結果とりまとめ	1 式
				最適放流配分案作成	1 式
					1 式
長時間降雨予測を活用した事前放流の運用検討	式	1	4,415,300	現在の予備放流基準の課題整理	1 式
				長時間降雨予測を活用した事前放流運用の検討	1 式
協議資料作成	式	1	647,500	協議資料作成	1 式
報告書作成	式	1	514,000	報告書作成	1 式
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	596,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム最適放流検証整理他業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費		式	1	463, 140		
直接経費		式	1	463, 140		
旅費交通費		式	1	256, 140	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費		式	1	207, 000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	17, 653, 800		
その他原価		式	1	9, 257, 170		
一般管理費等		式	1	14, 489, 030		
業務価格		式	1	41, 400, 000		