

# 積算内訳書

## 1. 業務名

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 業務名  | R 7 淀川ダム統合管理事務所アンサンブル予測システム構築業務 |
| 履行場所 | 大阪府枚方市山田池北町10番1号                |

## 2. 業務内容

|         |                                                                                                                                                                                                                                |               |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1) 事務所名 | 淀川ダム統合管理事務所 防災情報課                                                                                                                                                                                                              |               |               |
| 2) 履行期間 | 354 日間                                                                                                                                                                                                                         | 自 令和 8年 3月31日 | 至 令和 9年 3月19日 |
| 3) 設計説明 | 本業務は、長時間アンサンブル降雨予測を入力値とし、天ヶ瀬ダム地点の流出予測を行うシステムを構築・運用すること、及び長時間アンサンブル降雨予測を活用したダムの水運用高度化の試行運用を検討することを目的とする業務である。                                                                                                                   |               |               |
| 4) 業務内容 | <ul style="list-style-type: none"><li>1. 長時間アンサンブル降雨予測の活用する予測時間の設定</li><li>2. 長時間アンサンブル予測モデルの構築</li><li>3. 洪水調節容量を活用した水位運用高度化の運用方法検討</li><li>4. 利水容量を活用した水位運用高度化の運用方法検討</li><li>5. 水位運用高度化操作実施試行要領（案）の作成及び分析・評価内容の検討</li></ul> |               |               |

# 積算内訳書

| 業務名                                | R 7 淀川ダム統合管理事務所アンサンブル予測システム構築業務 |     |            | 業 種                                                               | 設計業務           |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                    |                                 |     |            | 項 目                                                               | アンサンブル予測システム構築 |
| 項目・工種・種別                           | 単 位                             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                           |                |
| アンサンブル予測システム構築                     | 式                               | 1   | 12,270,800 |                                                                   |                |
| アンサンブル予測システム構築                     | 式                               | 1   | 12,270,800 |                                                                   |                |
| 計画準備                               | 式                               | 1   | 182,800    | 計画準備                                                              | 1 式            |
| 現地踏査                               | 式                               | 1   | 185,300    | 現地踏査                                                              | 1 式            |
| 資料収集整理                             | 式                               | 1   | 270,300    | 資料収集整理                                                            | 1 式            |
| 長時間アンサンブル降雨予測の活用<br>する予測時間の設定      | 式                               | 1   | 1,326,300  | 長時間アンサンブル降雨予測の活用<br>する予測時間の設定                                     | 1 式            |
| 洪水調節容量を活用した水位運用高<br>度化の運用方法検討      | 式                               | 1   | 2,566,900  | 洪水調節容量を活用した水位運用高<br>度化の運用方法検討<br>洪水に達しない流水の調節・弾力的管<br>理の拡充・洪水後期放流 | 1 式            |
| 利水容量を活用した水位運用高度化<br>の運用方法検討        | 式                               | 1   | 1,600,900  | 予備放流の運用方法検討                                                       | 1 式            |
| 水位運用高度化操作実施試行要領案<br>作成、同運用の分析・評価内容 | 式                               | 1   | 873,500    | 水位運用高度化操作実施試行要領案<br>作成<br>水位運用高度化操作実施試行要領案<br>運用の分析・評価内容          | 1 式<br>1 式     |
| 長時間アンサンブル降雨予測等シス<br>テムの構築          | 式                               | 1   | 4,695,800  | 長時間アンサンブル降雨予測等シス<br>テムの構築                                         | 1 式            |
| 報告書とりまとめ                           | 式                               | 1   | 569,000    | 報告書とりまとめ                                                          | 1 式            |
| 共通                                 | 式                               | 1   | 596,660    |                                                                   |                |
| 共通（設計業務）                           | 式                               | 1   | 139,660    |                                                                   |                |
| 公開成果品作成                            | 式                               | 1   | 139,660    | 公開成果品作成                                                           | 1 業務           |

# 積算内訳書

| 業務名           | R 7 淀川ダム統合管理事務所アンサンブル予測システム構築業務 |     |            | 業 種            | 設計業務 |
|---------------|---------------------------------|-----|------------|----------------|------|
|               |                                 |     |            | 項 目            | 共通   |
| 項目・工種・種別      | 単 位                             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳        |      |
| 共通（調査・計画業務）   | 式                               | 1   | 457,000    |                |      |
| 打合せ等          | 式                               | 1   | 457,000    | 打合せ            | 1 式  |
| 直接経費          | 式                               | 1   | 376,725    |                |      |
| 直接経費          | 式                               | 1   | 376,725    |                |      |
| 旅費交通費         | 式                               | 1   | 191,725    | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | 1 式  |
| 電子成果品作成費      | 式                               | 1   | 185,000    | 電子成果品作成費       | 1 式  |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                               | 1   | 13,244,185 |                |      |
| その他原価         | 式                               | 1   | 6,929,127  |                |      |
| 一般管理費等        | 式                               | 1   | 10,856,688 |                |      |
| 業務価格          | 式                               | 1   | 31,030,000 |                |      |
|               |                                 |     |            |                |      |